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13.4 INSTALACION

13.4.1 Vidrios y Cristales

Antes de proceder con la instalacién se verificara que las superficies, ranuras y
molduras estén perfectamente limpias y libres de todo desperfecto, tornillos
salientes, suciedad, deformacién u otro defecto que pueda afectar la bondad
de la instalacién o romper el cristal.

Segun el método de instalacién, se usara masilla especial, sellador especial o
molduras de neopreno, siguiendo estrictamente las recomendaciones de los
respectivos fabricantes.

En el caso de molduras de neopreno o caucho sintético se cuidara de que ese
material cierre completamente en todas las esquinas, las cuales se formara a
450. grados, salvo que los detalles o las recomendaciones del fabricante
sefialen otra cosa. En el caso de masilla u otros compuestos, se procedera a
la limpieza del cristal tan pronto esté instalado, utilizando al efecto tan sélo
solventes o agentes limpiadores recomendados por los respectivos fabricantes.

Los cristales llegaran a la obra debidamente protegidos y en cantidades
suficientes como para compensar una cantidad usual de roturas. El material
sera almacenado, hasta su incorporacion en la obra de tal forma que quede
adecuadamente protegido contras roturas, golpes, efectos de intemperie, etc.

13.4.2 Ventanas

Todas las ventanas seran instaladas vy fijadas nitidamente de acuerdo con la
mejor practica de este tipo de trabajo, quedando en perfecto estado de
funcionamiento, libres de defectos de fabricacion o mala instalacion y
observando las medidas del plano.

Durante la instalacion no se deberan manchar las ventanas con mortero.

El Contratista proveera el método de proteger las ventanas durante su
instalacién y posteriormente hasta tanto la obra sea aceptada.

El Contratista repondra a criterio del Inspector, cualquier material que presente
defectos de fabricacion o que hubiere sido dafiado en la obra.

Las ventanas, se instalaran a plomo siguiendo en todo momento las
instrucciones del fabricante.

Todo el trabajo, se entregara en perfecto estado de limpieza incluyendo vidrios,
operadores, marcos, piezas y demas accesorios.

13.4.3 Marcos y Puertas

Donde las secciones de aluminio sean instaladas en contacto directo con
acero, concreto, mortero o cualquier otro material que no sea aluminio, la
superficie de contacto total, deberd pintarse con una capa de pintura
bituminosa, de marca reconocida y aprobada por el Inspector.

Todos los materiales seran instalados por personal idéneo y competente de
conformidad con las recomendaciones del fabricante y se conformaran a la
mas alta calidad de trabajo de esta industria.

Todos los materiales seran fijados en su propia ubicacién a escuadra, a nivel y
a plomo. Todas las juntas entre aluminio y madera o silleria seran
enmasilladas con masilla no endurecible (caulking compound) de marca
reconocida como TREMCO Caulting Compound, para asegurar excelentes
condiciones de sellado y evitar infiltracion de agua.

Se usaran todos los anclajes, refuerzos y aditamentos necesarios para lograr
una instalacién firme y todos los que sean requeridos para el adecuado
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funcionamiento de elementos movibles tales como puertas embisagradas,
puertas corredizas, etc., indistintamente que la totalidad de tales aditamentos,
accesorios y herrajes no estén detallados en los planos o especificaciones.

En elementos exteriores o expuestos al agua o a la intemperie se tomaran las
precauciones necesarias para que la instalacion quede permanentemente
impermeable.

Contra la mamposteria se obtendra un cierre hermético, que no deje pasar luz
ni agua. Donde sea necesario y aunque no esté especificamente requerido
por los detalles o las especificaciones, se usara un angulo u otra moldura
adecuada de aluminio del mismo acabado que el resto del trabajo a fin de
cerrar cualquier abertura y lograr un ajuste perfecto.

Se dejara la holgura que recomiende el fabricante del vidrio para cada tipo de
vidrio y cada tipo de instalacién, de tal forma que éste no se raje por cambios
de temperatura o deformacién del marco o apoyo.

Después de instalados la ereccién el Contratista sera responsable por la
proteccién del aluminio durante el proceso de construccién hasta la
terminacién de la Obra.

13.5 LIMPIEZA, PROTECCION Y ENTREGA FINAL
13.5.1 Vidrios y cristal

Elementos de vidrio o cristal, una vez instalados, seran debidamente
protegidos durante el resto del proceso de construcciéon y hasta la entrega de
la obra a fin de evitar que se produzca la rotura del vidrio, o su superficie sea
rayada.

Previa la entrega de la obra los cristales seran limpiados y libres de toda
suciedad o pelicula de grasa, hasta quedar perfectamente. Los elementos de
vidrio y cristal seran examinados por el Inspector quien exigira el reemplazo de
todos aquellos que estén rajados o rayados.

13.5.2 Ventanas, puertas y marcos

A medida que se efectie la instalacion, se limpiara cuidadosamente el trabajo
de modo que quede libre de toda suciedad, pasta, cemento, adhesivo,
alquitran, etc. Si se ha de repellar después de instalado el aluminio, éste se
protegera con grasa, cinta adhesiva, forro de papel u otro método a fin de
evitar que la mezcla fresca pueda ensuciar o daiiar el acabado de aluminio.

Terminada la instalacion se repasara cuidadosamente y se aplicara masilla en
todas las uniones contra mamposteria que asi lo requieran, para efecto de
impermeabilizacion o de un mejor acabado, salvo en los casos en que ajustes
a lo arriba especificado se usaran molduras de aluminio.

Terminada la instalacién todo el trabajo de aluminio sera protegido, forrandolo
o por otro método adecuado que evite que el trabajo ya terminado se ensucie,
se raye o sufra algun otro desperfecto durante el resto del proceso de la obra y
hasta su entrega final.

Previa la entrega final se removera todo recubrimiento y elemento protector, se
limpiara cuidadosamente todo el aluminio, eliminando y reemplazando todo
elemento que ya ha sido rayado, manchado, deformado o golpeado.

En la limpieza no se usard mas que agua y un detergente suave que no sea
abrasivo.
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13.5.2.1 Miscelaneos

El Contratista proveera en los lugares pertinentes: el andamiaje, elevacion
de materiales, salidas eléctricas a nivel de pisos y todas las facilidades
requeridas para la completa terminacién de los trabajos involucrados en
esta seccion de las especificaciones.
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SECCION 14

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La tuberia principal de servicio desde la tuberia publica madre al sistema del edificio,
incluyendo toda excavacion, repavimentacion, valvula de acera, tuberia, zanjeado y
relleno.

14.  Artefactos sanitarios

14.1 Instalacion

a. Los inodoros y otros artefactos sanitarios que deban colocarse en el
piso, se fijaran con pernos o tornillos y por ningin motivo seran
empotrados.

Los artefactos sanitarios de pared, se fijaran por medio de soportes
metalicos especiales. De tal forma que no se transmita esfuerzo alguno
a las tuberias.

b. En los artefactos sanitarios provistos de rebose:

b.1 El tubo de rebose debe ser suficiente para descargar el gasto
maximo del artefacto.

b.2  El dispositivo de rebose no debe estancar el agua en el tubo.

b.3  El tubo de rebose debe descargar entre orificio de descarga vy el
sifon, excepto en los inodoros, en cuyo caso, descargara en el
aparato.

14.2 Especificaciones de Artefactos Sanitarios

Cuando se indiquen en los planos algunos de los siguientes artefactos
estos deberan cumplir con estas especificaciones:

a. Fregadores:

De acero inoxidable integral de un solo compartimiento de (15" x
15”") de dos compartimientos (22" x 22") calibre 18 sin empates ni
soldadura, con llave de angulo y frio doble, cromado de la PRICE
PFISTER o similar en la calidad de precio.

b. Tinas:

Dobles de hormigén integral reforzado pulidas a llana dobles 6
sencillas llevaran trampa tambor de P.V.C., llaves de angulos y
grifo con llave para Manguera PRICE PFISTER.

c. Llaves de Gas:

Seran dobles similares a las de la TIS BRASS AND BRONCE
WORK; INC., distribuidas por TECNOMEDIC; S.A., BL — 4000 -2
para las bases y BL — 4000-1 para las llaves.

d. Inodoros:

Taza alargada acoplada, color blanco, de losa vidriada para ser
usado con ferreteria, llave de angulo y tubo de abasto, asiento
cerrado. Los inodoros con el tanque separado llevaran una tapa
de acero galvanizado calibre 26 e iran conectados a la taza
mediante un balancin especial de acuerdo al detalle de los
planos.

e. Lavamanos:
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Tipo “A” de losa vidriada, color blanco de .45 x 53, grifo con llave
angulo y tubo de abasto.

f. Urinales:
Seguln detalle en los planos.
g. Accesorios Sanitarios:

Jabonera, papelera, etc., a menos que se indique otra cosa
estos seran de ceramica.

h h. Toda la ferreteria a utilizarse sera del tipo PRICE PFISTER o
similar en

precio y calidad.

i. Lavamanos y fuentes de agua integral:
Losa de hormigdén armada integral segin detalle en los planos
con llave de paso y grifos retractables PRICE PFISTER o similar
en precio y calidad.

j- Ducha y llave de baiio:

Seran de 2" de marca PRICE PFISTER o similar en precio y
calidad, de fabricacion U.S.A.

k. Fuentes de Agua Fria:
Se suministrara e instalara fuente de agua fria, de 60 ciclos, 115

voltios, marca oasis o de cdlida similar aprobada segin las
capacidades y modelos N° CP10.
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SECCION 15
PROTECCION

Durante la construccion

Toda abertura de cualquier naturaleza en tuberia sanitaria, ventilacién, de
desaglie o de alimentacion de agua se cerrara por medio de un tapén de
prueba, casquete de atornillar u otro accesorio apropiado. No se permitira el
uso de papel, madera, ladrillo, repello u otro substituto. No se removeran los
tapones o casquetes de las aberturas de las tuberias excepto en el momento
en que se esté actualmente trabajando en la tuberia.

Especial cuidado

Se tomara la precaucion de cerrar toda trampa de artefacto de manera que no
pueda entrarle ningin desperdicio de la construccion. Las aberturas en los
drenajes de piso se proveeran de una cubierta protectora durante la
construccioén.

Tan pronto como se haya colocado los artefactos se cubriran con una armazén
de madera de forma tal que le prevenga su uso, mal uso, rotura o ensuciado, y
todo metal acabado sera untado de grasa o protegido de alguna manera.

Al terminar el trabajo e inmediatamente previo a las pruebas y aceptacion, el
Contratista removera todas las cubiertas protectoras, limpiara muy bien todos
los artefactos y deméas equipo en conexidn con su trabajo, pulira todo trabajo
brillante, y dejara su trabajo en general en condiciones nitidas, limpias, listo
para su uso y operacion.

CONEXION DE ARTEFACTOS

15.5.1 Inodoros con descarga al piso

Se conectaran a una brida para calafateo interior de hierro colado o de bronce
amarillo, con tubo de cola al codo de 1/4 de hierro colado, o por medio de un

codo de inodoro de tipo aprobado.

15.5.2 Todas las bridas para inodoros con descarga al piso deberan cumplir
con la Especificacion Federal WW-P-54lb, tipo 127.

15.5.3 La conexién entre cualquier artefacto con descarga al piso y la brida se
hara por medio de un collar de empaque de asbesto seccién triangular.

15.6 TACOS Y SOPORTES

Todos los tacos, soportes especiales, etc., seran suministrados e instalados por
el Contratista antes de que se comience el repellado u otro trabajo de
terminacion.

15.7 TUBERIA SANITARIA, DE DESAGUE Y DE DRENAJE

15.7.1 MATERIALES

15.7.1.1 Toda tuberia y accesorios bajo tierra sanitaria, de desagiie, de
drenaje y de ventilacion serd PVC, designacién DWV, escala 40,
especificacion ASTM D-1785

15.7.1.2 Excepto segun se especifica aqui abajo, toda tuberia y accesorios
sobre tierra sanitaria, de desaglie, de drenaje o de ventilacion sera
de cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 1784-60T.

15.7.1.3 Toda tuberia y accesorios para desagiie corrosivo sobre y bajo tierra
sera de cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 2855.
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15.7.2 INSTALACION

15.7.2.1 Las tuberias horizontales sanitarias, de desagiie, de drenaje y de
ventilacion llevaran un declive de 1.5%, a menos que se indique de
otra manera en los planos. Donde una tuberia de ventilacién de
cualquier artefacto o hilera de artefactos ha de conectarse a una
linea de ventilacion que sirve otros artefactos, se extendera la
ventilacion sobre el piso en el que se encuentran los artefactos unas
36", o segun se indique en los planos, antes de conectarla a la otra
linea de ventilacién.

15.7.2.2 Se instalaran registros en las tuberias sanitarias, de desaglie y de
drenaje, en donde se indique en los planos, y en la base de todos los
bajantes verticales de tuberia sanitaria o de desagiie, segun se
especifica mas abajo. Los registros en los extremos de tuberias
horizontales ocultas o enterradas debajo de pisos consistiran en un
codo de 1/4 de larga curvatura, o dos codos de /8, y una extensién al
piso con casquillo y tapon.

15.7.2.3 Todos los desvios de ventilaciones seran segiun mostrados en los
planos. Los desvios horizontales de ventilacion llevaran un declive
de 1/4" por pie.

15.8 TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO DOMESTICO

15.8.1 Materiales

Toda tuberia de agua fria y caliente circulante de uso doméstico dentro del
edificio y oculta en paredes o cielos rasos sera de cobre de acuerdo con la
Especificacion Federal WW-T-799b con accesorios de juntas para soldar de
cobre forjado o de bronce forjado de acuerdo con ASA B-16-22. La tuberia
sobre tierra sera Tipo L, estirada en duro. Las juntas se haran con soldadura
de Especificacion Federal QQ-S-571, composicion Sn 50. La tuberia bajo
tierra sera Tipo K, estirada en suave con juntas soldadas. La soldadura sera
de acuerdo con la Especificaciéon Federal QQ-S-571, composicién Sn 50.

15.8.2 Instalacion

La tuberia de cobre se cortara a escuadra y se removera la rebaba. Tanto el
interior como el exterior de la tuberia se limpiarda muy bien con lana de acero o
cepillo de alambre antes de sudarla. Las juntas se haran con accesorios. No
se permitira ingletear o sacar boquetes con el propésito de hacer juntas o
accesorios.
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SECCION 16

ELECTRICIDAD
16.1 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo descrito en esta seccion de las Especificaciones Técnicas; consiste en el
suministro e instalaciéon de equipo, mano de obra, materiales; también incluye todas
las operaciones tales como cortes, canales, cinceladura, surcos y rellenos necesarios
para la completa instalacion del Sistema Eléctrico del trabajo en si, tal cual como se
indica en los planos. Esto esta sujeto a las condiciones generales del contrato.

16.2 GENERAL

La instalacion debe ajustarse a los ultimos reglamentos del NATIONAL
ELECTRICAL CODE de los Estados Unidos y a los ultimos acuerdos
Municipales de Panama. Los materiales deberan ser nuevos y aprobados por el
Underwriter's Laboratories, Inc., donde quiera que dichas normas hayan sido
establecidas por esta agencia.

En vez de la aprobacion del Underwriter's Laboratories, Inc. se considerara
reportes certificados por un laboratorio y que sea reconocido como de igual
competencia del Underwriter's Laboratories, Inc., para hacer dichos analisis
indicando en dichos reportes que todos los requisitos exigidos por Underwriter's
Laboratories, Inc. han sido cumplidos. Todo equipo defectuoso o que haya sido
dafado durante la instalacién o durante las pruebas, debera ser reemplazado o
reparado de tal manera que llene los requisitos de aprobacion del Inspector, sin
costo adicional para el duefio. Los planos indican la extension y el arreglo
general de la tuberia y alambrado al igual que la distribuciéon de los sistemas
eléctricos. Los sistemas deben estar completos con sus accesorios para la
operacion conveniente.

Los tableros, interruptores y otros equipos necesarios deben ser instalados y
enteramente coordinados para asegurar los resultados con la mayor proteccion
para la vida y la propiedad.

Si cualquier cambio en los planos del Contrato se hace necesario por el
Contratista, los detalles de tales cambios y las razones por las cuales se hacen,
deben ser sometidas tan pronto sea factible y dentro de los 60 dias después de
que el Contrato haya sido otorgado, a la aprobacion del Inspector. Tales
cambios no pueden ser hechos sin la aprobacion por escrito del Inspector.

a. PRODUCTOS STANDARD: A menos que sea indicado de otra manera por
escrito, por el Inspector, los materiales que han de ser suministrados bajo
esta especificacion deben ser los productos Standard de los fabricantes que
producen regularmente dicho equipo, y deben ser de ultimo disefio que
cumplen con los requisitos de las especificaciones y de las normas NEMA
de los Estados Unidos.

b. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO: Tan pronto como sea factible y dentro
de los 30 dias después de la fecha de notificacién y antes de comenzar la
instalacion de cualquier material o equipo, el Contratista debera entregarle
al Inspector para su aprobacion una lista completa, con 4 copias, de los
materiales, artefactos y equipos que han de ser usados en el trabajo. La
lista debera incluir los nimeros de catalogos, cortes, diagramas, planos y
ofras informaciones descriptivas que puedan ser requerida por el Inspector.
No se tomaran en cuenta listas parciales que sean entregadas poco a poco
o de tiempo en tiempo. Los materiales, artefactos y equipos listados que no
estén de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones y/o de los
dibujos, seran rechazados.

16.3 CONEXION A TIERRA

Los sistemas de tuberias metalicas, conductores neutrales del sistema de
alambrado y de las partes metalicas del equipo que no conducen corriente,
estaran conectados a tierra. La conexién a tierra serd hecha en el equipo
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principal y se extendera al punto de entrada del servicio metalico de agua. Una
tuberia metdlica de agua, conectada al sistema de abastecimiento de agua,
teniendo un diametro nominal de 1" o mas, debera ser, usado como "tierra". La
conexion a "tierra" debe ser hecha en un punto el cual seria accesible para
futuras inspecciones tal como dentro del edificio. Ademas de los mencionados
arriba, una varilla de acero encobrizado de 3/4" debera incrustarse bajo tierra a
8 pies de profundidad como minimo, de manera que sirva de tierra para el
edificio.

Si una resistencia de tierra de 25 ohmios o0 menos, no es obtenida con una sola
varilla de 8 pies bajo tierra, una varilla mas larga o varillas adicionales deberan
ser instaladas hasta que la resistencia a tierra sea de 25 ohmios o menos,
excepto que no mas de 3 varillas a 8 pies de profundidad seran requeridas. La
distancia entre las varillas que sirven de "tierra" debera ser de 2 metros o mas.
Los conductores deberan ser de cobre o cable del tipo y tamafio indicado en los
planos. Los conductores para conexion a tierra deberan ser instalados de una
manera nitida y presentable y deberan ser sostenidos en su lugar por medio de
flejes puestos en intervalos apropiados. Las conexiones en el sistema de tierra
deberan ser hechas por medio de conectores sin soldar, excepto para aquellas
conexiones y empalmes enterrados que deberan ser del tipo de soldadura
térmica.

La conexion a tierra servird para aterrizar el neutral del sistema y para ground
del equipo siempre y cuando sea aplicable.

16.4 METODOS DE ALAMBRADOS

Generalmente, y a menos que sea especificado en otra forma o indicado en los
planos, el alambrado debera consistir de conductores aislados en conductos
rigidos de cloruro de polivinilo (PVC) o en tuberia rigida galvanizada. Todas las
tuberias expuestas seran de acero rigido. Toda tuberia PVC llevara un
conductor a tierra de acuerdo al cédigo eléctrico. El tamafio del conductor a
tierra sera de acuerdo a la tabla 250-95 del Codigo Eléctrico.

a. Tuberias

El tamafio minimo del conducto eléctrico sera de '2". Los conductos para
conductores eléctricos deberan ser cubiertos por las paredes, cielo raso y
pisos. Cuando sea posible, debera omitirse el uso de codos y piezas de
inflexion, pero cuando estas piezas sean muy necesarias, ellas deberan ser
hechas con un doblador de tubos apropiados o con una maquina dobladora
de conductos. El radio interior de las curvaturas en conductos de 1" o mas
grande no debera ser menos de 10 veces el diametro de oficio.

Los cambios en las direcciones deberan ser hechos con curvas simétricas o
con pieza de inflexién de fabrica.

Aquellas tuberias que hayan sido aplastadas o deformadas no deberan ser
instaladas. Se tendra cuidado para evitar el amontonamiento de repello,
polvo o basura en las tuberias, cajas, auxiliares y equipo durante la
construccién. Las tuberias deberan ser fijadas a todas las cajas de chapa
metalica y a los gabinetes, con adaptadores.

b. Soportes

Las tuberias se sujetaran firmemente y se fijaran a intervalos no mayores a
los indicados en el CODIGO ELECTRICO para el tipo de tuberia utilizada.

Las tuberias metdlicas se sujetaran a las cajillas o tablero con 2 tuercas
donde asi lo requiera el CODIGO ELECTRICO donde se usen arandelas de
material aislante y donde la arandela no haga buen contacto con la cajilla o
tablero; a parte de esto, se utilizara una sola tuerca y arandela. Se utilizaran
arandelas al final e cada tuberia y estas seran de material aislante donde los
exija el CODIGO ELECTRICO. Los accesorios para la tuberia tipo tubing
seran del tipo aprobado y de acuerdo a las condiciones encontradas.
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16.5 CONDUCTORES
Los conductores en tuberias y cables seran de cobre. Los conectores sin
soldaduras, debidamente cubiertos con cinta eléctrica o conectores de material
aislante, se utilizaran para todos los empalmes hasta donde sea posible. Todo
conductor #8 AWG o mayor sera trenzado.
a. Tamafio
El tamafio minimo sera del # 12 AWG, a menos donde se indique lo contrario

b. Aislamiento

Conductores # 8 AWG o mayor seran de tipo THW, excepto donde indique lo
contrario. Los conductores menores de # 8 AWG seran de tipo TW.

C. Codificacion

Los conductores seran codificados de la siguiente manera:

Patas Calientes: Rojo, negro y azul
Neutral: Blanco
Tierra: Verde o desnudo
Regreso de lampara: Rosado, amarillo y chocolate
Interruptor de 3 vias Naranja
Conexion a tierra de
equipos: Verde
16.6 SALIDAS

Cada salida en el sistema de alambrado o tuberias debera ser provisto con una
caja de salida para satisfacer las condiciones que se encuentren. Las cajas
deberan ser del tipo lamina de metal bafiada con zinc o con cadmio. Todas las
cajillas se pintaran con minio rojo.

Cada caja debera tener suficiente volumen para acomodar el numero de
conductores que entren en la caja, de acuerdo con los requisitos del CODIGO
NACIONAL ELECTRICO de los Estados Unidos.

Las cajas del cielo raso y de los tomacorrientes de pared no deberan ser
menores de 4", octogonales o cuadradas, excepto que las cajas mas pequefias
puedan ser usadas donde sean requeridas por un artefacto particular que ha de
ser instalado.

Las cajillas deberan ser de 4" cuadradas, excepto que cajas de 4" x 2" puedan
ser usadas donde solo un conducto para conductores eléctricos entra en la
cajilla. Las cajas en posiciones ocultas deberan estar a nivel con la superficie y
deberan estar provistas con cajas de extension o con las tapas de repello
requeridas. Las cajas deberan estar instaladas en forma rigida y satisfactoria.
La localizacién de los tomacorrientes, interruptores y demas accesorios
mostrados en los planos, es solo una aproximacion; el Contratista debera
estudiar los planos del edificio en relacion con los espacios y equipos que
rodean las salidas para que los accesorios queden localizados simétricamente
de acuerdo con el trazado del cuarto. Cuando sea necesario, y con la
aprobacion del Inspector, las salidas deberan ser relocalizadas para evitar
interferencias con equipos mecanicos o con la estructura.

a. Salidas de Piso

En los lugares donde se indican salidas de piso se instalaran cajas Fullman o
similar con tapas de bronce con las perforaciones para las conexiones. Estas
cajas deben estar selladas para evitar la entrada de agua.
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b. Cajas de Paso

Estas seran construidas de lamina de metal galvanizado, de un tamafio no
menor que el requerido por el CODIGO NACIONAL ELECTRICO de los
Estados Unidos. Las cajas deberan ser suministradas con cubiertas
atornilladas. Cuando varios alambres de alimentacién pasan a través de una
caja de paso, esos conductores deberan ser marcados para indicar
claramente sus caracteristicas eléctricas, nimeros de circuito y designacion
del tablero.

16.7 TAPAS PARA ACCESORIOS

Tapas de una pieza deberan ser provistas para todas las salidas, de acuerdo
con los accesorios instalados. Aquellas tapas en paredes inacabadas o en
afadiduras deberan ser de hojas de metal cubiertas con zinc y cuyas orillas
hayan sido redondeadas. Las tapas en paredes acabadas deberan ser de
baquelita color marfil.

Los tornillos seran de metal y el color debera concordar con el acabado de la
placa. Las tapas deberan ser instaladas teniendo sus cuatro orillas en continuo

contacto con la superficie de la pared terminada sin tener que usar relleno o
cunas.

Las tapas deberan ser instaladas verticalmente y no se tolerara un desvié mayor
de 1/16". El uso de pequefias secciones de placas no sera permitido.

16.8 TOMACORRIENTES
a. Receptaculos Duplex:

Seran de 20 amperios, 125 voltios, 2 polos, 3 alambres, polarizados,
HUBBELL #525I-| o igual. El cuerpo sera de composicion fendlica. El
contacto sera de ambos lados del enchufe. El receptaculo tendra 2 tornillos
por terminal o sera del tipo a presion sin tornillo. La pata a tierra hara
contacto con la tira del montaje.

b. Receptaculos a prueba de agua:

Consistiran de un receptaculo duplex, como se especifica arriba montado en
una cajilla con tapa de empaque, de metal fundido y con tapadera individual
sobre cada salida del receptaculo. Las tapaderas tendran un resorte cada
una.

C. Receptaculos especiales:

Seran del tipo y de la capacidad y numero de polos indicados en el plano.

16.9 INTERRUPTORES DE PARED

Los interruptores de pared seran del tipo conocidos como interruptores de
volquete silenciadores. Los cuerpos seran del compuesto fenélico. El operador
sera blanco. Los terminales seran del tipo de tornillo.

No mas de un interruptor sera instalado en una sola salida. Los interruptores
tendran una capacidad de 15 amperios, a 125 voltios para el uso de corriente
alterna solamente y deberan ser apropiados para el control de cargas de
lamparas incandescentes y de cargas inductivas hasta su maxima capacidad.
No se permitiran interruptores de tipo intercambiable.

16.10 EQUIPO DE SERVICIO

LLos métodos usados para desconectar el servicio deberan ser del tipo interruptor
de seguridad o del tipo de interruptor automatico termo magnético, tal como lo
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indican los planos, y deberan tener una palanca externa para la operacion
manual. Cada unidad estara metida en un gabinete hecho de lamina de acero
para montaje embutido o expuesto sobre una superficie, tal como lo indican los
planos. Los gabinetes que sean embutidos tendran cubiertas apretadas con
tornilios, mientras que los gabinetes montados sobre una superficie tendran
puertas con bisagras y pestillos. Las conexiones neutrales deberan ser todas
sélidas en todas partes.

16.11 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO

Los tableros de disyuntores deberan ser del tipo de seguridad, de frente, muerto,
provisto con el tamafo y numero de derivaciones, simples. dobles o triples como
lo indican los planos. La alimentacion debera ser para un sistema neutral sélido
conectado a tierra, con bornes solamente, a menos que otra cosa sea indicada
en los planos.

Dos interruptores automaticos unipolares con mango o abrazaderas de enlace
no se podran instalar en lugar de un interruptor automatico bipolar.

16.12 GABINETES

Las cajas usadas como gabinetes deberan ser construidas con hojas de acero
bafiado con zinc y deberan estar de acuerdo con el UNDERWRITER'S
LABORATORIES, INC., Standard for Gabinets and Boxes.

a. GABINETES DE TABLEROS

Deberan estar provistos de espacios para conductores no menos de |0 cm. a
los lados en la parte de arriba y abajo. La altura de los gabinetes no
excedera de 1.80m.

Los gabinetes deberan estar montados para que la distancia desde el piso al
centro del interruptor superior no exceda los 2.0 metros. Los gabinetes
embutidos deberan ser provistos con marcos teniendo agarraderos
ajustables.

Los marcos deberan tener puertas con bisagras y con combinacion de
aldabas y cerradura. Todas las cerraduras deberan usar la misma llave. Un
porta - director con lamina de plastico transparente y con un marco de metal
sera montado en la parte interior de cada puerta.

Un directorio escrito a maquina e identificado cada circuito deberan ser
montado en el marco.

16.13 FUSIBLES

El Contratista proveera un juego completo de fusibles para todos los
interruptores. Los fusibles que excedan de 30 amperios y los fusibles en
circuitos con un voltaje de mas de 125 voltios entre los conductores deberan
ser del tipo de cartucho renovable, con eslabones incluidos juntamente y con
caracteristicas de fusion retardada. El tiempo de desenganche de la corriente
fusibles conectados en serie con los cortacircuitos debera ser coordinado
para la operacion de la propia secuencia. El Contratista coordinara los
tamafos requeridos con los equipos suministrados.

16.14 LAMPARAS

Todas las lamparas completas, con bombillos seran suministrados e
instaladas por el Contratista. Las lamparas seran montadas con los
accesorios apropiados. Toda conexidn flexible tendra un conductor a tierra.

16.15 CONEXIONES DE EQUIPO

Todo el alambrado para motores y controles hasta donde indique el plano se
incluira en esta seccién de las especificaciones. Excepto donde se indique lo

DEPARTAMENTO DE FORMULA CION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61520

PE.-/p{
contrario, el alambrado de control, de sefiales y artefactos de proteccion de

motores se deberan incluir en esta seccién. Las conexiones flexibles seran a
prueba de agua en lugares himedos. Un alambre a tierra se instalara en
cada seccion flexible. Los controles de motor seran suministrados por EL
CONTRATISTA a menos que el plano indique lo contrario, el empalme final a
los terminales de los motores también se incluye en esta seccion.

16.16 REPARACION DE DANOS

El trabajo se planificara con anterioridad y donde el Contratista corte, pique y
taladre los pisos, paredes, particiones, cielos u otras superficies para la
instalacion, soporte o anclaje de las tuberias u otro equipo, se reparara por
artesanos especializados en la rama pertinente sin costo adicional al Duefio.

16.17 PRUEBAS

Después que la instalacion eléctrica este completa y cuando asi lo ordene el
Inspector, El Contratista hara las pruebas requeridas para la aceptacion final.
Todo el equipo funcionara de acuerdo con las especificaciones. Las pruebas
se haran en presencia del Inspector 0 su representante autorizado.
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SECCION 17

PUBLICACIONES APLICABLES

17. Todo material y equipo, asi como el sistema de forma integral deberan cumplir
con la ultima edicion de las siguientes publicaciones que son referidas de aqui en
adelante y que forman parte de estas especificaciones.

ooTp

TOoS3ITATTS@mo

Normas ANSI

Normas de la COPANIT

Normas de la OFICINA DE SEGURIDAD DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE PANAMA.

Normas EIA

Regulaciones de la FCC

Normas IEEE

Normas CABLES & WIRELLES

Normas DE AGENCIA DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Normas IPCEA

Normas del MOP

Reglamentos Municipales vigentes

Codigos NFPA

Normas NEMA

Normas REA

Normas UL

Normas de cualquier otra organizacion local, nacional o extranjera que
sea referida.
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SECCION 18

PLANOS COMO CONSTRUIDOS

18.1 A medida que avanza la obra, el Contratista debera marcar los cambios
aprobados sobre los planos, de modo que la ruta de los cables, circuitos,
namero correcto de circuitos y localizacion de salidas y tomacorrientes
queden indicados apropiadamente.

18.2 Al final de la obra, todas las condiciones de como se ha construido deberan
quedar indicadas en un juego de planos que debera ser entregado al Dueiio
antes de la inspeccion final.
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SECCION 19

INSPECCION Y ACEPTACION FINAL

Una vez terminados los trabajos a los cuales se refiera el Contrato,
incluyendo la remocion de toda herramienta, equipo, estructuras
provisionales, desperdicios de materiales y otras obligaciones contractuales,
de manera que todo el trabajo fuera dejado en condiciones nitidas y
presentables, el Supervisor inspeccionara los trabajos y si la encontrare
completa de acuerdo con los términos del Contrato, asi lo certificara al
Duefio.

Los trabajos enteros seran entonces revisados minuciosamente por el
Duenio, el Inspector y el Contratista y de encontrarlo completo y correcto, asi
lo haran constar por medio de un "Acta de Aceptacion”, firmada, copia de la
cual debera acompanar la cuenta final.
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SECCION-23

GEOTEXTIL

1. DESCRIPCION:

La utilizacién del geotextil esta condicionada por los requerimientos indicados
segun el tipo de instalacién que se vaya a desarrollar, dependiendo de las
condiciones del sitio y del disefio del nicleo.

Las condiciones del sitio incluyen la gradacion del relleno, la gradacion y
estabilidad de la base del pavimento, el material de la base de la berma y
cualquier taponamiento de grietas o colocacion de agregados realizados al
pavimento.

A continuacion, se detallan las principales normas para el uso apropiado de telas
sintéticas denominadas geotextiles en los trabajos de construccion, donde
cualquier cambio de disefo e instalacion se hara seguln las indicaciones del
fabricante.

2. OBJETIVO:

Los geotextiles se utilizan basicamente para desarrollar tres funciones basicas:
filtracién, separacion y refuerzos del suelo.

En la filtracion: se utiliza para permitir el flujo del agua y retener particulas finas
de los suelos.

En la separacién: se utiliza para separar capas adyacentes de diferentes
materiales y evitar la contaminacioén de las capas.

En el refuerzo del suelo: se utiliza para el movimiento del suelo por medio del
confinamiento del material y absorbiendo de esta forma, parte de la carga a que
esta sometido el suelo.

3. MATERIAL:

El geotextil debera ser resistente a hongos, agua, roedores e insectos,
meteorizacion y

descomposicion, ademas, debe cumplir con los siguientes requisitos

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO CLASE A2
CLASE B2

1. Resistencia grab (lbs) ASTM D 4632 180

80

2. Elongacion (%) ASTM D 4632 L

3. Resistencia de costura (Ibs) ASTM D 4632 160

70 4. Resistencia al punzonamiento (Ibs) ASTM D 4833

80 25

5. Resistencia al estallido (Ibs) ASTM D 3786 290
130

6. Rasgado trapezoidal (Ibs) ASTM D 4533 50

25

7. Permeabilidad (cm/seg.) ASTM D 4491 K textil > Ksuelo Kk
textil > K suelo

8. Tamano de apertura (tamiz U.S.Std) ASTM D 4751 Notas 5 & 5A
Notas 5 & 5A

9. Permitividad (Sed ) ASTM D 4491 .
WDegradacién ultravioleta ASTM D 4355 70 @ 150hrs 70
@ 150 hrs

(% resistencia retenida)
11. Retencion asfalto (gal/yd ) Appendix XI
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Minimo — Use en la direccién principal mas débil. Todos los valores numéricos
representan minimo valor de rollo promedio (i.e., los resultados de ensayo de
cualquier rollo muestreado de un lote cumpliran o excederan los valores minimos
de la tabla). Los valores establecidos son para condiciones no criticas, no severas.
Muestreo de lote segun la norma ASTM D 4354.

Las aplicaciones de drenaje Clase A para geotextiles donde los esfuerzos de
instalacién son mas severos que las aplicaciones Clase B, i.e., cuando se usan
agregados muy gruesos, afilados, angulares, se especifica un alto grado de
compactacion (>95% AASHTO -T —99), o la profundidad de la trinchera es mayor
a10.

Las aplicaciones de drenaje Clase B son aquellas donde el geotextil se usa con
superficies lisas que no tengan salientes angulares, no se usa agregado, angular,
afilado; los requerimientos de compactacion son ligeros (>95% AASHT — T -99) y
las trincheras tienen menos de 10°de profundidad.

Se puede determinar un coeficiente nominal de permeabilidad multiplicando el
valor de permisividad por el espesor nomina. El val k del geotextil debe ser mayor
al valor k del suelo.

Si el suelo tiene 50% o menos en peso, pasado por el tamiz US N° 200, se usa
ADS menor de 0.6 mm (mayor que el tamiz US Estandar #30).

5% si el suelo tiene mas del 50% de particulas en peso, pasando por el tamiz US N°
200, se usa menor a 0.297 mm (mayor que el tamiz U.S Standard #50).

4. USO Y COLOCACION:

En drenajes subterraneos, la superficie de la zanja debera estar limpia de
objetos punzocortantes que puedan romper la tela. Se deben remover las
piedras, arbustos, ramas y todo objeto puntiagudo.

La colocacion de la tela debe garantizar que todo el material filtrante a colocar,
conforme a los planos, quede completamente cubierto por la tela, excepto la
salida del subdrenaje. Los traslapes deberan ser grapados, cocidos o se debe
dejar un traslape adecuado que asegure el total recubrimiento del material
filtrante.

El material filtrante de relleno se debera colocar con mucho cuidado para evitar
la rotura de la tela.

En caso que se requiera hacer algun traslape, éste debera tener una longitud
minima de 0.30 mt.

El material de base que se colocara sobre la tela debera tener un espesor
minimo de 0.15 mt. y sera colocado en una sola capa.
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SECCION-24

SIEMBRA DE GRAMA

La siembra de grama Tifton 419 se haré con estolones vivos.
El periodo de crecimiento es de aproximadamente 10 semanas, tiempo este donde
nuestra empresa se encargara de su mantenimiento ya que este costo esta incluido.

ACTIVIDAD DE RELLENO (ARENA + MATERIAL ORGANICO)

Esta actividad esta compuesta de material arenoso con una granulometria
especifica, éste material debe ser sometido a la prueba de coeficiente de
uniformidad que debe estar en un promedio, ya que si es muy alto el terreno se hace
muy inestable, y si es muy bajo entonces el terreno se vuelve muy compacto, y no
drenaria bien.

También es necesario agregarle material organico, y verificar que la mezcla con la
arena tenga la acidez y alcalinidad correctas.
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SECCION -25
AISLANTE TERMICO

251 TRABAJO CONTEMPLADO

El trabajo incluye el material, equipo, herramientas y mano de obra necesarios
para la instalacion completa de todo el aislante térmico y accesorios
relacionados, como se indica en los planos y de acuerdo con estas
especificaciones

Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo trabajo
incluido bajo esta seccion.

25.2 MATERIALES

a) Se utilizara, en todas las areas indicadas en los planos, aislante térmico a
base de
polietileno de '4” de espesor del tipo conocido como Low-E o similar, en
precio y
calidad.

b) “Tape” o cinta adhesiva de polietileno Low-E o similar, para unién del sistema
en los traslape.

c) El contratista podra utilizar otro material similar en calidad y costo, siempre y
cuando cuente con la aprobacién de la inspeccion.

d) Se usara alambre dulce cal 16 para cama tensada colocada y costo, siempre
y cuando cuente con la aprobacion de la inspeccion.

25.3 INSTALACION

a) “todo el aislante sera instalado de acuerdo a las indicaciones de estas
especificaciones y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

b) La colocacion del aislante se hara directamente sobre las carriolas del techo
y en el sentido contrario a la direccion de estas. Las uniones o traslapes se
haran mediante grapas industriales y los bordes seran sellados con cinta
adhesiva (Low-E) o similar.

c) Antes de la colocacion del aislante térmico sobre las carriolas, el contratista
instalara una cama tensada de alambre dulce cal. 16, en ambas direcciones.

d) El aislante sera del tipo con la cubierta refiexiva color aluminio en ambas
caras.

e) El material colocado debera presentar una superficie lisa, sin dobleces ni
deflexiones. Los bordes de los traslapes deberan quedar cubiertos con la
cinta adhesiva (Low-E) o similar.
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27. TRABAJO CONTEMPLADO

27.1. El trabajo incluye toda la mano de obra necesaria para la instalacidon del techo
indicado en los planos.

27.2. las Condiciones Generales de todas especificaciones se aplican a todo el
trabajo comprendido en esta seccion.

26.3.9 MATERIALES

26.3.9.1 Cubierta de Techo
Laminas de FIBROCEMENTO ondulado, color rojo o el especificado por los
planos.

26.3.9.2 Caballete
Se usara como elemento de remate la unidn para cubierta.

26.3.9.3 Limas
Se usaran limas intermedias a todo lo largo del recorrido u se rematara con la
lima final.

26.3.9.4 Carriolas
Carriolas de 2” x 6” de acero galvanizado calibre 16’ del tamafio indicado en los
planos y colocados a mas o menos (+/-) 1.00mm c.a.c.

Cualquier modificaciéon de tamafio y colocacion deberd estar indicada en los
planos.

26.3.9.5 Tornillos
Tornillos tirafondo de 3” con arandela de neopreno.

26.3.9.6 Acero Galvanizado

Todo el acero galvanizado que se utilice en la construccion del techo deberd
tener un acabado que contengan no menos de 1.25 onzas de zinc por pie
cuadrado de superficie.

26.4 INSTALACION

26.4.1 Antes de ordenar el material de techo, el contratista debera someter al
Inspector los datos de largo tipicos y demas informacion pertinente para su
aprobacion.

26.4.2 Las distancias entre carriolas y el almacenamiento de las mismas deberan
estar estrictamente de acuerdo a lo indicado en los planos.

26.4.3 Las laminas se deberan colocar de abajo hacia arriba.

La pendiente minima serd de 15%. Para pendientes mayores de 36% se
recomienda verificar el manual de instalacion.

El techo debera quedar con ondas en las ldminas en una misma direccién.

Los traslapes longitudinales deberan ser de un minimo de 15 centimetros y los
laterales de un minimo de media ondulacion.

26.4.4 Las laminas se deberan fijar con tornillos especiales de acero inoxidable con
arandelas y sellos de neopreno.
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Salvo indicacion contraria en plano y especificaciones, las solapas seran del
mismo material y calibre del techo.

Los tornillos a utilizarse serdn tornillos tirafondo galvanizado de 3” x %” O con
arandela de neopreno y colocados sobre cada corrugacidn.

Los tornillos deben ser colocados perpendicularmente en la carriola, ajustando
la arandela de neopreno de tal manera que no llegue a producir filtracion
alguna.

26.4.5 Las laminas se instalaran de acuerdo con la mejor practica de oficio.
El nimero y espaciamiento de los tornillos y demas aditamentos para fijar las
ldminas serd de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, sujeto a las
indicaciones y aprobacién del Inspector.

Todos los puntos del techo que presenten posibles peligros de filtracion seran
sellados con un compuesto sellador del tipo que encuentre la aprobacion del

Inspector.

26.4.6 Se deberdn usar todos los aditamentos, sujetadores y sellos necesarios para
asegurar una instalacion impermeable.

26.4.7 Las uniones de las carriolas serdn con los sostenedores, sus
correspondientes tornillos, arandelas y tuercas.

Por lo tanto, las uniones de carriolas no deben soldarse, ademas, estas uniones
deben efectuarse sobre las vigas exclusivamente.

26.4.8 Las carriolas seran fijadas a través de los pines de 3/8” que estan insertos en
las vigas.
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CERCA DE MALLA DE ALAMBRE

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en Ia
construccion de cecas de malla de
alambre (ciclén) y el suministro de
los materiales, equipo, herramientas
y mano de obra necesarios para
ejecutar el trabajo de acuerdo con
esas especificaciones; en
conformidad con el disefio,
alineamiento, cuotas, dimensiones y
lugares mostrados en los planos o
indicados por el Residente.

El Gobierno se reserva el derecho de
eliminar, parcial o totalmente, este
detalle de cercas, de acuerdo con las
circunstancias. Cualquier reduccion
en la cantidad de detalle no tendra
efecto en el precio unitario del
trabajo.

MATERIALES

Todos los materiales que se

incorporen al trabajo requerirdn la

aprobacion de Ingeniero antes de

ser usados.

2.1. Malla
La malla de alambre debera
cumplir con los requisitos
establecidos en la
designacién AASHTO M 181.
Serd de tipo | galvanizada,
con alambre calibre 9’ tejida
con abertura de 5 cm (2
pulgadas) y de una altura de
1.80m (6 pies).

2.2.  Postes, Soportes y Accesorios
Se conformardan con |las
dimensiones, clase vy tipo
mostradas en los planos o
indicadas en las
Especificaciones. Todos ellos
galvanizados, en caso de
usarse acero.

2.2.1. Los postes de linea deben
ser tubulares, de 5cm (2

pulgadas) de diametro,
interno espaciados a no
mas de 3m de centro a
centro.

2.2.2. El tubo superior de
amarre tendra un
diametro de 5cm (12
pulgadas), el diametro
externo pasard a través
del aro superior de los
postes de linea formando
un arriostramiento
horizontal rigido y

2.2.3.

2.2.4. continuo, deberad fijarse
firmemente a los postes
de esquina y finales
mediante conexiones
adecuadas, todo en
acero galvanizado.

2.2.5. Tubos galvanizados de
riostra de 5cm (2
pulgadas de diametro
interior), se colocaran a
ambos lados de los
postes de esquina en los
postes finales.  Estas
riostras deberan estar
unidas firmemente a los

postes mediante
conexiones apropiadas,
todo en acero
galvanizado.

2.2.6. Bandas de amarre
tensoras: Se fijaran a los
postes de esquinas vy
finales cada 37cm (15
pulgadas). La malla sera
atada con alambre a los
postes de linea y al tubo
superior de amarre cada
60cm (24 pulgadas).

2.2.7. EI alambre de amarre
serd N°7 galvanizado.
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2.2.8. En los casos de postes de
hormigon, estos llevaran
refuerzos de acuerdo a
los planos y seran de
Hormigon Clase A vy
llevaran embebidos lazos
de alambre galvanizado

N°7 para amarre de la
malla ciclén, a cada
0.30m, de acuerdo a lo
indicado en el pliego de
cargos.

2.3.  HORMIGON
Se usard hormigdn
compuesto de agregados de
tipo comercial con un
contenido de cemento de
7.2 sacos por metro cubico
(5.5 sacos por yarda cubica)
Debidamente aprobado por
el Residente.

3. CONSTRUCCION

La cerca de malla de alambre serd
instalada en las secciones mostradas
en los planos o indicadas por el
Ingeniero. Se colocarda a ambos
lados de la linea central de la
carretera y la distancia que indique
por escrito el residente.

La cerca de malla de alambre se
instalara de acuerdo con las
especificaciones, con las
recomendaciones del fabricante vy
segun lo mostrado en los planos.

El desmonte y limpieza para la
instalacion de la cerca se efectuard
removiendo toda la maleza, troncos,
piedras  sueltas y cualquiera
obstruccion hasta 1.50m a ambos
lados de la linea de la cerca
proyectada. Todo material de
desperdicio, troncos o pedregones o
cualquiera otra obstruccion, debera
ser removida del area indicada y
eliminada. No se hara pago adicional
por el desmonte y limpiezas
requeridas para la instalaciéon de la
cerca, su costo se considerara
incluido en el costo unitario del
detalle.

En los lugares donde se presenten
quiebres en el alineamiento
horizontal o vertical de la cerca, o en
las intersecciones con cercas
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existentes, el Contratista ajustara
apropiadamente el espacio entre los
postes en conformidad con los
requisitos establecidos.

Todos los postes deberdan ser
colocados verticalmente a plomada,
firmes y con linea y elevacion
correcta, empotrados en el
hormigén tal como muestran los
planos o lo que indigue el Ingeniero.
A menos que fuese permitido en
otra por el Residente, ningun poste,
riostra o cualquier otro componente
de la cerca empotrado en el
hormigon, sera sometido a esfuerzo
alguno hasta que hayan pasado siete
(7) dias después de vaciado el
hormigon.

Los postes de linea se colocaran a
intervalos no mayores de tres (3)
metros.

Los postes de esquina con riostras
se instalaran en todo punto donde
ocurra un cambio mayor a veinte
grados (20°) en la direccién de la
cerca, igualmente donde haya
quiebres pronunciados del terreno.

El corte de las puntas superiores de
los postes sera  Unicamente
permitido con la aprobacién del
Ingeniero y bajo las condiciones que
el mismo establezca.

Toda la malla serd apropiadamente
tensada, fijada con firmeza a los
postes y riostras, a la altura y
manera indicadas. El alambre de
amarre serd usado para amarrar la
malla a los postes de linea y al tubo
superior de arriostramiento a
intervalos que no excedan, los 60cm
(24 pulgadas).

La malla sera firmemente conectada
a los postes finales y de esquinas
con barras tensoras y un minimo de
cinco grapas, de las usadas para esta
finalidad en cada poste.

Postes de riostra y barras de tensién
diagonal, seran instalados en las
secciones de la cerca adyacente a
los postes finales, de puertas y en
cambios de direcciones de la cerca
del terreno.

4. MEDIDA
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La cerca de malla de alambre para
pago sera el numero de metros
lineales de cerca, debidamente
terminada y aprobada por el
Residente, medidos a lo largo, entre
los puntos medios de los postes
instalados.
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CUBIERTA TIPO TERMOPANEL

26.1 CUBIERTA TIPO TERMOPANEL

El trabajo consiste en suministrar e instalar cubierta de Termo panel®, panel con
nucleo de Poli estireno Expandido (EPS) recubierto en ambas caras con lamina de
acero calibre 26 galvanizadas, pre-pintadas, limas, canales, bajantes pluviales,
estructura de soporte y alineadores para producir una superficie impermeable y
todo lo sefialado en planos. La cubierta debera incluir todos los accesorios
complementarios como anclajes, sellos, solapas, cumbreras,

remates, uniones, terminaciones y tapones que sean necesarios.

Esta nueva estructura se apoyara sobre estructura de techo, de acuerdo a los
planos. Las alturas del techo se ajustaran tal como se especifican en el plano.
Todas las soldaduras seran corridas del tipo E-7018.

a. Publicaciones aplicables

Las siguientes publicaciones normativas, mas recientes, forman parte de estas
especificaciones en la medida que sean aplicables a las actividades involucradas en
el proyecto y se aplicaran, igualmente al Contrato, los manuales de instalacion de
esas organizaciones:

o ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para
Prueba y Materiales).

o ASTM 653/A635M-09 Laminas de Acero, Recubiertas con Carbén y Zinc o
(Galvanizadas) por el Método de Inmersion Caliente (Steel Sheets, Carbon,
Zinc Coated (Galvanized) by the Hot Dip Method)

e ASTM E84 (Surface Burning Characteristics of Building Materials)

e ASTM C578 (Standard Specirfication for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal

Insulation) de acuerdo al reporte de cumplimiento ICC 1498 de International
Code Council.

26.1.1 RESULTADOS ESPERADOS

La instalacion terminada de la cubierta y sus componentes seran una instalacion
integral, uniforme, segura y duradera que se desempefie con el resto de la estructura
sin alteraciones, deformaciones filtraciones o dafios y que provean una superficie
sellada e impermeable. Los acabados y la apariencia de las superficies seran
homogéneos, uniformes, parejos, alineados en los patrones especificados, a los
niveles, pendientes y formas requeridas y segun los estandares especificados en los
planos y/o en estas especificaciones.

26.1.2 VERIFICACION DE DIMENSIONES

EL CONTRATISTA conocera y entendera todos los detalles del trabajo, verificara
todas las dimensiones en el Proyecto, y notificara al Inspector sobre cualquier
discrepancia en planos o duda antes de efectuar el trabajo requerido.

26.1.3 COORDINACION CON OTRAS DISCIPLINAS

EL CONTRATISTA coordinara los trabajos de suministro e instalacién de las cubiertas
con los trabajos de las otras disciplinas constructivas, tales como: albaiileria,
soldadura, estructura, fontaneria y otras que sean relevantes. Los trabajos de
instalacion de cubiertas, solapas y otros componentes de hojalateria no deberan
iniciarse hasta que se hubiesen terminado los trabajos de albafiileria, mochetas y
terminaciones de mamposteria en las cuales fuesen a asentar o acoplar los
componentes de la cubierta.

26.1.4 SOMETIMIENTO DE DOCUMENTOS

a. Lista de materiales
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EL CONTRATISTA sometera; en duplicado, por lo menos 15 dias antes de utilizar los
materiales de esta actividad; una lista de los materiales que se propone suministrar
para cumplir con los planos y especificaciones.

Esta lista incluira todos los datos sobre los materiales, detalles de construccion, para
demostrar que estos llenan los requisitos exigidos.

La revisién y aprobacion de las muestras por el Inspector del DAS no releva a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad de suministrar productos de calidad y
apariencia requerida en los Documentos de Construccion. La aceptacion del DAS
depende del desempefio satisfactorio lograda en sitio. EL CONTRATISTA entregara
las muestras por lo menos 10 dias antes de comenzar la instalacion del producto.

26.1.5 PRODUCTOS Y MATERIALES EQUIVALENTES

Para que los productos sean considerados para aprobacién, deberan ser producidos
por un Fabricante con un minimo de diez (10) afios en la fabricacién de este tipo de
productos. EL DAS no tiene obligacion alguna de aceptar un producto sustituto
cuando este no iguale o exceda las caracteristicas relevantes, criterios estéticos y
bondades del producto ya aprobado.

a. Paneles de TERMOPANEL®

Acero cara externa (Acanalado)

e Lamina de acero con recubrimiento metalico por inmersién en caliente segun
norma ASTM A653/A635M-09

e Espesores nominales: 0.46 mm (calibre 26)

» Capa de recubrimiento galvanica: Z275 (275 gr/m2), equivalente a G90 (0.90
0z/pie2)

* Pintura: SMP (Silicon Modified Polyester Coating) con espesor de capa 35 pgm
(15pm primer + 20 uym top coat).

» Esfuerzo de fluencia: 255 Mpa, min.
» Esfuerzo ultimo de tensién: 360 Mpa, min.
¢ Elongacion: 2 20%

Acero cara interna (Semi-Lisa)

e Lamina de acero con recubrimiento metalico por inmersion en caliente segun
norma ASTM A653/A635M-09

o Espesores nominales: 0.46 mm (calibre 26)

e Capa de recubrimiento galvanica: Z275 (275 gr/m2), equivalente a G90 (0.90
oz/pie2)

 Pintura: SMP (Silicon Modified Polyester Coating) con espesor de capa 35 pm
(15pum primer + 20 um top coat).

e Esfuerzo de fluencia: 255 Mpa, min.
o Esfuerzo ultimo de tensién: 360 Mpa, min.

¢ Elongacion: 2 20%

Poliéster Expandido (EPS)

El material aislante térmico es poliéster expandido modificado con agentes
autoestinguibles que contienen aproximadamente 5.5 a 6.4 % en peso de
pentano como agente expansor, debe ser libre de CFC y HBDC.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61520
P.E.

PROPIEDADES DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO

Densidad, min. Kg/m3 EN 1SO 845

Conductividad térmica W/mK DIN 52612

Resistencia térmica (Valor R} por pulgada °F hr-ft2/BTU ASTM C578 3.93
Resistencia termica (Valor R) Termopanel ?5mm °F-hr-ft2/87TU ASTM €578 11.68
Resistencia térmica (Valor R} Termopanel 108mm °F-hr-ft2/8TuU ASTM €578 15.47
Compresién a 10% kPa ASTM D1621 69
Resistencia 2 la flexién kPa ASTM C203 185
Resistencia a la tension kPa ASTM D1623 1e@
Resistencia al corte kPa ASTM D732 88
Médulo de Poisson (Shear Modulus) MPa — 2.5-2.8
Mddulo Young (Modulus of elasticity MPa —_— 1072 2
Permeabilidad al vapor de agua Perm.in ASTM E9& 5.25
Absorcién de agua por lnmersioén (28 dias) #% volumen DIM 53434 1.¢ - 3.0
Coeficiente de dilatacidn térmica lineal I/K - 5 - 7 x 18-5
Temperatura maxima de servicio (large plazo) °C DIM 53434 80
Temperatura maxima de servicio (intermitente) °C DIM 53434 100

TERMOPANEL 75 mm - Capacidad de carga (kg/m?) segun deflexién mixima permitida

2.00 m 245 .82 183.77 91.88 491 .85 368.89 134.44
2.4 m 141.79 106. 35 53.17 284.64 213.48 106.74
2.50 m 125.45 183.77 91.88 251.83 188.87 94 .44
3.00 m 72.60 54.45 27.22 145.73 109,36 54.65
3.50 m 45.72 34.29 17.14 91.77 £8.83 34.42
4.8 m 39.63 22.97 11.49 61.48 46.11 23.06

:
T s
2.08 m 290.16 217.862 1€8.81 £98.54 524.21 262.10
2.4 m 167.91 125.94 62.97 424 .48 303.36 151.68
2.58m 148.56 111.42 55.71 357.86 268.39 134.28
3.0 m 85.97 64_48 32.24 2e87.a9 155.32 77.66
3.5¢ m 54.14 40.61 20.39 130.42 97.81 43.91
4.20 m 36.27 27.26 13.6 87.37 65.53 32.76

b. Tornillos para fijar laminas de techo y solapas

Los tomillos para fijar laminas de techo seran auto perforantes con arandela de
neopreno de 6" 6 7" y Roof Cap’s. La arandela de neopreno debera ser del tipo
adherida en fabrica a la arandela de metal. No se permitiran tornillos del tipo en que la
arandela de neopreno no estuviese firmemente adherida a la arandela de metal del
tornillo. La arandela de neopreno debera tener un diametro minimo de 3/8" y un
espesor minimo de 1/8".

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 6152
P.E.

La arandela de metal debera ser de un diametro ligeramente mayor que el didmetro
de la arandela de caucho o neopreno. La arandela de caucho o neopreno debera
tener una consistencia uniforme y elastica que asiente completamente sobre la lamina
de techo y forme un sello impermeable que evite filtraciones a través de la perforacion
del tornillo.

c. Soldadura

La soldadura para empalmar elementos de lamina de acero esmaltada estara
compuesta de 60% estafio y 40% plomo. La soldadura compuesta de 50% estafio y
50% plomo podra ser utilizada sélo si es aprobada por el Inspector del DAS.

d. Membrana Elastomérica Impermeabilizante para Recubrimiento

La membrana elastomérica para recubrimiento de todas las cabezas de los tornillos,
ademas de la arandela de neopreno, seran dos manos de pintura.

e. Alineadores

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, los alineadores seran
de ’%" de diametro lisos con doble tuerca, seran colocados a L/3 de luz entre las vigas
de techo.

f. Carriolas

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las carriolas seran de
acero galvanizado espaciadas mas o menos a 1 m; La dimensién, calibre y/o
caracteristicas de la carriola estara especificada en los planos. Se debera lijar y
colocar pintura anticorrosiva en los puntos de soldadura de acuerdo a lo especificado
en el punto (PINTURA GENERAL).

g. Lamina de Acero Galvanizado para Canales Pluviales.

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
galvanizado para uso en canales pluviales expuestas del tipo instalado en aleros y
fascias vistas seran pintadas, de calibre 18 estandar, lisa, plana y de conformidad con
la norma ASTM A 653.

26.1.6 EJECUCION

EL CONTRATISTA debera sellar todas las posibles causas que puedan permitir la
entrada del agua de lluvia que se indiquen en los planos, pero que son parte de la
instalacién de la cubierta.

26.1.6.1 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES

Previamente a la instalacion de cubierta de TERMOPANEL®, hojalateria, sus
accesorios y componentes, EL CONTRATISTA debera inspeccionar cuidadosamente
la estructura de soporte, mochetas de mamposteria, paramentos, repellos, paredes,
tubos de ventilacién, elementos de mamposteria, y demas componentes constructivos
y estructurales que fuesen a recibir la instalacién de cubierta. EL CONTRATISTA
debera notificar por escrito al Inspector cuando existan condiciones que no permitan
alcanzar una instalaciéon conforme a los requerimientos de los Documentos de
Construccién.

EL CONTRATISTA no iniciarda la instalacion de trabajos de hojalateria y sus
componentes de cubierta hasta que todas las superficies tengan las condiciones
apropiadas para recibir la instalacion. EL INSPECTOR no debera autorizar ni permitir
el inicio de instalacion de componentes de cubierta de TERMOPANEL® hasta que
todas las estructuras y substratos estén dentro de las tolerancias maximas permitidas
para horizontalidad y pendientes de las superficies y se hubiesen instalado los
aislantes térmicos, si fuesen requeridas. La horizontalidad y pendientes se
comprobaran mediante el uso de niveles de manguera transparente o equipo de nivel
laser. El nivel de burbuja de aire no serd un instrumento aceptable para la
comprobacion de la horizontalidad ni las pendientes.
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26.1.7 INSTALACION DE CUBIERTA TERMOPANEL®
a. Instalacion de los paneles

Los paneles debes ser instalados sin la pelicula de PVC en todos los casos, para
evitar cambios de tonalidad debido al plastico protector de PVC.

Evitar el contacto prolongado de los paneles al sol sin haberles quitado la pelicula de
PVC protectora.

Alinear el primer TERMOPANEL® sin pestafia de traslape al borde de los apoyos
con una distancia de separacién que puede variar de un minimo de 15 cm hasta
un maximo de 50 cm.

Los bultos de TERMOPANEL®, durante la instalacion, se deben colocar sobre las
vigas de techo, donde hay mayor resistencia y no entre ellas.

Las laminas de metal de la cubierta deberan apoyarse en forma firme, pareja,
uniforme y completa sobre las carriolas o pares estructurales de soporte de la
cubierta.

a. Traslapes de las laminas de metal de la cubierta

En las instalaciones con techos de mas de 10 metros de longitud, se unen dos o mas
paneles mediante un traslape transversal de por lo menos 30 cm de largo. El coree es
hecho en campo, retirando 30 cm de lamina del acero inferior y del aislante. Se coloca
doble cordon continuo de sellador de silicon neutro o cinta de butilo.

Es necesario garantizar que el traslape coincida con la estructura de soporte para
lograr la fijacién de ambos paneles con tornillos de 15 cm.

3,//}'//7 !

&m tancia al pri S
L stancia al primer apoyo Disefo de techo con TERMOPANEL®

Recorte frontal hecho en campo
o en fabrica (ver pdgina 12) GingtresTspest

39¢m VT
7.5:1‘11%1_,/""1 ] [

1t
CL Diseflo de techo con TERMOPANEL® |
Distancia al primer apoyo _con 1 traslape.

Recorte frantal hecho en campo
o en fabrica (ver pdgina 12)

300

k 1
P
=
" 1L
7.5cm%L/-_—l 1
KE: Distancia al primer apoyo Disefio de techo con TERMOPANEL® i

Recorte frontal hecho en campo G P R
o en fabrica (ver pigina 12)
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O Detalles de traslape transversal

Tornille autoperforante cen
arandela de neoprenc de 2.5 cm
{1} en todas las crestas del
panel + koof Cap Yermopanel

Tfornillo autoperforante con
arandela de neopreno de 15

om {8 6 7") en todas las
/:restas del panel
+ Roof Cap Termopanel

Pendiente
sining

7%

L El traslape debe coincidir
~ con la estructura de soporte

i fraslape miniwo
- 3 om
, torte hecho en sitio

~

\

.
Cemunmsunrs R e e

Sellar el traslape de
| las laminas superiores

Apoyo intermedic »— / / 1! paanl
Sellar el traslape ae f |

lax laminay ‘supeciores =
del panel

Un cordén de cinta de
butilo de 1” o dobla
corddn de sellador de
silicon neutro

Un cordén de cinta de
butilo de 1* o doble
~“cordén de sellador de

silicon neutro
— j
Cinta de butile 1# 1 APoyos segin di"“”b——-“’//
..... St S estructural

Un cordon de cinta de
butilo de 1" o doble
corddn de sellador de
silicon neutro

El traslape se debe sellar con un corddn de cinta de butilo de 1* o doble cordén de
sellador de silicon neutro

Tornillo autoperforante
con arandela de neopreno e
de 2.5 cm (1”) @ 56 cm }

Tornillo autoperforante con
arandela de neopreno de 15 cm
(6" 6 7*) en todas las crestas
del panel + Roof Cap Termopanel

Tornillo auto-perforante
inoxidable cabeza redonda s
phillips 3/4"

Fijar el traslape en las crestas con tornillos auto-perforantes con arandela de neopreno
de 15 cm (6” 6 7”) con Roof caps y en los valles aiineado con la cinta de butilo con
tornillo auto-perforante inoxidable cabeza redonda phillips 374",
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b. Instalacion de otros elementos

@& petalles de instalacién de elementos en la cumbrera

Tornillo autoperforante

Un cordén de cinta de .= con arandela de neopreno
butilo de 1* o doble ~y de 2.5 cm (1) @ 50 cm
cordon de sellador de r !

silicaon neutro T '
i ———o Caballete

o Cierre caballete

Catallete inferior =

Apoyos segun disefo
estructural

Tornillo autoperforante con =
arandela de neopreno de 15 -
cm (6” 6 7”) en todas las
crestas del panel \ L
+ Roof Cap Termopanel A -

= Caballete

——=aCierre caballete

Un cordén de cinta de o ‘:‘. ——= Caballete inferior
butilo de 1* o doble - ‘4} lo

cordén de sellador de i .

silicon neutra 1 3 E ,‘“' ~-___ Apoyos segiin disefio

estructural

@ Detalles de instalacién de elementos en la cumbrera, extremos

Fijar los cierre caballete con tornillos Corte el extremo del caballete para
auto-perforantes. formar 1la tapa de los extremos.

Cortar y doblar las pestafias para formar

1a tapa del extremo. Colocar el caballete en su posicidn.

Ajustar y fijar caballete en los extremos con tornillo autoperforante con arandela de
neoprenc de 2.5 cm (1”) @ 50 cm, también se debe sellar la junta entre caballetes con
un cordén de cinta de butile de 1" o doble cordén de sellador de silicon neutro.
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Q Detalles de instalacién remate lateral

El remate lateral siempre debe cubrir una cresta totalmente

Remate frontal %
angular
—— Remate lateral

Tornillo autoperforante
con arandela de neopreno
de 2.5 on (1)

Recartar solapa a
Remate lateral g OO lo largo del panel

—

{_ Remate Lateral _\‘

—

Pared

]

o
N

"o Tornillo autoperforante
Remate lateral c¢on arandela de necpreno
de 2.5 om (1%)

/N

Tornillo sutoperforante -~ g -
con arandela de neoprenc ! = Pared
de 2.5 cm (1)

@ petalles de instalacién remate lateral en la cumbrera

Corte la parte inferior dal remate Doble el remate lateral con la forma de
lateral. 1a cumbrera.

Doble el remate lateral con la forma de

Colocar el remate lateral en posicidn.
la cumbrera.

FiJar el remate con tornillo Sellar con un cordén de cinta de butilo
autoperforante con arandela de necpreno de 1" a doble cordon de sellador de
de 2.5 cm (1”) @ % cm. silicon neutro
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@ Traslape de remates laterales

A MY
Br\ AN *

/

El traslape de remates se debe sellar com un cordon de cinta de butilo de 1 o doble
cordén de sellador de silicon neutro

FiJar el remate lateral con tornillos autoperforante con arandela de neoprenc de 2.5 ¢w
{1%) @ 59 cm.

& vetalla de remate lateral como remate posterior

Remate lateral ~—— _

Cierre caballete *-.\\ \

Apoyos segun disefo
estructural o=———n

LColocar cierre caballete.

Fijar los cierre caballete con tornillos Colocar remate lateral como remate
auto-perforantes. posterior.

Fifar los remates laterales con tornillos auto-perforantes con arandela de neopreno de
2.5 cw (1”) & 5@ cm, se debe sellar las juntas entre remates.
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£ petalles de instalacién de accesorio de cierre frontal

Tornillc autoperforante con
arandela de neopremo de 15
“em (67 d 7) en todas las
crestas dal panel
« Roof Cap Yermopamel

:'/
A
. \\:/f |
Remate Frontal © — / \ .
Apoyos segin disedo = ( Remate Frontal |
estructural .

Tornillo autoperforante con arandela
de neoprenc de 15 cm (6" o 7"} en _ - o T
tadas 1as crestas del panel # Hecorte da *
1 1 N i :
+ Roof Cap Termopane 2 ! 7.5 cm E
N | hecho en
i :
) ¥
) i
.

Appyos segin ciseflo
estructural

Tornille autoperforante
;i con arandela de neopreno
farnillo autoperforante L~ de 2.5 (1%)
con arandela de neopreno o—-"

de 2.5 cm {17}

@ oetalles de instalacidn remates frantales, extramos

Tornille autoperferante
/.-ocnn arandela de neoprenc
7.5, de 2.5 em (17)

Tornille autoperforante com : » \"
arandela de neoprenc de 15 {7 N .
ce (67 B 7"} en tadas las s s
crestas del panel // g S h ! - \‘-. .
+ Roof Cap lermopanel o——"" i [N - Remate frontal
R - angular
"\M-J'
Apoyos segun disedp = e o Remate frontal

estructural & — —

Fllar los remates frontal con tornillos
Colocar 21 remate fromtal en posicién. auto-perforantes con arandela de meopreno
de 2.5 tm (1¥).

[

Fljar los remates frontal con tormillos
auto-perforantes con arandela de neopreno
de 2.5 cm (1*), se debe sellar las juntas
entre remates

Colocar el remate frontal angular en
posicion.
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0 Detalles de instalacidn de accesorio de cierre frontal angular

——= Tornillo autoperforante con
arandela de meoprenc de 15

cm (6~ & ) en todas las
crestas del panel

+ Roof Cap Fermopanel

fornillo autoperforante

con arandela de neopreno o~
de 2.5 cm (17)

Remate frontal ’/

angular

. _‘Apoyos segun disefio
Remate frontal o—
Tornillo autoperforante con
arandela de neoprenc de 1% \
cm {(8¥ & 7¥) en todas las
crastas del panel

+ Roof Cap Termopanel

estructural

Vo

- " -
Remate rrontal & \ demate rrontal Angular

Tornillo autoperforante

con arandela de neooreno e—-"
da 2.5 cm (17)

Remate frontal o—,’/

angular J k
flemate frontal

Apoyos segon diseno
estructural
a Detalles de instalacidn de solapa frontal “"Flashing®

Solapa "flashing” segun
especificaciopes

Pared e—

Tornillo autoperforante
con arandela de neoprena
de 2.5 om (17)

* o Cierre caballete
t

—

Apoyos seglmn disefp
estructural

Tornillo autoperforante con
arandela de neopreno de 15
om (B” 6 7*) en todas las
crestas del panel

+ Roof Cap Termopanel

—

< So0lapa “Rashing” segin
espacificaciones

/—ﬂ Tornille autoperforante

con arandela de neoprenc
de 2.5 cm (1"
Pared o———""

_p'v_

——= Lierre caballete
Apoyos segln disefio
estructural
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTALES

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones formaran parte de los contratos que se celebraran LA
DIRECCCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) para la ejecucion de los siguientes
proyectos:

e Letrinas

o Alcantarillado sanitario

e Cruce de cauces

¢ Acueductos

¢ Infraestructura vial

o Establecimientos educativos

¢ Infraestructura de Salud

2. ASPECTOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

2.1.Generalidades

El objetivo de estas especificaciones ambientales es que los proyectos a ser ejecutados
por el DAS, en todas sus fases, no produzcan cambios ambientales nocivos

significativos a causa de las actividades relacionadas con su construccion.

Para esto, en forma general, EL CONTRATISTA y su personal deberan evitar introducir
modificaciones innecesarias en habitas y paisajes por efecto de las actividades

derivadas de la construccion o de la operacion y mantenimiento de los proyectos.

Los costos de las actividades de proteccion ambiental deberan estar incluidos en los

costos indirectos del contrato, salvo cuando se indique lo contrario.

2.2. Control Ambiental

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a estas disposiciones ambientales, y a
la satisfaccion del DAS, cuyos miembros tendran libre acceso para inspeccionar la

construccion durante la ejecucion de la obra.

2.3. Responsabilidad del Contratista *

Todas las obras de los proyectos seran construidas conforme a los planos de disefio

elaborados por el DAS y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Ambientales, las
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que no liberan a EL CONTRATISTA de sus deberes y responsabilidades, en

concordancia con el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA realice, sin el consentimiento de la Inspeccién,
modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este debera retirar del
lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo aquello que,

habiendo sido construido, no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspeccion temporal de los frabajos, como en la época de invierno, EL
CONTRATISTA debera agotar las medidas conducentes a evita que la erosion afecte el
area de influencia directa de sus frentes; cuidara, ademas de dejar los rellenos bien
compactados y emplazara obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo

al maximo la erosion.

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la
vegetacién, y en especial cuando las tareas estén dentro de areas sensibles, EL
CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para evitar que sus empleados
efectlen actividades depredativas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, la Inspecciéon podra
contratar con terceros la ejecucion de la obra y trabajos de restauracion necesarios, con

cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

! En este acapite se hace mencién a las responsabilidades de orden general. Aquellas

de caracter particular estan detalladas mas adelante en este mismo documento.

Mientras no se haga la recepciéon definitiva de las obras por parte del DAS, EL
CONTRATISTA debera proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar
o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc. Igualmente

proveera la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

2.4.Proteccion de la propiedad

EL CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias para prevenir y evitar
cualquier dafio a la propiedad ajena y a los servicios publicos, incluyendo edificaciones,
cercas, caminos, senderos, arboles y arbustos que se encuentren ubicados en o cerca
del sitio de las obras. Para esto, sera necesario que el programa de reuniones con los
afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se

realizaran y los posibles dafios que se podrian ocasionar.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el repara cualquier dafio que sea atribuible

a la realizacion de las obras, 0 que sea consecuencia de ellas.
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2.5.Ejecucion de obras

Previamente a la ejecucién de cada uno de los componentes de los proyectos, incluso
de obras menores, EL CONTRATISTA presentara a la Inspeccién informacién
apropiadamente detallada sobre las areas que ocupara, el volumen y precedencia de
los materiales que utilizara y el tipo de métodos constructivos que empleara. Podra
eximirse de este requisito Unicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya
hayan sido suficientemente detallados en los planos de disefio o en la propuesta y se
planeé ejecutar los trabajos sin cambio alguno. En tales casos EL CONTRATISTA

debera solicitar a la Inspeccién la exencién correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en el
disefio de uno o mas componentes de los proyectos para adaptarlo a las condiciones
encontradas en el sitio de obra, EL CONTRATISTA presentara ademas de los planos

relacionados con ingenieria, los planos esquemas y otros documentos relacionados con
la parte ambiental.

Cuando a criterio de la Inspeccion, las modificaciones planteadas sean significativas,
esta debera remitir el asunto a la Unidad Ambiental del DAS (UADAS), quien se
pronunciara al respecto. Solo después de obtener la aprobacién de la Inspeccion, EL

CONTRATISTA procedera a iniciar las actividades propuestas.
En caso de no recibir oportunamente de parte de la Inspeccién respuesta a sus
planteamientos, EL CONTRATISTA solicitara al DAS implementar medidas para

subsanar el problema

2.6. Capacitacién y Educacién del Personal

Previamente a la ejecucién de las obras, o cuando la Inspeccion lo estime conveniente,
el Contratista debera impartir capacitacion a su personal y al de los eventuales
subcontratista sobre los siguientes temas:

- Normas de seguridad que deberan ser observadas en los distintos frentes de
trabajo.

- Instrucciones sobre la manera como deberan ser ejecutadas las actividades
encomendadas a cada trabajador.

- Estandares ambientales minimos que deben ser alcanzados, en concordancia, con
estas especificaciones y con los respectivos estudios de impacto ambiental, o en

caso que hubiere, con las recomendaciones ambientales que haga la UAPAN.
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El Contratista presentara en su propuesta un esquema donde se indicaran los

contenidos, cronogramas y metodologias de los proyectos de capacitacién.

2.7. Seguridad y Seiializacion

Durante la construccién, EL CONTRATISTA debera proveer todas las medidas y
precauciones necesaria para la circulacion de equipos, maquinaria y vehiculos en la
zona de los proyectos, para lo cual dispondra una sefalizacion adecuada, diurna y
nocturna, esta dltima en casos de requerirse, que se ajustara a las normas vigentes
(de seguridad industrial, de transito). Adicionalmente, respetara todas las normas de

seguridad del personal existentes en el pais.

EL CONTRATISTA tendra, ademas la responsabilidad de eventuales perjuicios
provocados por actividades de su personal en la zona de trabajo, en los accesos, en los
campamentos y sus areas aledanas, y en las areas a las que se pueda acceder desde
los diferentes frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro contra accidentes para su personal, y

para terceros.

2.8. Transporte de Materiales

Los trabajadores de transporte de materiales para la obra deberan ser programados y
realizados de manera que se eviten dafios a los caminos publicos o privados, a los
servicios de utilidad publica, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes
publicos o privados. Los costos de transporte por este concepto deberan estar incluidos

en los respectivos precios unitarios.

EL CONTRATISTA debera tomar las medidas pertinentes para asegurar que los
vehiculos se carguen de manera que no se exceda la carga por eje maximo autorizada.
La Inspeccién podra ordenar la suspension del viaje de cualquier vehiculo que
transporte mas peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que
deberan ser retirados a costo de EL CONTRATISTA, sin perjuicios de responder por

eventuales dafos o perjuicios que fueran imputables a esta infraccion.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construcciéon, escombros,
restos de vegetacién y otros, se hara Gnicamente en vehiculo provistos de dispositivos
que controlen la dispersiéon de particulas en el aire y de fragmentos o liquidos hacia el
suelo. La Inspeccién ordenara el retiro de los vehiculos que no cumplan esta

disposicion.
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Todo material que sea encontrado fuera de lugar a causa de descuido en el transporte,
como restos de hormigdn, rocas, restos de vegetacion, etc., sera retirado por el
Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Inspeccién podra ordenara

el retiro del material a terceros, a costo del Contratista.

2.9 Uso y Mantenimiento del Transito

El Contratista, durante la ejecucion de las obras, debera evitar la suspension del libre
transito por los caminos existente. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo debera

colocar la sefalizacion pertinente para este caso.

3.0 Control de la Contaminacién del Agua

3.0.1 Generalidades

Los escurrimientos superficiales y subterraneos, y las masas de agua presentes en lagunas
esteros, en el mar y en humedades, necesitan ser protegidos de drenajes accidentales
directos o indirectos de desechos, basuras, etc., por lo que, el Contratista, durante la

ejecucion de los proyectos, tomara las medidas necesarias para evitar su contaminacion.

En caso de que el Contratista vierta descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de
desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mencién, esté
debera notificar inmediatamente a la Inspecciéon sobre el particular, y debera tomar las

acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacién producida.

Las aguas de lavado de agregados y de fraguado de concreto deberan ser recolectadas y
tratadas antes de que sean descargadas a los recolectores finales. Para este efecto sera
necesario disponer, al menos, de sedimentadores de agua bajo de las fuentes de

produccién de las aguas de lavado.

Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado,
aceites, gasolina, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de retencion
para el control de la erosidén por drenaje, la recoleccion de fluidos de desechos en trampas
de grasa u otros instrumentos de retencion y la instalacion de equipos para evitar

derrames.

No se podra descargar fango o lodos en los cuerpos de agua; estos, con aprobacidn
expresa de la Inspeccién, se depositan en areas secas, con el fin de proteger a las

especies que vivan en ecosistemas humedos.

A menos de contar con |la aprobacion por escrito de la Inspeccién, las operaciones de

construccion en rios o corrientes, seran restringidas. Adicionalmente, y a fin de evitar
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procesos erosivos y produccion de sedimentos, el uso de equipo y maquinaria en cauces

naturales deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

Especial cuidado se tomara al uso que el Contratista de rociado para control de polvo, pues
su mala utilizacién puede producir deslizamiento del terreno por exceso de humedad, o
producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y

causar erosion.

Durante la construccion, el Contratista deberd tomar medidas rutinarias tendientes a
disminuir la produccion de sedimentos y a controlar la calidad del agua. Las lineas de
descarga y drenaje, u otras facilidades que podrian alterar las velocidades del flujo en los
cauces, deberan también ser monitoreadas y controladas por el Contratista, a fin de evitar
alteraciones hidraulicas que puedan inducir proceso de socavacion o sedimentacion en los

cauces.

Elementos toxicos deberan ser guardados en lugares donde, ni siquiera accidentalmente,
puedan interceptar o ser conducidos a las redes naturales de drenaje superficial o
subterraneo. Las eliminaciones de estos elementos deberan hacerse fuera del area de los

proyectos y en sitios adecuados para ese efecto.
3.0.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminacion no seran medidos ni pagados,
por lo tanto, los valores resultantes para estos tratamientos deberan ser incluidos en los

costos indirectos de los rubros de construcciéon correspondientes.

3.1 Control de la Contaminacion por Ruido

3.1.1 Generalidades

Los niveles de ruido generados en los miltiples frentes de trabajo deberan ser controlados
a fin de evitar perturbar a las poblaciones humanas y la fauna silvestre o introducida en
toda el area de influencia de los proyectos.

El Contratista no debera sobrepasar la emisién de 80 dB en ninguno de sus frentes’.

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruidos deberan ser reparados, y
retomaran al trabajo una vez que esto cumpla con los niveles admisibles y se haya
asegurado que las tareas de construccion que realizaran se efectuaran dentro del rango
anteriormente fijado.

! Un indicativo para saber que se ha llegado a este limite, es cuando las personas comienzan a
gritar para poderse escuchar.
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La Inspeccion podra restringir la produccion de ruido en ciertas areas de los proyectos que
estime convenientes, y prohibir cualquier trabajo que produzca ruidos objetables,
especialmente en las cercanias de poblaciones o en las zonas donde considere que el

ruido afecte a la fauna.
El equipo ruidoso puede requerir de las siguientes acciones correctivas:
¢ Utilizacion de silenciadores de escape.

¢ Uso de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con

material absorbente de sonido.

¢ Eliminacion de sefales audibles innecesarias con sirena y pitos, y reemplazo, en lo

posible, con sefiales visibles como luces intermitentes, etc.

¢ Calibracion, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehiculos o de maquinaria,
con otros mas adecuados, de tal manera que sus sefales audibles no sobrepasen en

ningdn momento la intensidad indicada anteriormente.
3.1.2 Medicién y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar la contaminaciéon por ruido no seran medidos ni pagados, y
sera responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maquinaria en buen estado de

funcionamiento.

3.2 Control de la Contaminacién del Aire

3.2.1 Generalidades
El Contratista debera realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten
una sobrecarga en la emision de contaminantes hacia la atmésfera, por lo que sera de su

responsabilidad el control de la calidad de:

Emanaciones, olores y humos
Polvo

Quema

* & & o

Uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

3.2.2 Emanaciones, Olores y Humo

Las pinturas, combustibles, fuego, quimicos, etc. genera emanaciones, olores y humos que
afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud del personal, razén
por la cual los niveles de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo deberan ser
controlados, minimizados, o eliminados, en cuanto sea posible. Los operadores, deberan

reducir la produccién de olores y emanaciones volatiles producidos en las fuentes antes
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mencionadas reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, quimicos y

pinturas, o reubicando estos productos e zonas aisladas.

El Contratista debera brindar el mantenimiento necesario a sus equipos y maquinarias
propulsados por motores de combustién interna de combustibles fésiles a fin controlar las

emisiones de humo y gases.

La Inspeccion podra impedir la utilizacion de equipos, materiales o maquinaria que

produzcan emisiones objetables de emanaciones, olores o humos a la atmésfera.
3.2.3 Quema

Se prohibe el quemado abierto para eliminacion de desperdicios, de arboles o arbustos o

para cualquier otro fin.

Previamente a la aprobacién de la Inspeccién se podra incinerar desperdicios pero soélo
mediante sistemas destructores de cortina de aire?, los cuales producen poco humo. Sin
embargo, se prohibe el quemado de llantas, cauchos, plastico y otros productos que sean
peligroso para la salud humana.

Si por causas accidentales se generare un incendio en cualquier zona a causa de las
actividades de construccion, el Contratista tendra la obligacién de extinguirlo y de tomar las
medidas necesarias que permitan restaurar, a corto plazo y a su costo, los dafos

provocados a los afectados y a la vegetacion.
3.2.4 Polvo

Para evitar la produccion del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al transito vehicular o peatonal. En proyectos viales se utilizaran
para este efecto carros cisternas que humedeceran el material en las areas de trabajo a
una velocidad no mayor a 15 Km./h (10 mil /h). En los otros tipos de proyectos el rociado
podra ser efectuado con mangueras siempre y cuando se evite la produccion de charcos o
de lodos.

Adicionalmente, y previa la autorizacion de la Inspeccién, el Contratista podra recubrir los

materiales de construccion sueltos con lodos u otro material similar.

3.2.5 Medicion y Forma de Pago

2 En los sistemas destructores de cortina de aire, una corriente estable de aire es soplada a
través y al interior de un pozo abierto o “hoper” conteniendo el material de desecho. La
temperatura es elevada lo suficiente (aproximadamente hasta 500°C.) para quemar todos los
desechos. La corriente de aire a través del pozo provee un quemado eficiente y actiia como una
cortina previniendo el escape del exceso de humo y cenizas.
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Los costos para minimizar la contaminacién del aire por emanaciones, olores, humo y
guema no seran medidos ni pagados. Sera responsabilidad del Contratista mantener su

magquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes par lograrlo.

El control de polvo con la utilizacién de tanqueros aspersores sera medido en unidades de
superficie (mt?, hectarea) y se pagara al precio unitario del rubro correspondiente. El control
del polvo en los otros proyectos no sera medido ni pagado y su costo debera estar incluido

en los precios unitario negociados.
3.3 Control y Manejo de Contaminantes Potenciales
3.3.1 Generalidades

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos, que sean o produzcan desechos
tales como combustibles, lubricantes, detergentes y productos quimicos toxicos, deberan
ser transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su preservacion,

evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno.

Los almacenamientos de estos materiales deberan efectuarse y mantenerse bajo estrictas
medidas de seguridad, para prevenir derrames, pérdidas o dafios por lluvia, enajenamiento
por robo o incendios.

Todo material o producto de uso delicado que se emplace en cualquiera de los sitios de

trabajo debera ser protegido y cubierto de la inclemencia del tiempo y de la manipulacion.

En forma general, la produccién de desperdicio, sean liquidos o sélidos deberan ser

minimizada por el Contratista.
3.3.2 Desechos Liquidos

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podran ser vertidos ni al
suelo ni a los cursos de agua existentes. Los desechos provenientes de hormigones,
deberan ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y las
aguas servidas en general deberan recibir los tratamientos minimos (fosas sépticas) que

garanticen la calidad del receptor final.
Se prohibe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas.
3.3.3 Desechos Sdlidos

Los desechos soélidos, en general, deberan ser acopiados en lugares y por periodos
maximos sefalados por la Inspeccion para luego ser transportados y dispuestos en sitios
de confinamiento de basuras.

No se permitird que los desechos, estén expuesto superficialmente.
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Las llantas desechadas del equipo de construccion deberan ser removidas del area de los
proyectos tan pronto como sea posible. Estas y otros productos de caucho y plastico con

podran ser quemados.

3.3.4 Mediciéon y Forma de Pago

Este rubro no sera medido. Los costos de manejo y control de contaminantes deberan ser

incluidos en los costos indirectos del contrato.

3.4 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
3.4.1 Generalidades

El Contratista tendra la obligacion de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e
industrial necesaria en los frentes de trabajo. Como requerimientos minimos para este
efecto debera proveer a su personal la vestimenta basica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarillas de polvo y demas
implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial, en funcién de la obra que
se esté ejecutando.

3.4.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de estas especificaciones deberan estar incluidos

en los costos indirectos del contrato.
35 Instalacion Sanitaria en los Frentes de obra

3.5.1 Generalidades

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o mas, deberan estar
provistos de instalaciones para disposicion de excretas. Estas instalaciones podran ser

transportables.

De ser necesaria la construccion de una fosa, el Contratista solicitara a la Inspeccién la
aprobacién correspondiente. Luego de ser usada, la fosa debera ser llenada, y las

condiciones originales del sitio restituidas.

El arrojo de desechos sélidos al suelo esta prohibido. Los desechos organicos podran ser
enterrados, pero los desechos no organicos deberan ser manejados como se indica en la
especificacion respectiva (seccion 3.4.3). Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista
tome medidas para reducir al maximo la generacion de desechos, sobre todo inorganica y

contaminante.
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Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberan estar de alguna herramienta para

cubrir excretas o desechos organicos con tierra.
3.5.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no se medira ni pagard, razén por la cual, los costos correspondientes deberan

ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.
3.6 Remocion y Reposicion de Pavimento
3.6.1 Generalidades

Esta especificacién serd de utilidad especialmente en aquellos sitios donde el proyecto

intercepte o se localice en caminos o calles pavimentados (asfalto, empedrado, etc.)

En estos casos, el Contratista depositara los pavimentos removidos en sitios alejados de
las vias y en lugares seleccionados por la Inspeccion. La restauracion de los sitios cuyo
pavimento haya sido removido se lo hara una vez terminada la obra, y con pavimentos de
la misma calidad al anterior, siendo su disefio responsabilidad del Contratista y su
aprobacién del Inspector.

3.6.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no sera medido ni pagado y debera ser incluido en los precios unitarios de los

rubros respectivos (colocacién de tuberias, excavacion de zanjas, etc.)
3.7 Hallazgo Arqueolégico y de Interés Cientifico

3.7.1 Generalidades

En este caso de encontrar, durante el proceso de trabajo, ruinas de valor historico,
(reliquias, fosiles, restos arqueolégicos), paleontoloégico o minerales raros de interés
cientifico, el Contratista suspendera inmediatamente el trabajo en el sitio del
descubrimiento y notificard a la Inspeccién quien, a su vez, pondra este particular en
conocimiento del Instituto Nacional de Cultura (INAC). ElI Contratista, por pedido de

Inspeccion y remocién de lo encontrado.

Queda absolutamente prohibida la remocién de los hallazgos sin el consentimiento del
INAC, caso contrario se penara con las sanciones estipuladas en la Ley de Patrimonio
Historico.

Si esta accion genera una demora significativa en el plazo efectivo de ejecucion de los

proyectos, la Inspecciéon tomara las medidas apropiadas para ampliar el plazo del Contrato.
3.7.2 Medicién y Forma de Pago
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Las acciones y técnicas de rescate arqueologico correran por parte del INAC.

En caso que el Contratista, por pedido del DAS, la Inspeccion y el INAC, asista en el
rescate arqueoldgico, esté sera pagado de acuerdo con los rubros del contrato que sean
pertinentes (excavacion, desbroces, etc.) o mediante la modalidad costo mas porcentaje.
Las ampliaciones de plazo que se soliciten por esta circunstancia, sélo podra ser

autorizada previa la presentacion de los justificativos pertinentes.

3.8 Control de Deslizamientos y de Migracion de Sedimentos en los Frentes de

Excavacion o Relleno.

La finalidad primordial de estas medidas sera disminuir la contaminacion de las aguas, el

deterioro de los cauces, y controlar de la erosion en areas excavadas.

Los principales elementos que el Contratista debera utilizar para este efecto son, entre

otros, los siguientes.

Cunetas de coronacion
Entibamientos provisionales
Trincheras de sedimentacién

Interceptores de arena

* & & > o

Vallas de madera

Las vallas de madera, los interceptores de arena y las trincheras o zanjas de
sedimentacion actuaran como estructuras para prevenir la erosién y sedimentacién, y se

construirian en los sitios donde la Inspeccion lo estime conveniente.

Puesto que estas estructuras, en general, sélo permitiran controlar la erosion por tiempo
pequefios y hasta que se azolven, el Contratista debera procurar imprimir la mayor
celeridad posible a sus trabajos para evitar que se inicien dinamicas erosivas incontrolables

o de dificultosa y costosa recuperacion.

Sin perjuicio de que la Inspeccién lo hago, el Contratista inspeccionara regularmente los
sistemas de control de la erosibn y sedimentacidbn para detectar deficiencias y
requerimiento de mantenimiento, los que, en caso de haberlos, deberan ser corregidos

dentro de las 48 horas subsiguientes a su detencioén.

La Inspeccidn se reservara el derecho de tomar las medidas necesarias que se requiera
para hacer cumplir las acciones de prevencion de erosion y sedimentacion, e incluso estara
facultada a suspender el trabajo del Contratista en otras areas hasta corregir los problemas
que detectare.

3.8.1 Cunetas de coronacion
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Seran ubicadas en los sitios sefialados por la Inspeccion de manera que intercepten el
escurrimiento superficial que pudiera deslizarse a través de los taludes de corte que se

formen.

El trazado de las cunetas se definira de forma que las aguas interceptadas descarguen en
algan curso de agua permanente o intermitente, o al menos en el fondo de una vaguada,
de manera que, por eliminar los problemas de erosion en la via, no se los provoque en

otros sitios.

3.8.2 Entibamientos provisionales

La proteccion y estabilizaciéon de las zanjas de préstamo (canteras), de los taludes y de las

secciones excavadas se ejecutaran como y dénde la Inspeccién asi lo indique.

El Contratista, antes de la colocaciéon de las obras permanentes que proponga utilizar,
deberd someter a la aprobacion de la Inspeccién y presentar los planos de disefio y
emplazamiento definitivos respectivos. Sin embargo, podra, a su costo y sin requerir del
consentimiento de la Inspeccidn, colocar cualquier sistema de soporte temporal, adicional a

permanentes, para garantizar la seguridad y estabilidad de las zonas excavadas.

3.8.3 Trincheras de sedimentacion

Las trincheras de sedimentacién deberan ubicarse en aquellos sitios que indique la
Inspeccion.

3.8.4 Interceptores de arena

Estas estructuras, conformadas por sacos de yute rellenos con arena, seran dispuestas en
los lugares donde lo determine la Inspeccion. Los sacos a utilizarse deberan asegurar que
la arena no se filtre por entre sus tejidos, ni por ningun otro lugar. La arena a utilizarse

tendra una graduacion tal que garantice este altimo requerimiento.

Los sacos deberan ser dispuestos preferentemente a mano para evitar roturas, asegurar su
correcta ubicaciéon y evitar intersticios entre ellos que permitan que el agua y los
sedimentos a ser interceptados se filtren.

3.8.5 Vallas de madera

Estas estructuras seran dispuestas en todas las areas de corte donde los eventuales
desperdicios pudieran alcanzar cursos de aguas o propiedades y en los sitios donde, a
juicio de la Inspeccioén, sean necesarios.
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Las vallas seran fabricadas de madera y deberan ser dispuestas a lo largo de una curva de

nivel.
3.8.6 Medicion y Forma de Pago

La ejecucion de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccién, se pagara a los precios
unitarios respectivos cotizados en el presupuesto para cada rubro, los cuales deben incluir
los costos de mano de obra, equipo, herramientas, instalaciones, suministro, carga,
transporte y descarga de los materiales, etc. de acuerdo con las siguientes unidades, con

la tabla de cantidades y con estas especificaciones:

¢ Cunetas de coronacion, se pagaran por volumen de excavacion en mtd.

» Entibamientos provisionales, no se mediran ni pagaran.

¢ Trincheras, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.

¢ Interceptores de arena, mt®. de arena utilizada incluyéndose los respectivos sacos.

o Vallas de maderas en metros lineales.

No se mediran ni pagaran por las medidas de proteccién provisionales que tome el
Contratista para proteger los frentes de excavacion, las secciones excavadas o los taludes
no definitivos, pues los costos respectivos se consideran incluidos en los correspondientes

rubros de excavacion.
3.9 Tratamiento Ambiental de Taludes

3.9.1 Generalidades

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para
mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones,
procura conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocaciéon de suelo
organico y las actividades de siembra prevista para la recuperacion de la cobertura vegetal,

den los resultados esperados.

Esta actividad incluye, ademas, la construccion de proteccion para interceptar drenajes
cruzados, para prevenir posibles efectos erosivos y para ayudar al proceso de
revegetacion, y el tendido de taludes, con pendientes menores a la geotécnicamente
necesarias, a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una facil repoblacién vegetal en
su superficie.

De manera general, se evitara la destruccion de la cobertura vegetal fuera de la faja de
dominio. Los suelos vegetales removidos deberan acumularse en sitios previamente
aprobados por la Inspeccién y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
reposicion de la cobertura vegetal.
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Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberan ser moldeados con

el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una
generacion con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4.00 mt. a fin de facilitar la revegetacién, deberan ser
terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 y 1.00 mt.,
en donde se plantaran especies arbustivas autéctonas. Las superficies inclinadas deberan
tener un terminado irregular para que permita retener el suelo organico y facilite las

actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de la Inspeccién, sea impracticable el tendido de los taludes
0 su terraceo, como por ejemplo cuando se detectan afloraciones rocosas, el Contratista
debera efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada dos metros una pequeha
cornisa de 30 a 50 cm. de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en
el talud en cuestion, se depositara, por vertido directo desde la parte superior del talud,

suelo organico para facilitar la revegetacion natural en estos sitios.

El Contratista realizara a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y
asegurar las superficies excavadas, y para mantenerlas estables durante la construccion y
hasta la entrega final de la obra. Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberan
incluir la limpieza, el desvio de aguas superficiales el desalojo de aguas subterraneas
mediante obras permanentes o provisionales.

3.9.2 Medicion y Forma de Pago

Las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se mediran en sitio, entre la
Inspeccion y el Contratista y mediante trabajos topograficos. El volumen se medira en
metros cubicos (mt®) de cada tipo de material excavado, entre el talud definido por
consideraciones geotécnicas indicado en planos, y el talud requerido por consideraciones
ambientales (talud 1:1, u otro indicado por la Inspeccién). Se pagara al precio unitario del

rubro de excavacion correspondiente.
3.10 Control de la Explotacién de Canteras

3.10.1 Generalidades

Previamente a la explotacion de una cantera, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién para su aprobacion y autorizacion de los trabajos respectivos, un plan y
programa de explotacion el cual debera incluir el volumen mensual y anual de extracciones
(mt®); el volumen mensual y anual de extraccion (mt®); el volumen mensual y anual de
rechazo (mt®), su lugar y area aproximada de disposicion previstos, el equipo a utilizarse;
las areas de operacion de maquinarias requeridas: los métodos de explotaciéon a utilizarse;

y la maquinar a ser empleada. Este plan debera contar con un “flujo de masas” de material
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a ser producida, en funciéon del tipo de explotacion y de los requerimientos de materiales en

la obra, para justificar las areas de acopio solicitadas.

Una vez aprobada la explotacion y antes de empezar los trabajos, el Contratista removera
la cobertura vegetal, en caso de haberla, y el suelo organico existente en ala capa superior
del area a ser explotada, y los depositara y conservara en los lugares de acopio ubicados
en sectores aledafios a la zona de préstamo, establecidos por el proyecto o por la
Inspeccion.

Para la ubicacion de plantas de chancado, clasificacion o acopio, debe incluirse el

diagrama de emplazamiento de dichos equipos y el flujo de material correspondiente.

Todas las excavaciones en las canteras deberan contar con un drenaje adecuado que

impida la acumulacion de agua.

Una vez concluida la explotacion de un area de préstamo, el Contratista debera adecuar la
topografia del sitio, dejando los taludes en el area con inclinaciones similares a las del
entorno y con sus bordes superiores redondeados, de modo que la vegetaciéon pueda
arraigarse y el talud no represente peligro para persona ni animales. El Contratista debera
ademas restaurar las condiciones morfométricas y la cobertura vegetal de la zona,
dejandolas de manera similar a las que se encontraban antes de la explotacion. Para este
efecto, acondicionara el suelo de la base del terreno explotando de tal manera efectuar
posteriormente las actividades de recoleccién del suelo organico previamente acopiado y la
siembra de especies predominantes en el area. Adicionalmente y cuando los taludes a
dejarse sobrepasen los 4.00 mt., se construirdn bermas intermedias, de acuerdo con las
especificaciones 3.10.

3.10.2 Medicién y Forma de Pago

No se reconocera ningin pago adicional por concepto de movilizacién, desalojo o
disposicion y reacomodo de todos los materiales explotados dentro de la zona de
préstamo, pues su costo debera estar incluido en los rubros “Material de Estabilizacion”,

“Sub — base”, “Base” y “Agregados para hormigones”.
3.11 Botaderos o Zonas de Bote
Los trabajos cubiertos en este acapite incluyen los siguientes:

% Desbroce, limpiezas y acopio de la capa vegetal del area para su posterior reutilizacion.

% Carga, acarreo y descarga de los materiales provenientes de las excavaciones.
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Estas obras tienen la finalidad de ubicar el material sobrante de los diferentes frentes de
trabajo. Entre otros, los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccion de los sitios de

bote, entre otros, son:

Pendientes de los terrenos no mayores al 30%
Area de afectacion no mayor de 2 horas
Capacidad del botadero suficiente para alojar al material de corte producido.

Condiciones favorables de drenaje

* & & o o

Ubicacion en zonas no deslizables, no inundables, no ocupadas o de ocupacion futura a

corto plazo, entre otras.

El relleno se efectuarda de manera de asegurar que, al fin, el area tenga un drenaje

adecuado que impida la erosion de los suelos alli acumulados.

Los botaderos controlados estan compuestos por diques de tierra compactada (ubicados al
pie de cada botadero para confirmar el material a ser colocado en estos sitios), capas de

escombros sin compactar, sistema de drenajes superficial y sub superficial, y capa vegetal.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el Contratista realizara el desbroce y limpieza de la
zona de recepcion retirara la capa organica de la zona para acopiarla donde indique la
Inspeccion y construird canales de drenaje en los sitios necesarios, de conformidad con

estas especificaciones.
3.11.1 Protecciones Temporales y de Mantenimiento

Para la seguridad de los trabajadores, las escombreras deberan estar protegidas contra
derrumbes y deslizamientos, para lo cual el Contratista suministrara e instalard a su costo
entibados, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de proteccion temporal que, ajuicio de

la Inspeccidn, sea necesario.

3.11.2 Deposito de Materiales

Todo el material excavado que vaya a ser dispuesto en los botaderos sera transportado y
colocado en estos sitios. Cuando, ajuicio de la Inspeccion, exista material en exceso o
impropio para ser utilizado en un relleno en particular (material con exceso de finos,
material organico que podria ser utilizados para las tareas de revegetacion), el material en

cuestion debera ser transportado por el Contratista al sitio de depédsito que ordene la

Inspeccion.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonables parejas a fin de posteriormente posibilitar su recubrimiento con
suelos organicos, plantas, pasto y otra vegetacion que se encuentre en la zona, de acuerdo

con estas especificaciones (seccion 3.14)
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3.11.3 Disposiciones del Material en los Botaderos

El material de corte debera ser trasladado hacia los botaderos correspondientes y
depositados y tendidos en elios de forma regular sin que, para este efecto, se requiera su

compactacion.

Bajo este relleno no compactado debera existir un sistema de drenaje subsuperficial, que
permita la evacuacion de las aguas provenientes de las precipitaciones o de las aguas de
riego infiltradas en el botadero, y que evite ademas las subpresiones en los diques de tierra

perimetrales previstos para confinar el material.
3.11.4 Drenes Subsuperficial

Estos drenes estan formados por tuberias de cemento de drenaje y materiales filtrantes
con espaciamientos entre ramales de estas tuberias de 60.00 mts. Su configuracion debera

ser de “espiga de pescado” o aquella que indique la Inspeccion.

3.11.5 Drenajes Superficiales

Estos drenes estan constituidos por un sistema de canales que permite evacuar las aguas
superficiales del botadero hacia un drenaje natural, previo un pretratamiento
(sedimentacion).

Cuando los trabajos de relleno se suspendan por lluvias o por amenaza de lluvia, el

Contratista debera conformar la superficie del relleno para facilitar el drenaje.

Una vez terminado los trabajas en un area de bote, deberan retirarse de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar la zona completamente limpia,
despejadas y con similares caracteristicas a las del entorno (vegetacion, drenaje, etc.)
3.11.6 Ejecucién y Procedimiento de Trabajo de los Botaderos.

La capa vegetal de la zona de bote sera almacenada en los sitios de acopio determinados
por la Inspeccién. Una vez agotada la capacidad del botadero, o cuando el volumen de
material a disponerse en ellos se haya terminado, se tendra una capa organica y vegetal en
la parte superior de la escombrera, a fin de recuperar la fertilidad, mejorar la calidad del
suelo y restituir las condiciones textura de la cobertura hasta alcanzar propiedades

similares a las circundantes.
3.11.7 Medicién y Forma de Pago

Las escombreras, realizadas a satisfaccion de la Inspeccion, se pagaran a los precios

unitarios ofertados, negociados e incluidos en la Tabla de Cantidades.
3.12 Acopio de la Capa Vegetal
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3.12.1 Generalidades

Se define como capa vegetal, a toda la vegetaciéon que cubre una determinada area a ser
excavada o rellenada; incluye la vegetaciéon cobertora menor (hasta aproximadamente 1.00
mt de alto) y la capa de suelo con mayor concentracion de raices, nutrientes y

microorganismos.
El acopio de la capa vegetal se realizara en todas las areas a ser excavadas o rellenadas.

En las zonas a recuperarse, tanto el acarreo y movilizacion de suelos organicos foraneos
como la utilizacién de abonos, deberan ser autorizados por la Inspeccién. Se prohibe

expresamente el uso de abonos quimicos.

El acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora, y volquetes,
movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm.) Este material
mezclado de vegetacion y suelo se acopiarda en zonas indicadas por la Inspeccion,

formando rumas independientes de alturas no mayores a los 2.00 mt.

Los tiempos en los cuales se mantendra el material organico en las rumas de acopio, en lo
posible, no debera ser mayor a un mes a fin de evitar la descomposicién de la materia.
Este tiempo podra ser modificado previa aprobacion de la Inspeccion para lo cual el
Contratista le solicitara por escrito esta autorizacion, expresando los motivos de orden

constructivo, ambiental y técnico por los cuales deberan hacerse esta salvedad.

Una vez reiterados y reutilizados los acopios, se procedera a recuperar el sitio sobre el cual
se localizaron las rumas de depésito, mediante el arado a rastrillado del suelo, de acuerdo
con las instrucciones que imparta la Inspeccién, para recuperar su oxigenacion inicia, para
facilitar la sucesiéon y recuperacion naturales, y la siembra de especies autéctonas, de

acuerdo con estas especificaciones (seccion 3.14)

El contratista podra solicitar a la Inspeccion el no cumplimiento de esta disposicion cuando
las zonas de excavacion o bote tengan superficies originales con capas organicas de suelo
menores a 10 cm., en lugares accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios
donde existan afloramientos rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas del

sitio impidan las labores de acopio o donde no exista material a acopiarse.

3.12.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que ocasione esta medida deberan estar incluidos dentro de los costos del
rubro revegetacion (seccién 3.14)

3.13 Revegetacion, Siembra, Arado y Rastrillado de Suelos
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3.13.1 Generalidades

Esta actividad se ejecutara en todas las areas excavadas y rellenadas de manera definitiva,

y en los distintos frentes de trabajo.

Una vez concluidas las actividades de construccién en las diferentes areas, se procedera a
reacondicionar el terreno cuya superficie haya sido modificada. Si en los sitios en mencion
o en sus vecindades no se dispone de un suelo apropiado para este efecto, el Contratista,
a fin de homogeneizar la superficie, procedera a colocar en la zona alterada una capa base
de material fino, con un espesor minimo de 0.20 cm. y posteriormente sobre ésta, material

organico almacenado en los acopios de la capa vegetal.

Luego de colocado el suelo organico, se iniciara las actividades e siembra de acuerdo con

las instrucciones impartir por la Inspeccién (especies, tipo de siembra, etc.)

Las plantas a ser utilizadas para efectos de revegetacion deberan, en lo posible, provenir
de viveros. A falta de ellos, o de las especies a requerirse, y previa la presentacion por
parte del Contratista de un plan de recoleccion de plantulas que debera ser aprobado por la
Inspeccién, las plantas podran ser obtenidas de los mismos pisos ecolégicos en los que se
vaya a revegetar.

De ser necesario y previa aprobacion de la Inspeccién, se podran efectuar trabajos de
reacondicionamiento del suelo con la colocacién de fertilizantes organicos procedentes de

la misma zona o similares.

El arado o rastrillado en los sitios de pendientes moderadas y fuertes como medida para
reacondicionar las caracteristicas fisico — quimicas del suelo antes de la revegetacion, se
hara Uunicamente bajo aprobacion de la Inspecciéon tomando las precauciones necesarias
para evitar perdidas por erosion, y en ningln caso sera tan profunda como para propiciar la

mezcla de las capas organicas e inorganicas del sustrato.
3.13.2 Medicién y Forma de Pago

Esta medida se pagara con los siguientes rubros:

n Arado o rastrillado del suelo, en unidades de superficie (Ha).

n Revegetacion con especies gramineas en areas excavadas o rellenadas, en unidades
de superficie (Ha). El pago correspondiente se evaluaran las condiciones de las zonas
donde se efectuaron estas actividades, luego de transcurrido por lo menos un periodo
invernal completo, al cabo del cual se admitira un 60 % del area neta recuperada con
relacidén al area total revegetada, caso contrario no se pagara.

n Colocacion de fertilizantes organicos, en unidades de volumen mt.
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n Siembra de arbustos medianos y arboles nativos, en unidades individuales por planta
prendida. Se entendera por planta prendida a aquellas que al cabo de tres meses de
sembrada se mantenga viva.

3.14 Rotulacion Ambiental
3.14.1 Generalidades

El Contratista debera proporcionar una adecuada rotulaciéon ambiental informativa,

preventiva, y de existencia de peligros en las zonas de trabajo.
En cuanto a la funcion, las sefales se clasificaran en:

« Seifales informativas

« Sefales preventivas y restrictivas

Las sefales informativas serviran para advertir a los trabajos y al publico en general sobre
la presencia en las vecindades de un componente del proyecto (redes de alcantarillado,
redes de agua potable, plata de tratamiento, campamentos, etc.) y para proporcionar
recomendaciones que deben observarse para control de la flota y fauna. Estas sefales

seran rectangulares y tendran las siguientes dimensiones:

a TIPOI; 122 ecm x 305 cm (para frentes de trabajo)

a TIPOIl; 56 cm x 147 cm (campamentos)

Las sefales preventivas (TIPO Ili, 60 cm. x 60 cm.) tendran por objetivo advertir a los
trabajadores y usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las
zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se
presenten. Entre otros, los casos principales que ameritaran la colocacion de este tipo de

sefales seran:

+ Cruce de animales

s Circunstancia que representes peligro

s Prohibicion o limitacién de paso de ciertos vehiculos

« Restricciones diversas como prohibicion de caza y pesca, disposiciones de basuras,
restricciones de emision de ruido, etc.

+ Indicacién de areas restringidas.

La localizacion de los rétulos se tendra que hacer previa la aprobaciéon del DAS o de la

Inspeccién.
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La rotulacion incluira la fabricacion y colocacion de los letreros los cuales seran pintados
con pinturas fluorescentes y montadas fijamente en el terreno. En casos de que los letreros

sean moviles, se montaran sobre postes o sobre caballetes desmontables.

Los colores de las sefiales informativas seran siempre reflejantes y sujetos a aprobacion de
la Inspeccion. En estos casos en que se estime conveniente y previa aprobacion de la

Inspeccion, se colocaran letreros con iluminacion artificial en las zonas de peligro.

Adicionalmente y para prevenir accidentes en las zonas de excavacion (zanjas para la
localizacion de las tuberias de alcantarilado o de aguas potable, etc.) o de peligro
potencial, el Contratista debera colocar cintas de prevencion alrededor de la zona
excavada. Esta medida se considera indispensable cuando el proyecto o cualquiera de sus

componentes se encuentren o atraviese zonas pobladas.
3.14.2 Mediciéon y Forma de Pago

Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo |, Il, lil, se

pagaran por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por la construccion y colocacién
de los rétulos; en los pagos se incluiran mano de obra, materiales, herramientas, equipos y

operaciones conexas a la instalacién misma en el sitio.

Los sitios de las cintas deberan estar incluidos en los rubros de excavacién, por lo que no
se medira no pagara.
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INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

"CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN
LA COMUNIDAD DE PUNTA DEL MEDIO"

Comarca:

Provincia: COLON

Distrito: CHAGRES
Corregimiento: NUEVO CHAGRES
Comunidad: PUNTA DEL MEDIO
Formulador: ING. PORFIRIO RANGEL
Evaluador:

Cdbdigo de Proyecto:
Tipo de Coordenada:
- Locales
Latitud: N 9° 15°46,03"
Longitud: W 80° 3'57,3"
Fecha: 27 DE ABRIL DE 2023
1DE2

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

Recomendacion

* AUMENTO DE LA POBLACION QUE UTILIZARA LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* SIEMBRA DE 10 PLANTONES CERTIFICADOS (ESPECIES
AUTOCTONAS). DEBEN ENTREGARSE A 3 PIES DE ALTURA.

* ENTREGAR AL DAS EL LISTADO DE LOS PLANTONES CERTIFICADOS Y
DONDE HAN SIDO SEMBRADOS.

* FORMACION DE ZANJAS, DONDE SE DEPOSITAN LAS
AGUAS PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* CONSTRUCCION DE DESAGUE QUE RECOJA, TODAS LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE |LAS NUEVAS INSTALACIONES.

* PRODUCCION O PROLIFERACION DE VECTORES,
FOCOS DE ENFERMEDADES (ZANJAS PARA COLOCAR
LAS TUBERIAS).

* REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE MANERA QUE NO
QUEDEN DESTAPADAS LAS ZANJAS POR MAS DE DOS DIAS, E IMPEDIR
ASI| QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN FOCOS DE PROLIFERACION DE
VECTORES.

* TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE RUIDO, POLVO, OBSTRUCCION DE
LAS VIAS Y POR LOS DANOS OCASIONADOS A LAS
CUNETAS.

|* EL RUIDO NO DEBE EXCEDER DE 80dB.

* COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EL
REORDENAMIENTO DEL AREA PARA EL FLUJO DE VEHICULOS
MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION. INCLUIR UNA SENALIZACION
ADECUADA PARA INDICAR SITIOS DE PELIGRO.

* CONTROLAR LOS SEDIMENTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA
CONSTRUCCION Y EVITAR ARRASTRE DE ESTOS HASTA LOS
DRENA.ES.

* PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES.

* CONSIDERAR UNA ADECUADA AREA TEMPORAL, PARA LA
ELIMINACION Y COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y
SEMI-LIQUIDOS DE COMIDA.

* AUMENTO TEMPORAL DE LAS EMISIONES
(LEVANTAMIENTO DE POLVO Y EL MOVIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION).

* EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EL EQUIPO DE CONSTRUCCION
EN OPTIMAS CONDICIONES.

* EL PERSONAL ESTARA EXPUESTO A LA FIBRA DE
VIDRIO.

* TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN EL AREA, DEBERA
UTILIZAR MASCARILLAS ADECUADAS PARA EL. MANEJO DE LA FIBRA DE
VIDRIO.

* LA MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION,
AFECTARA LA VEGETACION DE LAS COMUNIDADES
VECINAS.

* REVEGETAR EL AREA QUE SE AFECTE CON LA MAQUINARIA, UNA VEZ
TERMINADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. EN LA PROTECCION
SE DEBE CONSIDERAR EL RESTABLECIMIENTO DE LA CAPA VEGETAL A
BASE DE PLANTAS GRAMINEAS, HERBACEAS O TREPADORAS, QUE
TENGAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RAIZ SUPERFICIAL,
TALLO CORTO Y FOLLAJE DENSO. AL SELECCIONAR LA PLANTA QUE
SE UTILIZARA COMO CAPA VEGETAL, ES MUY IMPORTANTE TOMAR EN
CUENTA CUAL ES EL USO DE SUELQ, EN EL AREA CONTIGUA; DE TAL
MANERA QUE LAS PLANTAS SELECCIONADAS, NO SEAN
CONSIDERADAS, COMO PLAGAS O MALEZAS.

* MANTENER HUMEDO LOS MATERIALES QUE PUEDEN PRODUCIR
POLVO (CALICHE).

* DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, LAS VIAS DEBEN
SER ROCIADAS CON AGUA POR LOS CARROTANQUES, PARA EVITAR LA
CONTAMINACION.

P.E. - 64
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INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

"CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN
LA COMUNIDAD DE PUNTA DEL MEDIO"

Comarca: 0

Provincia: COLON

Distrito: CHAGRES
Corregimiento: NUEVO CHAGRES
Comunidad: PUNTA DEL MEDIO
Formulador: ING. PORFIRIO RANGEL

Evaluador: 0

Cédigo de Proyecto:
Tipo de Cod_bnada: [ ]
] [ Locales
Latitud: N 9° 15°46,03"
Longitud: W 80° 3'57,3"
Fecha: 27 DE ABRIL DE 2023
2DE2

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

* EL CONTRATISTA DOTARA A SU PERSONAL, DE EQUIPO E
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL CUERPOQ, LAS
EXTREMIDADES, LA CABEZA, LOS 0JOS, LOS OIDOS Y EL APARATO
RESPIRATORIO. UNA DOTACION MINIMA DEBE CONTENER DE: BOTAS
DE CUERO, OVEROLES, CASCOS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO Y
MASCARILLA.

* EL CONTRATISTA DEBE SELECCIONAR, EL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y EL FINAL DE LOS DESECHOS, ESTE
DEBERA SER APROBADO POR LOS INSPECTORES.

* TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE OLORES.

HACER PRUEBA DE PERCOLACION PARA GARANTIZAR QUE EL SUELO
TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER EL AGUA A TRATAR Y ASI EVITAR
UNA CONTAMINACION.

Proyectos que involucren quitar GRAMINEA o RASTROJO, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del

proyecto.

Proyectos que involucren CAUCES NATURALES, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del proyecto.

Segln el Decreto 123, del 14 de agosto de 2009, Titulo II, articulo 16: La lista de proyectos, obras o actividades
que ingresaran al proceso de Evaluaciéon de Impacto Ambiental, utilizando como referencia entre otras, la
Clasificacién Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que a continuacion se detalla.

Este proyecto no lleva EslA (Estudio de Impacto Ambiental), ya que no aparece en la lista detallada a continuacion

y el movimiento de tierra es menor al establecido.
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PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 08:16:08 a.m.
Z
pe.
LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:;
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
CONSTRCUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DEL MEDIO

Act Descripci6 n Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total

PRELIMINAR

070752 LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40 M) METAL cU 1,00

010551 PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGOS GRAV.AZUL cU 1,00

2189 MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12" X 17" cUu 1,00

1118 CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40M cu 1,00

75113 SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES @ 3 'DE ALTURA PLANTA 10,00
DEMOLICION

DEMOLICION DE PISO DE CANCHA, INCLUYE ACARREQ AL LUGAR

193
QUE INDIQUE EL INSPECTOR Mz 786
68 7492 DEMOLICION DE JUNTA COMUNAL, INCLUYE ACARREOQ AL LUGAR M2 96,05
QUE INDIQUE EL INSPECTOR = =
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
10901 REPLANTEO Y DEMARCACION ML 31,70
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 0,59 = =
212125 ZAPATA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R M3 0,14 N
20303 PEDESTAL DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R M3 0,45 o
212131 BLOQUES RELLENOS 6" C/R M2 39,00
3379 CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON DE 8', CAL.9, ML 31.71
TUBOS DE 2" DE AC. GALV., COMPLETA ' B —
CONSTRUCCION DE ACERAS
CONSTRUCCION DE ACERAS DE HORMIGON DE 3,000 LBS/PULG2, A
5223 = 1.50 M, E=0.10 M, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35 X 6.00M ML 74.34
X 4.00 MM, INCLUYE CONFORMACION Y COMPACTACION, ’ —————————
COMPLETA.
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO
132 REPLANTEO Y DEMARCACION M2 150,00
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 24,93
172 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO M3 37,40
212242 PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP=0,10 M, C/R M2 178,48 o -
682235 GRAVA 3/8" M3 17,28
CONSTRUCCION DE ACERAS DE HORMIGON DE 3,000 LBS/PULG?2, A
5223 1.50 M, E=0.10 M, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35 X 6.00M ML £3.14
X 4.00 MM, INCLUYE CONFORMACION Y COMPACTACION, ’ ; ———
COMPLETA.
10701 GEOTEXTIL M2 178,48

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA + TABLERO
4825 DE BALONCESTO ACRILICO DE 1,80 X 1,05M X 10 MM DE ESPESOR, cU 2,00
TUBO DE ACERO, INTEGRADO, COMPLETO

4820 BASE Y POSTE COMPLETO PARA INSTALAR RED VOLEIBOL cU 2,00 -
9125 PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA ML 286,70
TECHADO DE CANCHA MULTIUSO
20210 ZAPATA DE 0.70 X 0.70 X 0.25M, CONCRETO 3,000 LBS/PULG2, C/R M3 2,88 o
212230 PEDESTAL DE CONCRETO 3,000 LBS/PULG2, C/R M3 1,28 -
212127 VIGA SISMICA DE CONCRETO 3,000 LBS/PULG2,C/R M3 5,28
30203 REPELLO 1,5CM DE ESPESOR M2 12,80
45367 PLATO 16"X16"X3/4" CON ESPIGA DE AC DE 0,25 MTS SOLDADA AL cU 8,00
PLATO
48179 COLUMNA DE ACERO WF 10X 22, INCLUYE: RODILLA WF 10X 22, ML 48,48

PLATO 16" X 16" X 3/4", ATIEZADORES DE 1/2 DE VIGA)



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACION POR MEJOR VALOR:

COMPANIA PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:

E-MAIL:

08:16:09 a.m.

CONSTRCUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DEL MEDIO

Act.
42222
48224

6878
45154

4670

10 4908

41219

92100
68 7554
33447

5016
50125
5013
9411148
50111
150201

132
162
172

212149

212242
6822 35
20210
212126
212127
30203
2335
333

2583

912
9118
42137
45358

68798

4 8260
70866
8136

669

404 40

41105

4557
9452
94 521
7258
72 6203
9412 11

61211

61224

Descripcion
VIGA DE AMARRE WF 8 X 15
VIGA PRINCIPAL WF 12 X 22, INCLUYE REFUERZO
CABLE DE 12"
PLACA DE 172"
TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X
8", AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26,
ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8",
ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8°
BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA
DE 1" X 1/8", COMPLETO
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 24, PLETINA 1 1/4"
X 3/16", COMPLETO.
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA
COLECTOR PLUVIAL TIPO SUMIDERO DE 8"
CAMARA DE INSPECCCION DE 1,00 X 1,00 X 1,00 M, CON TAPA

EQUIPAMIENTO

NED DE VOLEIBOL

BOLA DE VOLEYBALL

BALON DE BALONCESTO

NED DE BALONCESTO

NED DE PORTERIA DE FUTBOL-TOQUE
BALON FUTBOL TOQUE

CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL

REPLANTEO Y DEMARCACION

EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)

RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO

CIMIENTO CORRIDO CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, + AC. 245 +
EST#3 @ 0,30M, C.A.C

PISO DE CONCRETO 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0,10 M, C/R

GRAVA 3/8"

ZAPATA DE 0,70 X 0,70 X 0,25M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R
COLUMNA DE 0,20 X 0,30 M, DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R
VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R
REPELLO 1,5 CM DE ESPESOR

BLOQUE DE 6"

BLOQUE DE 4" CEMENTO

COLUMNA DE AMARRE DE 0.30 X 0.10, CONCRETO DE 3,000
LBS/PULG2 C/R

PINTURA BASE, UNA (1)MANO

PINTURA ACRILICA, 2 MANOS

TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2", ESC 40

PLATO DE ACERO DE 4"X4"X1/4" + DOS (2) ANCLAJES DE AC.#3
TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADO, ROJA
TERRACOTA, PINTADO A DOS CARAS

CABALLETE DE FIBROCEMENTO

CARRIOLA 2"X6" CAL. 16, ACERO GALVANIZADO

TORNILLOS 3"

CIELO RASO DE PVC

TEE DE ALUMINIO ANONADIZADO NATURAL PESADO DE 2" DE
LARGO

CHANNEL DE ALUMINIO ANONADIZADO NATURAL PESADO DE
4'DE LARGO 8 X 11,50

ALAMBRE DE AC. GALV. CAL 14

AZULEJOS DE 0,20 X 0,30M

BALDOSA PREPULIDAS DE 0,20 X 0,30M

VENTANAS (V1) DE 1.20 X 1.20 M, PERSINANAS UN (1) CUERPO
VENTANAS (V2) DE 0,90 X 0,90M, PERSIANAS (1) CUERPO
VENTANA (V3) DE 0,90X 0,60M, PERSIANAS (1) CUERPO

PUERTA (P1) DE MADERA DE 1,00 X 2,10M CON MARCO DE 2"X4"
CEDRO ESPINO, DOS (2) BISAGRAS, COMPLETA

PUERTA (P2) DE MADERA DE 0,90 X 2,10M CON MARCO DE 2"X4"
CEDRO ESPINO, DOS (2) BISAGRAS, COMPLETA

Unidad

ML
ML
ML
ML

M2

ML

ML

ML
ML
cU

cU
cU
cU
cU
cU
cU

M2
M3
M3

M3

M2
M3
M3
M3
M2
M2
m2
M2

M3

M2
M2
ML
cU

M2

ML
ML
cU
M2

cv

cU

LBS
M2
M2
cU
cU
cu

cU

cU

Cantidad

105,00
54,51
321.95
70,48

286,17

56,00

42,00

207,99
42,00
2,00

1,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00

96,05
22,50
7,56

0,47

109,55
10,95
1,35
11,91
7,12
249,45
47,91
111,78

1,35

223,55
223,55
43,03
7,00

162,64

20,03
200,30
290,00
101,14

145,00

145,00

50,00
20,43
44,74
6,00
2,00
1,00

1,00

3,00

P. Unitario Costo Total

(57 0
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LICITACION POR MEJOR VALOR:
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COMPANIA PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:

E-MAIL:

CONSTRCUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DEL MEDIO

Act. Descripcion
PLOMERIA GENERAL

80107 TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE

54335 TUBERIA DE 6" PVC SDR 26
4016 TUBERIA DE 2" PVC, SDR 26
72434 REGISTRO DE 6"
48148 SUMIDERO DE 6"
941089 LLAVE DE PASO DE 1/2"
941067 LLAVE DE CHORRO 1/2" DE BRONCE
33218 CAMARA DE INSPECCION DE 0,60 X 0,60 X 0,67M

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)
172 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO
7216 PIEDRA #4

104933 TUBERIA DE PVC DE 6"
72331 CODODE 6" P.V.C
941010 TEE DE 6" PVC
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2100 LITROS
(ACLORACION), COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO
ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO,
COMPLETO

5014411
40 3300

9411 67

ACCESORIOS
9410 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, COMPLETO
941020 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, COMPLETO
9410 64 SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADOR, COMPLETO

MEJORAS AL PARQUE
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)
1526 RELLENO DE TIERRA
2381 BANCA DE CONCRETO CON RESPALDAR, INTERNAS
5325 BANCA DE CONCRETO PARA EXTERIOR
41101 MACETERO DE CONCRETO
150506 SUBE Y BAJA
3 332 RUEDA
CAMINADORA FLOTANTE DE ACERO GALVANIZADO, BASE DE
5014433 CONCRETO, PIEZAS DE PLASTICO RESISTENCIA UV LLDPE,
DIMENSIONES 108X48X142 CM
MAQUINA DE DOBLE OSCILACION DE ACERO GALVANIZADO, BASE
9495 DE CONCRETO, PIEZAS DE PLASTICO, RESISTENCIA UV LLDPE,
DIMENSIONES 116.5 X 95X144 CM
TROTADORA ELIPTICA DE ACERO GALVANIZADO, BASE DE
501098 CONCRETO, PIEZAS DE PLASITO RESISTENCIA UV LLDPE,
DIMENSIONES 155 X 121 X 146 CM
9414 SUMINISRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL
212242 PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP=0,10 M, C/R

ELLECTRICIDAD GENERAL

CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1,75 X 2,12 M, DE CONCRETO CON

TECHO DE LOSA, TIPO CANASTA DE HIERRO DE PROTECCION,
31106 P/COLOCAR CUADRO DE MEDIDOR DE 200 AMP., LP. DE 175 AMP.,

INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, TIPO DE ENTRADA Y

ACCESORIOS, COMPLETA.

CONSTRUCCION DE VIGADUCTO 0,30 X 0,90M, TUBERIA DE 1/2"
8129 PVC, ELECTRICA, COMPACTACION AL 95% PROCTOR ESTANDAR Y
CINTA DE SENALIZACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR MONOFASICO

Ch DE 100 AMP, COMPLETA

Unidad

ML

ML
ML
cU
cU
cU
cU
cUu

M3
M3
M3
ML
cU
cU

cu

cU

cu

cU
cU
cu

M3
M3
U
cU
ML
cU
cU

cU

cU

cU

M2
M2

cU

ML

cU

Cantidad  P. Unitario Costo Total

29,70

25,00
11,40
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00

68,75
47,70
14,13
7,05
7,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

48,10
27,07
4,00
4,00
19,74
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

99,20
1,18

1,00

15,00

1,00
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PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 06:16:09 a.m.

LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
CONSTRCUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DEL MEDIO

81508 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 cU 1.00
CIRCUITOS DE 2 POLOS ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 60 AMP,

81131 COMPLETO cU 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLO,

86520 COMPLETO cU 2,00

836 SUMINSITRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, cU 400
COMPLETO ’ _
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE 18 WATTS,
1

81158 COMPLETAS cU 14,00 o

8186 SUMINISTRO E INSTALACIN DE REFLECTOR DE 200 WATTS, cU 8.00
COMPLETO ’

86126 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 15 AMP, cU 2,00

240V, AC, COMPLETO

94841 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DUPLES cU 6.00
POLARIZADO DE 15 AMP, 120 V AC, COMPLETO ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED SOLARES, cU 7,00

13
fa INCLUYE: PEDESTAL Y TUBO DE METAL DE 6" COMPLETAS. =

TOTAL DEL PROYECTO B..
ITBMS B/
TOTAL DE PROPUESTA B/

NOTA:

1. Ef contratista deberd incluir en su propuesta el pago del impuesto municipal de construccion. El renglén ITBMS solo seré llenado por personas naturales o jurdicas
eslablecidas en la ley 61 de diciembre de 2002,

2. El Plan de Propussta del Proyecto es un listado de actividades minimas para que el proponente presente su oferta.

3. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades y costos para facilitar los pagos parciales al contratista y llevar un control de la obra. En ningtin
momento este documento tiene como implicacién que el contrato suscrifo por la empresa adjudicataria, es un conirato por precio unitario, por lo que la DAS exigiré la
- ~pleta ejecucion de la obra en base a los planos, términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas.

‘contratista deberé incluir en el Plan de Propuesta del Proyecto cualquier actividad que considere necesaria al momento de hacer su propuesta. De darse la
contratacion debera cumplir con la totalidad de las actividades descritas en el listado, asi como con cualquier olra actividad presente en el plano que haya omitido en
Su propuesta.

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS
REPRESENTANTE LEGAL
RUC DE LA COMPANIA
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ANEXOS
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FOTOS DE LA CASA COMUNAL EXISTENTE
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FOTOS DEL AREA DEL PARQUE



