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Entre las partes a saber, FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, var6n, panamefio, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 7-72-332, en su condicion de Director
Nacional de la Direccion de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia, debidamente
facultado a través del Decreto No.775 de 12 de noviembre de 2015, modificado mediante
Decreto No.608 de 2 de octubre de 2020, quien en adelante se denominard EL
MINISTERIO/DAS, por una parte; y por la otra, JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR
varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal
No. 9-700-2468, con domicilio en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, con teléfono
6679-9270, correo electronico: constructoraj.d@hotmail.com, a‘;;tuandO en calidad de
represenfante legal de la empresa CONSTRUCTORA J & D, S. A, inscrita a Folio o Ficha
670978,"en la seccion Mercantil del Registro Pablico de la Reputblica de Panam4, con
domicilio en calle décima final, via San Francisco, a lado de farmacias Veraguas, corregimiento de
Canto del Llano, distrito de Santiago provincia de Veraguas, quien en adelante se denominar EL
CONTRATISTA, hemos convenido en formalizar el presente contrato de obra civil para la
“MEJORAS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE”, ubicado
en el corregimiento de Santa Fe, distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas, adjudicado
mediante Resolucion No. 096-2023 de 18 de octubre de 2023, conforme al Decreto Ejecutivo
No. 608 de 02 de octubre de 2020, sujeto a las siguientes cldusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS encomienda a EL CONTRATISTA, y éste queda
comprometido conforme este contrato, a realizar para aquél, de conformidad con el
proyecto, las especificaciones técnicas, el p}esupuesto y el desarrollo de todos los trabajos
para la gjecucion del proyecto No. 61547, denominado “MEJORAS Y AMPLIACION
DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE?”, ubicado en el corregimiento de Santa Fe,
distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas.

SEGUNDA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA acepta que, en caso de discrepancias, en la ejecucién o
interpretacion de este contrato, el orden de prelacién de los documentos que integran para
efectos de la interpretacion o validez serd el siguiente:
1. El pliego de cargos
a. Capitulo II: Condiciones Especiales.
b. Capitulo III: Términos de Referencia, Planos y Especificaciones Técnicas.
c. Capitulo IV: Formularios.
d. Adendas: si las hubiere.
2. El contrato y sus anexos.
3. La oferta o propuesta del contratista.

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO/DAS.

Durante la ejecucion del presente contrato EL. MINISTERIO/DAS tiene las siguientes
obligaciones:
1. Realizar los pagos a EL. CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo con los
términos establecidos en este contrato.

Pagina 1 de 10 \/ 4

Contrato de Obra Civil No. DC-056-2023, Proyecto No. 61547 v

“MEJORAS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE”, corregimiento de Santa Fe, distrito de Santa Fe,
provincia de Veraguas.

2 Repiblica
Direccion de Flscatizacion Ge

ETH S. VANEGAS

o® nA Cio

DIRg
(&)
Q

3

Sva-



2. Cumplir con los principios de contratacion publica, en especial, principios de eficacia

3.

y eficiencia.

Recibir la obra una vez finalizada, y emitir el documento de recepcion en la forma
sefialada en el articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Vigilar el estricto cumplimiento de este contrato, conforme a la informacion
suministrada en los términos de referencia, planos y especificaciones técnicas
elaborados por el Departamento de Formulacién de Proyectos para este proyecto, y
en la Ley de contrataciones publicas.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y acuerdos
municipales vigentes, asi como sufragar los gastos que estos establezcan si es que son
aplicables por razén de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de
construccion, de ocupacidn, aprobacion de la declaraciéon o en su defecto del estudio de
impacto ambiental correspondiente y demas acuerdos y disposiciones municipales y de
seguridad. Asi mismo, sera responsable del pago de las multas, sanciones y penalidades
por la inobservancia de lo anteriormente establecido.

Son consideradas también obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:

1.

Una vez emitida la orden de proceder, debera iniciar con los tramites respectivos
para la obtencion de permisos de construccion, estudio de impacto ambiental si
amerita y otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes.
Certificar y suscribir la informacion que contemple la declaracion o en su defecto,
el estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtencién de la aprobacién del
estudio ante el Ministerio de Ambiente.

Mantener informados a EL MINISTERIOQ/DAS de los tramites que adelante ante
las autoridades correspondientes, para la obtencién de los permisos o aprobaciones
a que haya lugar, a efectos de que EL. MINISTERIO/DAS tenga conocimiento de
cualquier situacion que se produzca, durante la tramitacién para la obtencion de
los permisos o aprobaciones correspondientes, que puedan modificar o alterar el
término de ejecucion de la obra.

Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por la guia
de buenas précticas ambientales, basadas en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la
Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y modifica las
disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuiticos de Panama4 y dicta otras
disposiciones.

Tener siempre en la obra a un técnico responsable que lo represente en su ausencia
y reportar a EL. MINISTERIO/DAS el nombre de la persona que designe para tal
funcién, con la debida anticipacion, a las visitas que el inspector o el supervisor
asignados por EL MINISTERIO/DAS vayan a realizar al proyecto.

Llevar una biticora de campo en la que se consigne todos los dias los hechos mas
relevantes acaecidos en la ejecucion del proyecto. En esta bitacora se consignara
igualmente, la evaluacion de las observaciones o solicitudes hechas por el
inspector y supervisor de EL MINISTERIO/DAS.

Solicitar la autorizacién de EL MINISTERIO/DAS antes de realizar cualquier
modificacién o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y
riesgo.

Someter a la aprobacién de EL MINISTERIO/DAS, antes de iniciar los trabajos,
un calendario de trabajo, el cual podra ser modificado previa aprobacién de EL
MINISTERIO/DAS.

Someter a la aprobacion de EL MINISTERIO/DAS, la literatura y
especificaciones de todo el material y equipo que se utilizara en la realizacién de
la obra, objeto del presente contrato.
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10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL
MINISTERIO/DAS Yy a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionaran el
avance fisico de la obra y participardn conjuntamente con los funcionarios de la
Contraloria General de la Republica en la aceptacion final del proyecto.

11. EL CONTRATISTA se obliga a velar por el cumplimiento de las normas
relativas a prevencion de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, a
proteger la integridad fisica y salud de sus empleados y terceros relacionados o que
se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos pactados en el
presente contrato. Prevendra el dafio a la propiedad, y a las personas, materiales,
provisiones, equipos, y evitara la interrupcion de los trabajos.

12. EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construccion que emplee
mano de obra en forma intensiva, eliminando al maximo el uso de equipo. En esa
intencidn, contratara el 50% de la mano de obra no calificada de 1a comunidad
donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorizacion del grupo solicitante,
podra utilizar mano especializada de otras areas, en el caso de no encontrarla
disponible entre los moradores de la comunidad beneficiada.

13. EL CONTRATISTA se obliga a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra,
cumpliendo con los planes y compromisos adquiridlos con EL
MINISTERIO/DAS, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion,
asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte, en materia de
proteccion al ambiente en general y uso sostenible de los recursos naturales.

14. EL CONTRATISTA se compromete en que la adquisicion de insumos o
materiales seran adquiridos en el drea de ejecucion del respectivo contrato, siempre
y cuando los mismos conserven precios competitivos.

15. Regular y promover la seguridad, salud e higiene en los trabajos de construccion,
a través de la aplicacion del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construccion segin el Decreto Ejecutivo No.2 del 15 de febrero de
2008, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

16. EL. CONTRATISTA deberé presentar dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un cronograma de
trabajo en formato “Project”, que utilizara el Método de Ruta Critica CPM (Critical
Path Method), el Flujo de Caja Mensual y Curva “S”, que represente el plan de
trabajo elaborado por el contratista para el proyecto, para la consideracién del
inspector de proyecto.

QUINTA: CONDICIONES DE LOS TRABAJOS.

ALCANCE. El alcance del proyecto comprende los aspectos que se describen a
continuacidn, sin limitarse a ello y cuyo detalle se encuentra en los términos de referencia
y especificaciones técnicas adjuntas al pliego de cargos del proyecto:

Contraloria Generat de Ia Repiblica
Directidn da Flscalizacién General

A

NAYDETH S. VANEGAS
Jefa de Fiscalizacion

Qo> 0=N~0m<

ACTIVIDADES PRELIMINARES. ~

DEMOLICION. (Ver Planos).

CONSTRUCCION DEL AREA DE URGENC;A;S. (Ver Planos).
MEJORAS AREA DE INYECTABLE/INHAL(;TERAPIA. (Ver Planos). \l

MEJORAS AREA DE ODONTOLOGIA. (Ver Planos).

AREA EXTERNA./(Ver Planos).

EQUIPAMIENTO. ~ j

INYECTABLE/INHALOTERAPIA.

URGENCIAS. (Ver Planos). \o“'“?/a\@\
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10. ELECTRICIDAD. (Ver Planos). v
11. CONSIDERACIONES AMBIENTALES. ’

12. Presentar Cronograma de Ejecucion, siete (7) dias habiles a partir de la Orden de
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Proceder.

13. El contratista tendra cinco (5) dias calendario a partir de la Orden de Proceder para la
colocacion del Letrero del proyecto.

EL MINISTERIO/DAS no reconocera ninguna extra, por la falta de conocimiento de los
alcances de la obra, negligencia u omisidén; cometidos por el proponente, al no
inspeccionar el sitio de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes
o después de esta.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MINISTERIO/DAS pagara a EL. CONTRATISTA la suma tota‘l/de ciento sesenta y
nueve mil ciento sesenta y siete balboas con 06/100 (B/. 169,167.06) de los cuales la suma
de ciento cincuenta y ocho mil cien balboas con 067100 (B/. 158,100.06),‘/c0rresp0nde ala
obra fisica, y la suma de once mil sesenta y siete balboas con 00/100 (B/. 11,067.00)
corresponden al 7%, (ITBMS). /

RECURSO SUB
FINANCIERO TOTAL EMS TOTAL
CUT.200800300067 / B/. 158,100.06 B/. 11,067.00 B/. 169,167.06 v

EL CONTRATISTA acepta que no podra ejecutar la obra por mas del monto sefialado en
esta clausula, sin que tenga autorizacion para ello por parte de EL. MINISTERIO/DAS y
debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
mediante los instrumentos legales y juridicos existentes.

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la
autorizacion que respalde esa inversion, sera bajo su estricta responsabilidad y no serd
obligacién de EL MINISTERIO/DAS el pago de esos trabajos realizados.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

Los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran contra presentacion de cuentas, conforme
al avance de la obra, las cuales deben estar firmadas y avaladas mediante acta de
aceptacion parcial y final por EL MINISTERIO/DAS, EL CONTRATISTA ¢
Ingenieria de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

El termino para el pago es de noventa (90) dias calendario. La entidad tramitara solo
aquellas cuentas presentadas seglin el desglose en formato apropiado con los timbres que
sefiala la ley.

OCTAVA: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

1%
El periodo de ejecucion de la obra serd de ciento ochenta (180) dias calendarios a partir
de la fecha indicada en la orden de proceder.
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NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO. NAYOETHS. ANEGAS

Fiscalizacisn

./

La vigencia del contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario, que incluye el
periodo de ejecucion de la obra, el cual comprende la entrega integra del proyecto dentro
de ciento ochenta (180) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden
de proceder y el término de la liquidacién de noventa (90) dias calendarlo para el
ejercicio de las acciones legales pertinentes, segun el caso.

DECIMA: CESION DEL CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas en los articulos 96 y 97 del Texto Unico
de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.
Sin embargo, serd preciso que el cesionario retna las condiciones y preste la garantia
exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO/DAS, y ¢l garante consientan
la cesion.

Igualmente, los créditos que se generen del contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de
enero de 2016.

DECIMA PRIMERA: ORDENES DE CAMBIO Y SUSPENSIONES.

EL MINISTERIO/DAS y EL. CONTRATISTA, podran modificar, de mutuo acuerdo y
mediante adenda, las clausulas del contrato. La adenda requerird de las mismas
formalidades y autorizaciones del contrato original.

Si conforme a la naturaleza del objeto materia de contratacion, procediera la realizacién
de modificaciones y ampliaciones del plazo de ejecucion de los trabajos contratados, las
partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

EL MINISTERIO/DAS podra modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso
por escrito a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma
total de los trabajos que deba realizar EL CONTRATISTA excediera el valor del
contrato, ambas partes, de comun acuerdo, determinaran los ajustes que deberan de
hacerse al precio.

En los casos en que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, a EL CONTRATISTA,
le fuere imposible llevar a cabo los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, solicitard
por escrito en un término no menor de quince (15) dias habiles, antes del vencimiento del
contrato, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su
solicitud.

EL MINISTERIO/DAS resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y
en su caso, se haran las modificaciones correspondientes al programa de obra, y sera su
potestad, concederla mediante una adenda de extension de tiempo debidamente refrendada
por la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SEGUNDA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL MINISTERIO/DAS, en acto
administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacién anticipada del Contrato,

cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran
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DECIMA TERCERA: CONTROL E INSPECCION.

a) TRABAJOS: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el
sitio en el que se construird la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las
caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, asi
como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecologicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra
que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, -de la ejecucion de la
misma. ,

EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA determinarin las etapas de
cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspeccion,
entendiéndose que el primero inspeccionara y dara seguimiento correspondiente a la
obra mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado
al efecto. EL CONTRATISTA seguira en detalle las instrucciones del inspector y del
supervisor que EL MINISTERIO/DAS asigne al proyecto y debera brindarles todo
el apoyo técnico y de personal para que realicen sus labores de manera eficiente.

b) MATERIALES: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO/DAS
realizar la inspeccion para el control de calidad de los materiales que EL
CONTRATISTA vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta,
o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados; por lo tanto, se confiere a EL
MINISTERIO/DAS desde ahora, la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los
supervisores de la obra acreditados por EL. MINISTERIO/DAS, determinan que los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida para dichos trabajos.
De igual forma, se entendera para el efecto de no brindar los mantenimientos, segin
en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con estas estipulaciones y
normativa, se le ejecutara la Fianza de Cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.

Las partes acuerdan que solo se podra subcontratar parte de esta obra en la forma prevista
en el articulo 54 del Cédigo Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero
Director, la aprobacion del Director Ejecutivo y el refrendo de la Contraloria General de
la Republica, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no exceda
¢l cuarenta y cinco por ciento (45%) de la obra. Los subcontratistas, ante el Estado, no
asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las obligaciones contraidas,
ni adquieren derecho alguno por motivo de este contrato.

DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA, para garantizar la obra, presentd la Fianza de C}mplimiento No.
FICUGO-1589, emitida por Interamericana de Fianzas y Seguros, Sﬁ., por el monto de
ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres balboas con 53/100°(B/. 84,583.53),"6ue
cubre el 50% del valor total del contrato, y por el tiempo de vigencia que para el mismo se
ha establecido en el pliego de cargos, que corresponde a doscientos setenta dias (27(}) dias
calendario. J

Dicha fianza permanecerd en vigor por los tres (3) afios siguientes a la entrega a satisfaccion
del proyecto, mediante la firma del acta de aceptacion final, para responder por defectos de
construccion.

DECIMA SEXTA: RETENCIONES. /

EL MINISTERIO/DAS retendré el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (I.T.B.M.S.), en
cumplimiento del articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015.

EL MINISTERIO/DAS retendra una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, misma que debera estar previamente autorizada y aprobada por el

. . . ., . . .- 8 NapS
Inspector y el supervisor del proyecto, mediante certificacién de satisfactoria calidad de " ;° "4%\
& s
g g
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la obra, expedida por ambos. Los informes seran firmados por el Departamento de
Seguimiento y Control de EL MINISTERIO/DAS y EL CONTRATISTA. Las sumas
retenidas en ese concepto serdn pagadas a EL CONTRATISTA en un periodo
aproximado de noventa (90) dias después de que se firme el acta de entrega final y al
recibo satisfactorio de los trabajos.

El acta de aceptacion final debera estar firmada por EL MINISTERIO/DAS, EL
CONTRATISTA y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DECIMA SEPTIMA: MULTAS.

a) Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prérroga que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la ejecucion de la obra seran
objeto de multas. La multa que se impondra sera del 4% dividido entre 30 por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar
o gjecutar por el contratista. El valor total de la multa no sera en ningin caso
superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y debera ingresar al
Tesoro Nacional.

b) Multa por incumplimiento de contrato. Se aplicard una multa del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en los casos de proveedor unico o en
casos debidamente justificados, siempre que la entrega permanezca incompleta
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se le concedan.

DECIMA OCTAVA: PENALIZACIONES.

EL MINISTERIO/DAS sancionara econémicamente a EL. CONTRATISTA, cuando
éste no atienda con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas
por el Ingeniero Residente, en relacion al cumplimiento de todas las disposiciones
contenidas en el Pliego de Cargos de la siguiente manera:

1. Primera penalizacion por B/. 1,000.00.

Después de la primera penalizacion, el valor de la misma se incrementara de forma
constante en cada nueva penalizacion subsiguiente, por una misma anomalia o
incumplimiento, en un monto equivalente a B/. 2,000.00 adicionales a la penalizacion

inmediatamente anterior.

DECIMA NOVENA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia iniciara una vez finalizadas las obras y encontrandose las mismas en
buen estado, con el acta de aceptacidn final de la obra levantada por un facultativo
designado por EL MINISTERIO/DAS.

Cuando la obra no se halle en estado de recibida se hara constar asi en el acta de aceptacion
final de la obra y el Director de la misma sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo

EL CONTRATISTA no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantia para el presente confras
queda fijado en tres (3) afios, contados desde la fecha del acto formal de recepcei fg:“'

VIGESIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. _
a) Son causales de resolucion administrativa del presente contrato las siguientes:
1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Cédigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con

los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.
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4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo, que
le imposibilite la entrega del bien, si fuera persona natural.

5. La disolucion del contratista, cuando se trata de persona juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir con el contrato.

b) OTRAS CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucién administrativa por incumplimiento
del Contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

I. La falsedad de informacion de documentos.

2. La violacion de las disposiciones establecidas en la clausula de Etica de
Gobernanza y Anticorrupcion del presente Contrato.

3. Incumplir el Pacto de Integridad suscrito.

4, Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la

obra con la diligencia que garantice su ejecucion satisfactoria dentro del periodo

especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo

debidamente autorizada.

Iniciar el proyecto fuera del término establecido.

6. Las acciones de EL. CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del

contrato.

El abandono o suspension de la obra sin la autorizacién debidamente expedida.

8. La renuencia de ELL. CONTRATISTA a cumplir con las indicaciones de EL
MINISTERIO/DAS, o acatar las disposiciones, desconociendo las instrucciones
de la Direccion Nacional de Asistencia Social o de la persona autorizada para tal

b

~

fin.

9. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos.

10.  La falta de una unidad con calidad, capacidad y cantidad necesaria para ejecutar

satisfactoriamente el proyecto dentro del periodo fijado.

El procedimiento de resolucion administrativa del Contrato, se llevara a cabo conforme a
lo establecido en el articulo 139 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio del 2006,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Cualesquiera que sean las causas de resolucion de este contrato, EL CONTRATISTA
no tendra derecho a indemnizacién alguna por parte de EL MINISTERIO/DAS, con
ocasion de la resolucion administrativa del Contrato.

VIGESIMA PRIMERA: OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.
Sin perjuicio de la resolucion administrativa del Contrato, EL. MINISTERIO/DAS, se dara
por terminado el mismo en los siguientes casos:

1- Las partes podran dar por terminada la relacién contractual, en forma anticipada. Las
condiciones de orden imprevisto, técnicas o economicas que fundamente esta
terminacion, seran calificadas por EL. MINISTERIO/DAS, sea que fuere inconveniente
a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las partes daran por
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se
encuentren.

2 -

3

35 g $ Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO/DAS haya efectuado algin anticipo a

§§ %‘ 5 EL CONTRATISTA, ¢ste debera devolver la suma anticipada en un término no mayor

g‘g - >3 de treinta (30) dias calendario y en caso contrario, EL MINISTERIO/DAS podra

85 Sfs interponer las acciones civiles o penales que considere para la cancelacion de dicha suma.

_E § “Q.::;"i 2- La conveniencia de EL MINISTERIO/DAS de dar terminado el contrato, para lo cual

§§ 2 se dard aviso por escrito a EL. CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de

1;—_111—;,—;__—0(—03 anticipacion. (%"/\

ZoErk-0<400) ég() ?\
Pégina 8 de 10 . v T/

Contrato de Obra Civil No. DC-056-2023, Proyecto No. 61547
“MEJORAS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE?, corregimiento de Santa Fe, distrito de Santa Fe,

provincia de Veraguas.



3- Las demandas o procesos judiciales en contra de EL CONTRATISTA que a juicio o
consideracién de EL MINISTERIO/DAS ponga en situacion de riesgo el desarrollo del
contrato dentro del plazo convenido.

4- De forma unilateral, EL MINISTERIO/DAS podra disponer la terminacién del Contrato

en acto administrativo debidamente motivado, cuando circunstancias de interés piblico

debidamente comprobadas lo requieran.

5- En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en la clausula Décima Séptima, dard lugar a la resolucion administrativa
del contrato y a la inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

VIGESIMA SEGUNDA: ETICA/GOBERNANZA/ANTICORRUPCION.

EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de
interpuestas personas ha incurrido ni incurrird, directa o indirectamente, en ninguna de las
siguientes conductas:

a) Pagar, dar, entregar recibir, prometer o acordar una dadiva, donacién, coima,
soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor,
bajo cualquier modalidad.

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilicitas, como
premios o incentivos, en moneda local o extranjera en la Republica de Panama o
en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en
violacion de las leyes anticorrupcion de la Repiiblica de Panama o de cualquier
otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos, partidos politicos o sus
directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir en la ejecucién o
supervision del contrato.

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas
establecidas en esta cldusula dard lugar a la Resolucion Administrativa del contrato y a la
inhabilitacion del contratista por un periodo de cinco afios.

La entidad contratante realizard las diligencias correspondientes para poner en
conocimiento a la Contraloria General de la Repiiblica de las irregularidades, la cual podra
llevar a cabo las autoridades adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones
patrimoniales al Estado a través de las Fiscalia de Cuentas.

Lo anterior es en perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada
del incumplimiento contractual.

VIGESIMA TERCERA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO/DAS de pleitos, demandas o accién
de cualquier indole, promovida por causa de dafios o petjuicic< reales o infundados, a
terceros como consecuencia de la ejecucién de cualquier etapa de la obra; del empleo de
cualquier persona, equipo o método; o por omisidon, negligencia o descuido de sus
empleados en la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA CUARTA: RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA.

EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo concerniente a
los deberes y derechos derivados del presente contrato, salvo en caso de denegacién de
justicia, quedando entendido que no existe denegaciéon de justicia cuando EL
CONTRATISTA, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios
de accién que puedan emplearse para la defensa de sus derechos, conforme a lo dispuesto
en el articulo 99 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de j junio de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

e
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VIGESIMA QUINTA: PRINCIPIOS.

Esta contratacion se rige bajo los principios de transparencia y participacion ciudadana,
por lo tanto, la comunidad beneficiada podra colaborar con la ejecucion idonea y oportuna
del objeto de este contrato mediante los medios establecidos por la ley.

VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION.
EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panameiias y a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica de Panama en todo lo concerniente al presente Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: TIMBRES FISCALES.

Este contrato esta exento de los timbres fiscales, ya que los actos gravados con ITBMS no
causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el articulo 4 del Decreto Ejecutivo
No0.539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato se entendera perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO/DAS,
EL CONTRATISTA y refrendado por la Contraloria General de la Republica, y surtira
sus efectos a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, segin el articulo 93 del
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 153 del 2020.

VIGESIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE.

Este contrato tiene su fundamento juridico en el Decreto Ejecutivo No. 775 de 12 de
noviembre de 2015, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 608 de 02 de octubre de
2020, Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacién Publica,
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de
septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

Para constancia se firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, hoyZ:i ,Mg? agp®1)
del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023). -

EL MINISTERIO / DAS EL CONTRATISTA

] ':Sbh_ﬂ.hnias_m-
O%IGUEZ / JOSE BELTRAN DE GRACIA AGUILAR

Director Nacjoral Representante Legal
SFENCIA SOCIAL CONSTRUCTORA J & D, S.A.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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