



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO.2

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
PROYECTO 61454
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, 11 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Presentamos propuesta para el acto público No. **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**

a) Nombre de la persona jurídica: **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, debidamente inscrita a la ficha 423736, documento 396603, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2

b). Representante en el acto: **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, portador de la cédula de identidad personal No. 8-263-793, quien es el representante legal de la sociedad, por lo cual **no aplica poder**.

c). RUC: 396603-1-423736 DV.2

d). Domicilio: via ricardo j. alfaro, la loceria, no. 100ª

e). Correo Electrónico: fernandoarusso28@hotmail.com

f). Teléfonos: (507) 397-9520 (507) 6617-4825

g). Nuestra oferta es por la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 14/100 (B/.955,472.14)**, Incluido el ITBMS

Validez de la propuesta: ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.
Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.


No.	Documento
1	Fianza de propuesta
2	Certificado de existencia del proponente
3	Declaración de acciones nominativas

Vía Ricardo J. Alfaro, La Locería, N° 100A Teléfonos: (507) 397-9520 (507) 6617-4825



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

4	Paz y salvo de renta
5	Paz y salvo de la CSS
6	Paz y salvo del ministerio de ambiente
7	Declaración jurada de medida de retorsión
8	Idoneidad de la junta técnica de ingeniería y arquitectura y certificación
9	Aviso de operaciones
10	Incapacidad legal para contratar
11	Carta de compromiso verde
12	Carta de adhesión a principios de sostenibilidad
13	Pacto de integridad
14	Formulario de propuesta
15	Plan de propuesta del proyecto
16	Copia de cédula del representante legal
17	Certificado de panamá compra y de proponente del DAS
18	Experiencia del proponente
19	Personal técnico de la empresa
20	Carta de referencia bancaria
21	Carta de capacidad de financiamiento
22	Cronograma de ejecución


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

DESGLOSE DE PRECIOS PROYECTO No 61454

Construcción de cancha sintetica en la comunidad de Cañazas, corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas

ACT.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	Costo Total
	PRELIMINARES				
O70752	LETRERO TIPO 1 (1,20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/. 500.00	B/. 500.00
O10551	PLACA DE MARMOLINA 12" X 17" CREMA, 1 LOGO GRAV AZUL	CU	1.00	B/. 500.00	B/. 500.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/. 500.00	B/. 500.00
	REPLANTEOS Y EXCAVACIONES				
68210	RELLENO PARA NIVELACION	M3	8,952.43	B/. 8.00	B/. 71,619.44
O10613	EXCAVACION + DISPOSICION	M3	2,983.56	B/. 5.00	B/. 14,917.80
O10901	REPLANTEO Y DEMARCACION (MODULO DE BAÑO / VESTIDOR Y GRADERIAS)	ML	71.3	B/. 15.00	B/. 1,069.50
	SIEMBRA DE ARBOLES				
75113	SIEMBRA DE PLANTONES DE JACARANDA (1), GUAYACAN (3), CEDRO ESPINO (8) Y ACACIA (2)	CU	14	B/. 50.00	B/. 700.00
	DEMOLICION				
11013	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE (GRADERIA 31.42M2 Y PARABOLA DE 47,78M2)	M2	79.2	B/. 25.00	B/. 1,980.00
	CONSTRUCCION DE VEREDA				
O40409	VEREDA PERIMETRAL DE 2.10M, ESP. =0.10M, HORMIGON DE 2500 PSI, C/R	M2	217.3	B/. 45.00	B/. 9,778.50
	CONSTRUCCION DE CERCA C-1				
TEMP3	CERCA PERIMETRAL DE CICLON DE CAL. #9, TUBO DE 2" EN VERTICAL/ HORIZONTAL DE ACERO GALV, ESC 40 (CAMPO DE FUTBOL+ BESIBOL) +	ML	346.88	B/. 100.00	B/. 34,688.00
2115	CIMIENTO CORRIDO 0.15 X 0.30M, HORMIGON DE 3000 LBS/PULG2	M3	15.06	B/. 450.00	B/. 6,777.00
2331	BLOQUE DE 6" RELLENO, (2 HILADAS) C/R	M2	133.88	B/. 50.00	B/. 6,694.00
	CONSTRUCCION DE PARABOLA				
33217	CONSTRUCCION DE PARABOLA CICLON, H=4.870MTUB.H/V 2 1/2" DIAG. 1 1/2" + BLOQUES DE 6"	ML	75.7	B/. 150.00	B/. 11,355.00
O20306	PEDESTAL DE 1.20 X 0.30 M, CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2 + 4 ESPIGAS DE 1/2", SOLDADAS AL TUBO	M3	1.3	B/. 450.00	B/. 585.00
	CONSTRUCCION DE CERCA C-2				
2115	CIMIENTO CORRIDO 0.15 X 0.30M, HORMIGON DE 3000 LBS/PULG2	M3	2.05	B/. 450.00	B/. 922.50
3922	CERCA CICLON DE CAL. #9, TUBO DE 2" EN VERTICAL/ HORIZONTAL DE ACERO GALV. ESC. 40 + PEDESTAL, TRAMO FINAL DE CALLE DE ACCESO, H= 2.00M	ML	45.5	B/. 150.00	B/. 6,825.00
2331	BLOQUE DE 6" RELLENO, (2 HILADAS) C/R	M2	18.2	B/. 50.00	B/. 910.00
33371	PUERTA DE ACCESO DE MALLA CICLON, CAL.9, DE 2.00 X 2.10M DE TUBO DE 2" DE ACERO GALV, COMPLETO	CU	2	B/. 150.00	B/. 300.00
	DRENAJE PLUVIAL (AREA DE MODULO DE BAÑO/VESTIDOR Y GRADERIA)				
O70125	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10" PVC	ML	153	B/. 25.00	B/. 3,825.00
687593	CAJA DE REGISTRO 1.20X1.20 M	CU	3	B/. 500.00	B/. 1,500.00
	CONSTRUCCION DE 2 MODULO DE GRADERIA DE 3.55X 14.40M(CON ELECTRICIDAD)				
O70236	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10X15	ML	20.32	B/. 166.67	B/. 3,386.67
423	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8X15	ML	32	B/. 166.67	B/. 5,333.44
48110	PLATO CERO 3/8" ESP.	P2	64	B/. 25.00	B/. 1,600.00
212300	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA PEDESTAL	M3	1.72	B/. 450.00	B/. 774.00
11022	FORMALETAS PARA PEDESTAL	M2	23.42	B/. 10.00	B/. 234.20
O20410	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA CIMIENTO	M3	2.88	B/. 450.00	B/. 1,296.00
45141	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE EN L (14"/16)	CU	32	B/. 25.00	B/. 800.00
O10608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	30.7	B/. 15.00	B/. 460.50
212131	BLOQUES RELLENOS 6" C/R	M2	136.24	B/. 60.00	B/. 8,174.40
333	BLOQUES DE 4" CEMENTO	M2	29	B/. 50.00	B/. 1,450.00
341	REPELO DE 0.07 M	M2	80	B/. 20.00	B/. 1,600.00
34111	ESCALONES DE CONCRETO	M3	1.44	B/. 450.00	B/. 648.00
O40117	HORMIGON DE 4000 LBS/ PULG2, PARA LOSAS	M3	7.84	B/. 450.00	B/. 3,528.00
55211	HORMIGON DE 2000 LBS/PULG2 PARA PISO	M3	2.6	B/. 450.00	B/. 1,170.00
O70166	TUBO DE 1 1/2"	LBS	1008.6	B/. 2.50	B/. 2,521.50
9215	PINTURA DE GRADAS	M2	110	B/. 8.50	B/. 935.00
9219	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	M2	50	B/. 10.00	B/. 500.00

4670	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 6"), AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26, ALINEADORES DE 1/2" AC.GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 1/4", TENSORES, BARRADAS DE 7/8")	M2	132	B/.	65.00	B/.	8,580.00
41219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV.CAL.24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	34	B/.	50.00	B/.	1,700.00
81407	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8" COMPLETO	ML	24	B/.	16.67	B/.	400.00
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL/ BEIBOL DE 45.00 X 90.00(CON ILUMINACION)							
TEMP2	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	362.54	B/.	5.00	B/.	1,812.70
TEMP1	REPLANTEO Y DEMARCACION DE CAMPO DE BEISBALL	ML	75.54	B/.	5.00	B/.	377.70
33261	DEMARCAR CUADRO INTERIOR + BASES+ HOME + AREA DE PICHEO (AREA PINTADA EN COLOR CHOCOLATE)	M2	637.37	B/.	5.00	B/.	3,186.85
153	RELLENO DE GRAVA #4	M3	2148.02	B/.	30.00	B/.	64,440.60
682234	RELLENO DE GRAVILLA#5	M3	835.54	B/.	30.00	B/.	25,066.20
687396	GEOTEXTIL	M2	5210.12	B/.	7.00	B/.	36,470.84
O10710	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	M2	5210.12	B/.	54.00	B/.	281,346.48
2123	ZAMPEADO DE TALUD (RELLENO) ESP. 0.12M (ACERO # 3 A 0.40M EN A/D, HORMIGON DE 3000 LBS/ PULG 2, ACERO DE GRADO 40	M2	303.87	B/.	50.00	B/.	15,193.50
DRENAJE DE LA CANCHA							
7123	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 8" PERFORADO	CU	1092.17	B/.	25.00	B/.	27,304.25
104440	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 10" DE PVC	CU	247	B/.	70.00	B/.	17,290.00
O80301	REGISTRO 10"	CU	3	B/.	150.00	B/.	450.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO							
50111	SUMINISTRO DE NET DE PORTERIA DE FUTBOL	CU	2	B/.	500.00	B/.	1,000.00
5019	SUMINISTRO DE BANDERIN DE FUTBOL	CU	4	B/.	150.00	B/.	600.00
50126	SUMINISTRO DE BALON DE FUTBOL	CU	2	B/.	75.00	B/.	150.00
941138	SUMINISTRO DE BOLAS DE BESIBALL OFICIAL DE 5 ONZA	CAJA	1	B/.	75.00	B/.	75.00
50113	SUMINISTRO DE BATE DE BESIBALL OFICIAL DE MADERA	CU	4	B/.	75.00	B/.	300.00
948148	SUMINISTRO DE SET DE BASES DE BESIBALL (SON LAS TRES)	CU	1	B/.	250.00	B/.	250.00
50147	SUMINISTRO DE HOME PLATE	CU	1	B/.	250.00	B/.	250.00
75120	SUMINISTRO DE PICHING PLATE	CU	1	B/.	250.00	B/.	250.00
862262	SUMINISTRO DE MONTICULO MOVIBLE (DE 7 PIES DE LARGO X 30 PULGADAS DE ANCHO X 8 PULGADAS DE ALTO)	CU	1	B/.	500.00	B/.	500.00
MURO							
O10632	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE 1.60 X 0.30M	M3	5.03	B/.	25.00	B/.	125.75
212226	MURO DE CONCRETO DE 4000 LBS/PULG 2 (ACERO #6 / #4 TRANSV. #4 LONG. GRADO 60, PARED DE MURO DE CONCRETO DE 4000 LBS/PULG 2 (ACERO #6 VERT. GRADO 60 A 0.30M + ACERO A/D A 0.36 GRADO 60, ESTRIBO #5 A 0.30M	M3	13.17	B/.	450.00	B/.	5,926.50
CONSTRUCCION DE BAÑO / VESTIDOR (CON ELECTRICIDAD)							
O10608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	39.77	B/.	25.00	B/.	994.25
O20721	VISGA SISMICA DE CONCRETO 3000 LBS/PLG2, C/R	M3	6.41	B/.	450.00	B/.	2,884.50
O20205	ZAPATA CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	M3	2.25	B/.	450.00	B/.	1,012.50
O20604	COLUMNA DE CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	M3	3.48	B/.	450.00	B/.	1,566.00
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	19	B/.	25.00	B/.	475.00
O40109	PISO DE CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, ESP.= 0.10M, C/R	M2	34	B/.	45.00	B/.	1,530.00
212242	PISO DE CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, ESP.= 0.10M, C/R ACABDO A FLOTA, COMPLETO	M2	79	B/.	45.00	B/.	3,555.00
O30110	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO, C/R	M2	110.38	B/.	50.00	B/.	5,519.00
2317	PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO, C/R	M2	183.56	B/.	60.00	B/.	11,013.60
O30202	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	220.76	B/.	20.00	B/.	4,415.20
O20710	VIGA DE AMARRE CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	M3	1.28	B/.	450.00	B/.	576.00
9456	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20 X 0.40 M	M2	281	B/.	40.00	B/.	11,240.00
9118	PINTURA ACRILICA (BASE + 2 ULTIMAS), PARA INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETA	M2	297	B/.	8.50	B/.	2,524.50
635	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE 0.50 X 3.00M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO SEGURIDAD DE 1/4" DE ESP. CON MALLA ANTIMOSQUITO DE VERJAS	CU	6	B/.	250.00	B/.	1,500.00
6591	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE LOUVERS	M2	6.69	B/.	100.00	B/.	669.00
66230	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 1.10 X 2.20M, CERRADURA MULTIPUNTO DE (4) PUNTOS DE ANCLAJE, MARCO INTEGRAL DE AC. GALV, CAL 20 COLOR MADERA CAOBA OSCURO, COMPLETA	CU	2	B/.	1,500.00	B/.	3,000.00
617	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE ACRILICO DE 1.10 X 2.20 M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMNIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	4	B/.	250.00	B/.	1,000.00

61225	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 0.80 X 2.20 M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMNIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	8	B/. 1,500.00	B/. 12,000.00
5547	SOBRE DE HORMIGON DE 2.50 X 0.50 X 0.15M CONCRETO DE 3000 LBS/ PLG2, C/R PARA LAVAMANOS COMPLETO	M3	0.38	B/. 800.00	B/. 304.00
68268	ASIENTO CORRIDO PARA BAÑOS VESTIDORES, CONCRETO DE 3000 LBS/PLG2, C/R	M3	0.25	B/. 800.00	B/. 200.00
94521	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO ANTIREBALANTE DE 0.60 X 0.60 M COMPLETA	M2	79	B/. 50.00	B/. 3,950.00
94515	ZOCALO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIREBALANTE DE 0.10 X 0.60 M COMPLETO	ML	53.6	B/. 10.00	B/. 536.00
9495	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO PARA LA PARTE FRONTAL DE 0.20 X 0.40 M COMPLETA	M2	9.36	B/. 50.00	B/. 468.00
TEMPO	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 6"), AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26, ALINEADORES DE 1/2" AC.GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8 1/4", TENSORES,BARRADAS DE 7/8")	M2	165.28	B/. 75.00	B/. 12,396.00
47203	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20 X 0.20M DE 3/4" PLANA CON ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" 1/8" COMPLETA	CU	4	B/. 25.00	B/. 100.00
030617	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO CAL.24, COMPLETO	ML	48.24	B/. 25.00	B/. 1,206.00
104908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8" COMPLETO	ML	31	B/. 15.00	B/. 465.00
40455	CODO DE 90 DE 6" PVC, ESC. 40	CU	16	B/. 25.00	B/. 400.00
PLOMERIA					
080127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	ML	59	B/. 5.00	B/. 295.00
9410101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS SERVIDAS COMPLETA	ML	34	B/. 10.00	B/. 340.00
51335	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	55	B/. 15.00	B/. 825.00
72936	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4" PVC, CAL 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	15	B/. 15.00	B/. 225.00
941020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA COMPLETA	CU	6	B/. 600.00	B/. 3,600.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO	CU	6	B/. 150.00	B/. 900.00
	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	CU	2	B/. 15.00	B/. 30.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPLETAS	CU	4	B/. 75.00	B/. 300.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA, COMPLETA	CU	1	B/. 1,000.00	B/. 1,000.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE BAÑO CON BRAZO CROMADA Y COMPLETA	CU	6	B/. 250.00	B/. 1,500.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO COMPLETO	CU	4	B/. 25.00	B/. 100.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON, ACCESORIOS COMPLETOS	CU	6	B/. 25.00	B/. 150.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA CROMADA PARA BAÑO	CU	6	B/. 25.00	B/. 150.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	CU	2	B/. 25.00	B/. 50.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION) COMPLETO	CU	1	B/. 3,500.00	B/. 3,500.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE COMPLETO	CU	1	B/. 3,500.00	B/. 3,500.00
941167	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTOR PRIMARIO COMPLETO	CU	1	B/. 3,500.00	B/. 3,500.00
69142	PRUEBA DE PERCOLACION DE SUELO	CU	1	B/. 500.00	B/. 500.00
SISTEMA DE SEGURIDAD					
8256	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20 LIBRAS, 20 A - 120 ABC, POLVO QUIMICO	CU	1	B/. 250.00	B/. 250.00
50108	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO K DE ACETATO DE POTASIO	CU	1	B/. 250.00	B/. 250.00
941119	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINICENTES (RUTAS DE EVACUACION)	CU	10	B/. 25.00	B/. 250.00
ELECTRICIDAD GENERAL (SINTETICA DE FUTBOL/ BEISBALL + BAÑO/ VESTIDOR Y GRADERIAS)					
030103	CONSTRUCCION DE PAREDILLA ELECTRICA DE 2.75 X 2.12 M CON TECHO/LOSA, VERJAS, COMPLETA	CU	1	B/. 250.00	B/. 250.00

86554	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POSTE A LA TAPIA PARA LAS LUCES DEL CUADRO DE FUTBOL/ NESIBALL A LA TAPIA A LOS POSTES PARA LAS GRADERIAS + EL BAÑO/VESTIDOR A LA TAPIA, VIGA DUCTO DE 0.20 X 0.25M, INCLUYE TUBERIA, ALAMBRADO, CINTA DE SEGURIDAD, COMPLETA	ML	420.52	B/.	20.00	B/.	8,410.40
72148	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE MEDIDOR CON SU VERJA COMPLETA	CU	1	B/.	250.00	B/.	250.00
81355	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TRANSFORMADOR COMPLETA VER DETALLE	CU	1	B/.	1,500.00	B/.	1,500.00
81212	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON SU VERJA COMPLETA	CU	1	B/.	450.00	B/.	450.00
8639	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP	CU	1	B/.	284.85	B/.	284.85
81508	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS MONOFASICO 120/ 240 TA CON BARRA 225 AMP. Y DE 16 CIRCUITOS TD CON BARRA DE 225 AMP	CU	2	B/.	275.00	B/.	550.00
61210	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 40 AMP, 2 POLOS, COMPLETO	CU	6	B/.	25.00	B/.	150.00
9411153	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1 POLOS, COMPLETO	CU	10	B/.	25.00	B/.	250.00
8172	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 300 W, INCLUYE TUBERIA PVC, ALAMBRADO POSTE Y PEDESTAL CON PANTALLA DE 14"	CU	12	B/.	800.00	B/.	9,600.00
81158	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 2 X 40 W, CON PANTALLA ANTIPOLVO, PARA LA GRADERIA + BAÑO/VESTIDOR INCLUYE ALAMBRADO, TUBERIA, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	16	B/.	250.00	B/.	4,000.00
8628	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DE ESTADIO DE 600 W, COLOR 6000K. BLANCO FRIO, CARCASA ALUMINIO COLOR PLATEADO, ANGULO DE 120, RENDIMIENTO DE 110 LUM/W DE 220 V/60Hz TIPO LED INCLUYE TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, BASES, COMPLETA	CU	48	B/.	800.00	B/.	38,400.00
86209	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE AUTOPORTADOS DE CONCRETO DE 10 METROS DE ALTURA CON SUS ACCESORIOS COMPLETO	CU	6	B/.	2,500.00	B/.	15,000.00
94841	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES GFCI 110 V CON CAJAS 4X 4, TAPAS DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO SEGÚN DISEÑO Y ACCESORIOS COMPLETOS	CU	3	B/.	250.00	B/.	750.00
33158	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M, INCLUYE TAPA DE HORMIGON COMPLETA.	CU	6	B/.	500.00	B/.	3,000.00
TOTAL DEL PROYECTO						B/.	892,964.62
ITBMS						B/.	62,507.52
TOTAL DE LA PROPUESTA						B/.	955,472.14

Fernando Russo
TIEMPO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIO
FERNANDO ALBERTO RUSSO
 Cédula 8-263-793
 COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.
 RUC 396603-1-423736

JOSE ENCARNACION VEGA C.
ARQUITECTO
IDONEIDAD No 95-001-045
Jose Vega
FIRMA
Ley 15 de 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

FIANZA DE PROPUESTA

FIANZA DE PROPUESTA

DENOMINACION: FIANZA DE PROPUESTA
FIADORA(S): MAPFRE PANAMÁ, S.A.
NÚMERO DE LA FIANZA: FIAN-1530000037280
PROPONENTE: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ACTO PUBLICO: LICITACIÓN PÚBLICA NO. 61454
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD: B/. 98,463.50 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES BALBOAS CON 50/100) 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.
FECHA DEL ACTO PÚBLICO: 08 de noviembre de 2023
PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS

Conste por el presente documento que la(s) MAPFRE PANAMÁ S.A. en adelante denominada(s) LA FIADORA, por este medio garantiza(n) a LA ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PUBLICO arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL PROPONENTE, la firma del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

VIGENCIA: 120 días hábiles contados a partir de la FECHA DEL ACTO PUBLICO, sin exceder en ningún caso el término máximo establecido en la Ley.

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que EL PROPONENTE O EL ADJUDICATARIO no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD ESTATAL, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los veinte días (20) días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo. LA FIADORA deberá pagar el importe de la fianza de propuesta dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del aviso del incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará a LA FIADORA y a EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO en sus respectivos domicilios legales.


OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir de la FECHA DEL ACTO PUBLICO; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

TITULARIDAD DE DERECHOS. Sólo la ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA derivará derechos contra LA FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA a LA FIADORA. Para efectos de reclamación también se considerará a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 07 días del mes de noviembre de 2023.

POR LA FIADORA
MAPFRE PANAMÁ, S.A.

POR EL CONTRATISTA
COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.


ANA BELEN CARVAJAL BARRIOS
JEFE DE FIANZAS



(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con la Resolución No. 2259-2023-LEG/FySE de 10 de agosto de 2023)



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: GERTRUDIS
BETHANCOURT GUZMAN
FECHA: 2023.05.10 13:59:55 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Gertrudis Bethancourt Guzman

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

189426/2023 (0) DE FECHA 10/05/2023

QUE LA SOCIEDAD

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 423736 (S) DESDE EL VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2002
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: PATRICIA AVENDAÑO JARAMILLO
SUSCRIPTOR: SONIA DE RUSSO

DIRECTOR: FERNANDO RUSSO ROBLES
DIRECTOR: SILVIO ALBERTO RUSSO OLIVARES
DIRECTOR / TESORERO: FERNANDO ALBERTO RUSSO AVENDAÑO.
PRESIDENTE: FERNANDO RUSSO ROBLES
SECRETARIO: FERNANDO RUSSO ROBLES

AGENTE RESIDENTE: LIC. VANESSA ISABEL RÍOS GÁLVEZ.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ: EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDOS EN
CIEN ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA
UNA. LAS CUALES PODRAN SER NOMINATIVAS. LA SOCIEDAD NO PODRA EMITIR CERTIFICADOS DE ACCIONES
AL PORTADOR. ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DE 2023A LAS 12:38
P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE
LIQUIDACIÓN 1404050374



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 90304390-83DD-48F5-8568-D2BCDDBF0063
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

1/1

10



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACION DE ACCIONES NOMINATIVAS

54	DE MAINTENACE - C.I.M.	Extranjera	380330571	2023-06-27	2024-06-27
55	COMPAÑIA ASTOR, S.A.	Nacional	90235	2022-11-01	2023-11-01
56	COMPAÑIA ATLAS S.A.	Nacional	4192	2023-03-30	2024-03-30
57	COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES, S.A.	Nacional	7948	2023-03-08	2024-03-08
58	Compañía Climatizadora, s.a	Nacional	27343	2023-01-04	2024-01-04
59	COMPAÑIA DE INGENIEROS CIVILES S.A.	Nacional	155603238	2022-11-23	2023-11-23
60	COMPANÍA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, S.A. (SELEC S.A)	Nacional	483980	2022-11-23	2023-11-23
61	<u>COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.</u>	<u>Nacional</u>	<u>423736</u>	<u>2023-01-23</u>	<u>2024-01-23</u>
62	COMPAÑIA GOLY, S.A.	Nacional	13853	2023-05-17	2024-05-17
63	Compañía Importadora de Medicamentos, S.A. (IMEDESA).	Nacional	339047	2023-01-31	2024-01-31
64	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. - CI2, S.A.	Extranjera	155738506	2023-06-20	2024-06-20
65	COMPANIA MIRAGE, S.A.	Nacional	523682	2023-01-24	2024-01-24
66	Compañía Nacional De Avalúos, S.A.	Nacional	280921	2022-10-27	2023-10-27
67	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S. A.(COPA AIRLINES)	Nacional	12086	2023-06-27	2024-06-27
	COMPAÑIA PANAMEÑA DE				



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE RENTA

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO



Fecha de Emisión 22/10/2023	Hora de Emisión 09:22:37 p. m.	Número de Control: 8a67086b Fecha de Validez 20/11/2023 ✓
---------------------------------------	--	---

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 396603-1-423736** y **Nombre o Razón Social: COMPAÑIA ESPECIALIZADA**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: _____

Firma: _____

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE LA CSS



Certificado de paz y salvo



No. de CERTIFICADO

MPI8HA7A-E8HQQ



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 87-400-06411
RUC/CIP: 396603-1-423736
Nombre comercial: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A
Razón social: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A
Periodo: 2023-09-01 Válido hasta: 2023-11-30
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.css.gob.pa>
Generado: 2023-11-02 13:39



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

PAZ Y SALVO DE MI AMBIENTE



MINISTERIO DE AMBIENTE

República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 228680

Fecha de Emisión:

07 11 2023

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

07 12 2023

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

Representante Legal:

FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES


Inscrita

Table with 4 columns: Tomo, Folio, Asiento, Rollo and Ficha, Imagen, Documento, Finca. Values include 423736, 1, 396603.

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado [Signature]
Jefe de la Sección de Tesorería.





COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO. 6 DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN CONFORME A LA LEY N° 48, DE 26 DE OCTUBRE DE 2016

Panamá, 11 de octubre de 2023


Licenciado
Francisco Israel Rodríguez
Director Nacional
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Licenciado Rodríguez:



En cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 12 de la Ley No. 48 del 26 de octubre de 2016, el suscrito, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, declaro lo siguiente:

1. Que no soy una persona natural de un Estado al que se le aplican las medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016.
2. Que No mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión, o una persona jurídica, incorporada domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016.
3. Que al presentarme como proponente No actué en representación de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de derecho público o de otra índole correspondiente o cualquier combinación de estos, provenientes de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el 10 % del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el 10% del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si esta es de naturaleza renovable o recurrente en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.
CERTIFICO:
Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).
Panamá, 20 OCT 2023

Testigo

Testigo
NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

IDONEIDAD DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPÚBLICA DE PANAMÁ



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN #0905
(18 de julio de 2022)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.** por un período de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. 8-263-793, Representante Legal de la empresa denominada **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio 423736, con número de RUC 396603-1-423736 y dígito verificador 02, con domicilio en **TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, CASA 100 A,** corregimiento de **BETHANIA,** distrito de **PANAMÁ,** provincia de **PANAMÁ,** solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fe de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.** con número de RUC 396603-1-423736 y dígito verificador 02, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un período de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERIA CIVIL.
- INGENIERIA INDUSTRIAL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **JOSE E. VEGA C., CON CEDULA No. 6-74-280, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 95-001-045.**
- **ALEJANDRO VALDES C., CON CEDULA No. 8-210-13, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 85-006-011.**
- **FERNANDO A. RUSSO R., CON CEDULA No. 8-263-793, INGENIERO INDUSTRIAL, IDONEIDAD No. 94-022-014.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la Ciudad de Panamá el día 18 de Julio de 2022
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

Rutilio A. Villarreal
ING. RUTILIO A. VILLARREAL
Presidente



Alfonso Pinzon
ING. ALFONSO PINZON
Secretario

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)


Panamá, 14 de agosto de 2023
Cert -JTIA-1972-2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CERTIFICA

- 1 Que la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá
- 2 Que el último registro de la empresa es mediante Resolución 0905 del 18 de julio de 2022.
- 3 Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de
 - ARQUITECTURA.
 - INGENIERIA CIVIL.
 - INGENIERIA INDUSTRIAL.
- 4 Que los profesionales responsables de empresa son
 - JOSE E. VEGA C.
 - ALEJANDRO VALDES C.
 - FERNANDO A. RUSSO R.
- 5 Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal

Atentamente


ARQ ALFONSO PINZÓN L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

VALIDO POR 180 DIAS

JTIA-68497



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

AVISO DE OPERACIONES

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación N°

396603-1-423736-2007-24108
FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES
Capital Invertido
B/.10,000.00

Expedido a favor de

COMPAÑIA ESPECIALIZADA

396603-1-423736 DV2

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

Yo, FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES, con cédula de identidad personal 8-263-793, con domicilio en Brisas del Golf calle 15, casa 56A, calidad de representante legal de COMPAÑIA ESPECIALIZADA, con fecha de constitución 09-10-2002, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Teléfonos 66174825, Calle 1, , o casa 100A.

Declaro lo siguiente:

El establecimiento denominado COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A., está ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BETANIA, Calle PRINCIPAL, casa: 100A, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Inicio de operaciones: 01-10-2002

Se dedicará a las actividades de:


(4290)-Construcción de otros proyectos de ingeniería civil, (4220)-Construcción de proyectos de servicios públicos, (4311)-Demolición de edificios y otras estructuras, (7110)-Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico (Agrimensura y Topografía), (4329)-Otro tipo de instalaciones de construcción, (46900)-Venta al por mayor no especializados de otros productos, (1015)-Distribución de Insumos Médicos, (4642)-Venta al por mayor de otros enseres domésticos, (46691)-Venta al por mayor de productos químicos industriales, fertilizantes y de productos agroquímicos, (3530)-Suministro de vapor, aire acondicionado y producción de hielo, (9625)-Servicio de mantenimiento de equipo industriales especializados, (47313)-Reparación de filtraciones, fugas u obstrucciones, (3320)-Instalación de maquinaria y equipo industrial, (4322)-Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado, (3316)-Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera.

Clausula de Responsabilidad: En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además, debe mantenerse en el establecimiento donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Ley 5 de 2007 y ley 2 de 2013.
PanamaEmprende ha avisado de la apertura del negocio a la Caja de Seguro Social y al Municipio respectivo.


Fernando Alberto Russo Robles
C.I.P. 8-263-793
Firma del Declarante (Tramitador)


Fernando Alberto Russo Robles
C.I.P. 8-263-793
Firma del Representante Legal de la Sociedad



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

**DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR**



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO. 7 DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Panamá, 11 de octubre de 2023

Licenciado
Francisco Israel Rodriguez
Director Nacional
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Licenciado Rodriguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPañIA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, con domicilio en Panamá, provincia de Panamá, corregimiento de Betania, urbanización Tumba Muerto, La Locería, calle principal, Casa 100ª declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

Que la persona jurídica antes descrita que presenta propuesta en el acto público para **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, ubicado en el corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas**, no se encuentra incapacitada para contratar con el Estado de acuerdo a los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia está plenamente facultada para participar y presentar propuesta en el acto público del proyecto No. 61454.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, hoy 11 de octubre de 2023.

Atentamente,

La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.

Panamá

20 OCT 2023

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**CARTA DE COMPROMISO VERDE/ PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.


FORMULARIO NO. 8 CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panamá, 11 de octubre de 2023

Yo, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, y nuestros directivos, en caso de resultar adjudicatarios del procedimiento especial de contratación del proyecto denominado **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, ubicado en el corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas huella hídrica.
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. En caso que aplique.
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es); ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá, _____

20 OCT 2023

Testigo

Testigo


Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.

Vía Ricardo J. Alfaro, La Locería, N° 100A Teléfonos: (507) 397-9520 (507) 6617-4825



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.


FORMULARIO NO.9 CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Panamá, 11 de octubre de 2023

Yo, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPañIA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.
11 de octubre de 2023

MARLENIS VELASCO C. Notaria Pública Duodécima
Cédula de Identidad No. 8-250-338.
CERTIFICO:
Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)
como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s)
firma (s) es (son) auténtica (s).
Panamá, 20 OCT 2023

Testigo
Marlenis Velasco C.
Notaria Pública Duodécima





COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**, panameño (a), portador (a) de la cédula de identidad personal No. 7-72-332, en su calidad de Representante Legal de **LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)**, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD**, por una parte y por la otra, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) y con Aviso de Operación No. 2007-24108, con domicilio en Casa 100ª, calle principal, La Locería, Urbanización Tumba Muerto, corregimiento de Betania, distrito y provincia de Panamá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, el cual formará parte integral del pliego de cargos del acto de licitación del **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS** celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán **LAS PARTES**, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declaran **LAS PARTES** que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: **LAS PARTES** se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: **LAS PARTES** se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

CUARTA: **LAS PARTES** se comprometen a revelar la información que sobre el procedimiento de selección de contratación del **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, y/o contrato o convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: **LAS PARTES** se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran **LAS PARTES** que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente **PACTO DE INTEGRIDAD**.

SÉPTIMA: **EL CONTRATISTA** acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan **LAS PARTES**, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente **PACTO DE INTEGRIDAD**.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los once (11) días del mes octubre de 2023.

POR LA ENTIDAD,

Francisco Israel Rodríguez
Director Nacional
Dirección de Asistencia Social (DAS)

POR EL PROPONENTE,


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD PERSONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Fernando Alberto
Russo Robles

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 28-JUN-1967
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M
EXPEDIDA: 10-JUN-2021

TIPO DE SANSHE:
EXPIRA: 10-JUN-2026

8-263-793



Fernando Russo

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

REGISTRADO EN CAMBIO



8045410085



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

**INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROponentES EN PANAMACOMPRA
Y EN EL REGISTRO DE OFERENTES DE LA DAS**

Registro Proponentes

Nombre

COMPAÑIA ESPECIALIZADA

RUC

Buscar

Se encontraron 1 Registros

Registro por página: 10

Nombre	RUC
COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.	396603-1-423736-02

«« « 1 » »»

Página: 1 / 1

Total: 1



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



República de Panamá
Instituto Panameño de Deportes
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DE OBRA

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública).

CONTRATISTA: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.
CONTRATO: N° 17-2018 INV
PROYECTO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS SINTÉTICA EN EL DISTRITO DE PARITA, CORREGIMIENTOS DE PARIS Y POTUGA, PROVINCIA DE HERRERA"
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE PARITA, CORREGIMIENTOS DE PARIS Y POTUGA.
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMÁ SA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° 15300000025558
FIANZA DE PAGO: N° 15300000025559
POLIZAS: N° 24300000000727 Todo Riesgo Construcción

Valor Original del Contrato (incluye ITBMS):	B/. 1,719,765.00
Adiciones al valor original (Incluye ITBMS):	B/. 683,250.58
Disminución al valor original:	No aplica
Valor final del contrato (Incluye ITBMS):	B/. 2,403,015.58

Fecha de Orden de proceder:	08-10-2018	Duración contractual original:	10 meses
Fecha de Vencimiento del contrato	08-08-2019	Prórroga bajo adenda No. 1:	6 meses
Nueva fecha de Vencimiento:	08-02-2020	Prórroga bajo adenda No. 2:	10 meses
Nueva fecha de Vencimiento:	08-12-2020	Prórroga bajo adenda No. 3:	3 meses
Nueva fecha de Vencimiento:	07-03-2021	Duración contractual final:	29 meses

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en el pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes y la Dirección de Arquitectura e Ingeniería recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 05 de marzo de 2021.

POR LA ENTIDAD:

Larissa Verónica Díaz Walker

Firma del Representante Legal de la Entidad
 Directora General, Encargada
 Nombre: Larissa Verónica Díaz Walker
 Cédula: 8-711-1926



José E. Encalada M.

Firma del Representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor
 Nombre: José E. Encalada M.
 Cédula: 6-716-755

POR EL CONTRATISTA:

Fernando Alberto Russo Robles

Firma del contratista
 Representante Legal
 Nombre: Fernando Alberto Russo Robles
 Cédula: 8-263-793

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado por el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Amy Z. Manzzo W.

Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
 Nombre: Amy Z. Manzzo W.
 Cédula: 1-707-1876

Arq. Amy Manzzo
 Fiscalizadora de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Regional de Herrera



República de Panamá


Instituto Panameño de Deportes


ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL


(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales Artículo 2, Glosario, numeral 45 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006 que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA:	COMPAÑIA ESPECIALIZADA S.A		
CONTRATO N°	04-2013 SUM		
PROYECTO:	REPARACIONES GENERALES A LA PISCINA EILEEN COPARRONIA		
UBICACIÓN:	CIUDAD DEPORTIVA INRVING SALADINO CORREGIMIENTO JUAN DIAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ		
ASEGURADORA	MAFRE PANAMA, S.A		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	N° FIAN-1530000007799		
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	N° FIAN-1530000007800		
Valor Original del Contrato:	B/	863,243.45	
Adiciones al valor original	B/	137,286.35	
Disminuciones al valor original	NINGUNA		
Valor Final del Contrato:	B/	1,000,529.80	
Orden de Proceder	1 de marzo de 2016	Duración contractual original	120 días calendario
Vencimiento de Contrato	29 de junio de 2016	Prorroga bajo orden	120 días calendario
Nueva fecha de vencimiento:	27 de octubre de 2016	Prorroga bajo orden	150 días calendario
Nueva fecha de vencimiento:	26 de marzo de 2017	Duración contractual	390 días calendario


Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, el día 20 del mes de marzo de 2017.


 Firma de representante de la entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva
 Nombre: DEKO Zúñiga
 Cédula: 8.147.463




 Firma del Contratista
 Ejecutivo
 Nombre: Jose Vega Castro
 Cédula: 6.741.281

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera como viables los criterios, y resultados físicos prioritarios de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra


 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
 Ingeniero
 Fiscalizador de Obras
 Nombre: _____
 Cédula: _____

OBSERVACIONES:



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE RECIBO SUSTANCIAL DE OBRA

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 47 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de obra del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA:	COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.		
CONTRATO:	09-2015 INV.		
PROYECTO:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE PESE.		
UBICACIÓN:	EL CORREGIMIENTO CABECERA, DISTRITO DE PESE, PROVINCIA DE HERRERA		
Valor Original del Contrato:	B/. 1,100,000.00		
Adiciones al valor original:	NINGUNA		
Valor Final del Contrato:	B/. 1,100,000.00		
Valor de los trabajos recibidos	B/. 1,100,000.00		
Valor de los trabajos pendientes	B/. 0.00		
Orden de Proceder:	11 de ENERO de 2016	Duración contractual original:	360 días calendario
Vencimiento de Contrato:	04 de enero de 2017	Prórroga bajo addenda:	En trámite
Nueva fecha de vencimiento:		Duración contractual final:	Adenda en trámite

Observaciones: Los trabajos del contrato original fueron terminados al 100%, queda pendiente el perfeccionamiento de la orden de ejecución.

Esta obra ha alcanzado el nivel de ejecución física destacado mediante esta síntesis técnica, y en base a los procesos de certificación de ejecución en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados con anterioridad, se declara satisfactorio a pesar del siguiente listado de detalles que no impiden su usufructo.

- I. Perfeccionamiento de orden de tiempo.

Motivo por el cual, por decisión unilateral el Instituto Panameño de Deportes, se consigna la firma para establecer la fecha oficial del recibo de la parte sustancialmente terminada que recibirá ocupación y/o uso por el estado a partir del día 15 del mes de julio de 2017.

Firma del representante de la entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: JUAN RODRIGUEZ
Cédula: 6-709-873

Firma del Contratista
Ejecutor
Nombre: JOSE VEGA CASTRO
Cédula: 6-74-288

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de recibo sustancial de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra en la parte sustancialmente recibida.

Firma de Arq. Amy Manzzo
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Nombre: Amy Manzzo
Cédula: 1-707-1930

Arq. Amy Manzzo
Especialista de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Herrera





REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales artículo 2 inciso acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.
 CONTRATO: DC-016-2018
 PROYECTO: 60988 "CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN CAÑITA DE CHEPO"
 UBICACION: CORREGIMIENTO DE CAÑITA, DISTRITO DE CHEPO, PROVINCIA DE PANAMA
 ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN-1530000024648
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: FIAN-1530000024651
 POLIZAS:
 Valor Original del Contrato: B/. 320,475.60
 Adiciones al Valor Original: B/. 0.00
 Dedicaciones al Valor Original: B/. 0.00
 Valor Final del Contrato: B/. 320,475.60
 Orden de Proceder: 18-07-2018
 Vencimiento del Contrato: 10-02-2019
 Duración Contractual Original: 210
 Duración Contractual Final: 210

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 31 del mes de enero de 2019.

[Signature]

Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

[Signature]

Firma del Contratista

Nombre: Arq. Encarnación Castillo
 Cédula: 8-733-902
 Idoneidad: 2007-001-038

Nombre: Fernando A. Russo R.
 Cédula: 8-263-793

JOSE VEGA CASTRO
ARQUITECTO
LICENCIA No. 95-001-045

[Signature]

Idoneidad - Contratista

Nombre: Arq. José Vega Castro
 Cédula: 6-74-280
 Idoneidad: 95-001-045

FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1977
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: Tec. Velkys Guerra
 Cédula: 8-754-1996

[Signature]

OBSERVACIONES:

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta institución
 Dado en la ciudad de Panamá a los 18 días del mes
 de enero de 2019

[Signature]
 Dependencia: Control y Calidad de Proyectos



REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A
 CONTRATO: DC 013 2018
 PROYECTO: 60987 / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL C E B G ELISA DE CHIARI
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID
 ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S A
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1530000024583
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO:
 Valor Original del Contrato: B/ 205 558 000
 Adiciones al Valor Original: B/ 0 00
 Disminuciones al Valor Original: B/ 0 00
 Valor Final del Contrato: B/ 205 558 000
 Orden de Proceder: 27 08 2018 Duración Contractual Original: 180
 Vencimiento de Contrato: 2 02 2019 Prorroga por Addenda: 120
 Vencimiento de Contrato: 22 06 2019 Duración Contractual: 300

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de JUNIO de 2019.

Firma del Representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: AR. KARINA CARRILLO
 Cédula: 4 703 287
 Idoneidad: 7006-001 106

Firma del Contratista

Nombre: ING FERNANDO ALBERTO RUS-D
 Cédula: 8 263 793

Idoneidad Contratista

 Nombre: AR. JOSE VEGA CASTRO
 Cédula: 6 74 280
 Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
 ARQUITECTO
 LICENCIA No. 95-001-045
 FIRMA
 Ley 15 del 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actúa como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

Nombre: AR. ALEXIS C. JIMENEZ
 Cédula: 8 240-791

Ing. Alexis C. Jimenez Q.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Regional de Chiriquí

OBSERVACIONES

SE FIRMA ESTA ACTA DE ACEPTACION FINAL TODA VEZ QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100% DE AVANCE LA EMPRESA REALIZO EL PAGO DEL IMPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDE A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS-CHIRIQUI) CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION DEBE SER ENTREGADO POR PARTE DEL BENEMERITO CUERPO DE LOS BOMBEROS

28/10/2020

Ministerio de la Presidencia
 Dirección de Asistencia Social
 Regional de Chiriquí
RECIBIDO
 Recibe:
 Hora: 10:31 AM
 Fecha: 14/1/2020



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2008, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: CONSORCIO JOSÉ VEGA CASTRO / COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

CONTRATO: 002-2012 INV.

PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL Y ATLETISMO DE LOS MILAGROS.

UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE CHITRÉ, CORREGIMIENTO DE LLANO BONITO.

ASEGURADORA: MAPFRE / PANAMÁ

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FAN- 15300000003534

FIANZA DE ANTICIPO: FIAN-15300000003535

PÓLIZAS: -----

Valor Original del Contrato: B/. 2,624,922.11

Adiciones al valor original: NINGUNA

Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 2,624,922.11

Orden de Proceder:	12 de septiembre de 2012	Duración contractual original:	12 meses (365 días)
Vencimiento de Contrato:	12 de septiembre de 2013	Prorroga bajo orden No 1:	1 mes + 15 días (45 días)
Nueva fecha de vencimiento:	27 de octubre de 2013	Prorroga bajo orden No 2:	4 meses (120 días)
Nueva fecha de vencimiento:	24 de febrero de 2014	Prorroga bajo orden No 3:	4 meses (120 días)
Nueva fecha de vencimiento:	24 de junio de 2014	Duración contractual:	21 meses + 15 días (650 días)

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 16 del mes de junio de 2014

Ricardo Morales
Firma del representante de la entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva



José Vega
Firma del Contratista
Ejecutor

Nombre: RICARDO HORALES
Cédula: 2-93-1074

Nombre: José Vega Castro
Cédula: 6-74-280

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

República de Panamá
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Ing. Deuys M. de Villarreal
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Herrera

Nombre: Deuys M. Mondrago de Villarreal
Cédula: 6-57-1752

OBSERVACIONES:
En las notas 049-2014-DAI y nota 052-2014- DAI se establecen aclaraciones necesarias para el cierre del proyecto.



República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes
(Entidad contratante y/o unidad Gestora)

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 4G y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 27, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA:	CONSORCIO COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A. / LJV SPORT S.A. DE CV / ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. DE CV y JOSÉ VEGA CASTRO		
CONTRATO:	04-2011 INV.		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO DE FÚTBOL CON GRAMA SINTÉTICA EN EL DISTRITO DE BUGABA		
UBICACIÓN:	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE BUGABA, CORREGIMIENTO CABECERA		
ASEGURADORA:	MAPFRE / PANAMÁ		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	15-089411-9		
FIANZA DE PAGO:	15-089411-9 00002		
PÓLIZAS:	(C.A.R.) / (T.R.C)		
Valor Original del Contrato:	B/. 1,394,514.86	Duración contractual original:	150 días calendarios
Adiciones al valor original:	B/. 261,198.17	Prorroga bajo addenda:	60 días calendarios
Disminuciones al valor original:	NINGUNA	Prorroga bajo addenda:	-----
Valor Final del Contrato:	B/. 1,655,713.03	Duración contractual final:	210 días calendarios
Orden de Proceder:	12 de diciembre de 2011		
Vencimiento de Contrato:	9 de mayo de 2012		
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012		
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012		

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pilego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 6 del mes de julio de 2012

Ricardo Guevara
Firma del representante de la entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Manuel Pizarro
Firma del Contratista
Ejecutor

Nombre: Ricardo Guevara
Cédula: 2-87-10-29

Nombre: Fernando Russo
Cédula: 8-269-743

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contrataría General de República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería,
Contrataría General de la República

Nombre: _____
Cédula: _____

[Firma]
27-2-2012

El suscrito Director General de PANDEPORTES, certifica: Que el presente documento es copia auténtica de su original que reposa en nuestros archivos.
[Firma]
Director General



**REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL**

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A
 CONTRATO: DC 024-2018
 PROYECTO: 60999 / MEJORAS AL PARQUE IVU PRIMAVERA
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI, DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID
 ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA S A
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN-15300000-26480
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: FIAN-153000000 26479

Valor Original del Contrato: B/ 534 440 51
 Adiciones al Valor Original: B/ 0 00
 Disminuciones al Valor Original: B/ 0 00
 Valor Final del Contrato: B/ 534 440 51

Orden de Proceder: 23-04-2019 Duracion Contractual Original: 240
 Vencimiento de Contrato: 18-12-2019 Prorroga por Addenda: 0
 Vencimiento de Contrato: 18-12-2019 Duracion Contractual: 240

D.C.
27
2019
Elder Maura Jimeno Polo.

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 03 del mes de OCTUBRE de 2019.

[Firma]
 Firma del Representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

[Firma]
 Firma del Contratista

Nombre: ING. EMILIO TRUJILLO
 Cédula: 4-758-1184
 Idoneidad: 202-301-005

Nombre: FERNANDO RUSSO
 Cédula: 8-763-791

[Firma]
 Idoneo Contratista
 Nombre: ARI. JOSE VEGA
 Cédula: 6-74-280
 Idoneidad: 95-001-045

JOSE VEGA CASTRO
 ARQUITECTO
 LICENCIA No. 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 del 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como válidos los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y otorgado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 02 JUN 2020
 LICDA. CEBYDYES O. GONZALEZ M.
 Fiscalizadora

[Firma]
 Ing. Leslia Urrutia
 Fiscalizadora de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República
 Nombre: ING. LESLIA URRUTIA
 Cédula: 4-704-34

03 DIC 2019
[Firma]

OBSERVACIONES
 (PARA CADA OBRA QUE SE ENTREGUE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO AL 100% LA EMPRESA TIENE EL CASO DEL IMPUESTO MUNICIPAL Y CORRESPONDE A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) - CHIRIQUI. CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION



República de Panamá
TRIBUNAL ELECTORAL

ACTA DE ACEPTACION FINAL (SERVICIOS / OBRAS)

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 110/113 DEL TEXTO ÚNICO DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 8 DE MAYO DE 2020 Y EL DECRETO EJECUTIVO REGLAMENTARIO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

PROVEEDOR / CONTRATISTA: COMPANÍA ESPECIALIZADA S.A.

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO No.: 48/2021/INV-TE

OBJETO DEL CONTRATO: "DESINSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DEL TECHO DEL ALA ORIENTAL DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL, SEDE ANCÓN, PROVINCIA DE PANAMÁ.

LUGAR DE ENTREGA: SEDE DE ANCÓN, PROVINCIA DE PANAMÁ

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 4/ 526,778.08

VENCIMIENTO: 22 DE OCTUBRE DE 2021

GARANTÍA: 3 AÑOS

FIANZA: NO

SÍ CUMPLIMIENTO No.: FIAN-15300000031978

VIGENCIA: 180 DÍAS CALENDARIOS

ASEGURADORA: MAPFRE - PANAMÁ

MULTA: NO

SÍ _____

RAZÓN: ENTREGA TARDÍA

SOLICITUD DE PRÓRROGA TARDÍA

En el día de hoy 14 de NOVIEMBRE del 2021 nos reunimos en SEDE DE ANCÓN,
PANAMÁ.

Nombres en Imprenta:

FERNANDO RUSSO Por el proveedor / contratista.

Aniadra Brugioth Por el Gestor

CARLOS SOLÍS Por la Unidad Técnica (si aplica).

Después de inspeccionado y verificado por la unidad gestora en representación del Tribunal Electoral lo recibe en el entendimiento de que el mismo cumple con los términos y especificaciones técnicas pactadas.

Firmas:

Fernando Russo
Por el Proveedor / Contratista

Aniadra Brugioth
Por el Gestor (Director y/o Sub Director)

Carlos Solís
Por la Unidad Técnica (si aplica)



COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO. 14 ORGANIZACIÓN- PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Panamá, 11 de octubre de 2023

Señor
Francisco Israel Rodriguez
Director Nacional
Direccion de Asistencia Social
E. S. D.

Referencia: ACTO PÚBLICO PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS

Señor Rodriguez:

Yo, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, por este medio y de manera formal manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad tecnica para cumplir con el objeto del acto publico indicado en la referencia, ademas cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente, y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos esta integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cédula	Cargo	Idoneidad
José Vega Castro	6-74-280	Residente Arquitecto	95-001-045
Milciades A. Díaz C.	8-402-438	Ingeniero Electrico	96-039-018
Juan José Avila R.	5-12-1548	Plomero	2009-400-008
Alejandro Valdés Carrasco	8-210-013	Capataz	85-006-011


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula 8-263-793
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO.15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 11 de octubre de 2023


Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:


Por este medio le comunico que Yo, **JOSÉ ENCARNACIÓN VEGA CASTRO**, con cédula 6-74-280, Panameño, Arquitecto, con idoneidad No. 95-001-045, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No. **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, asumiremos la responsabilidad como **RESIDENTE DE PROYECTO- ARQUITECTO** del proyecto.

Atentamente,

Personal Técnico


José Encarnación Vega Castro
Cédula No. 6-74-280
Residente

Representante Legal del proponente


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Compañía Especializada, S.A.



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO.15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 11 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Por este medio le comunico que Yo, **MILCIADES AUGUSTO DIAZ CARRASCO**, con cédula 8-402-438, Panameño, Ingeniero Electrico y Electronico, con idoneidad No. 96-039-018, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No. **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, asumiremos la responsabilidad como **INGENIERO ELECTRICO** del proyecto.

Atentamente,

Personal Técnico

Milciades Augusto Diaz Carrasco
Cédula No. 8-402-438
Ing. Electrico

Representante Legal del proponente

Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Compañía Especializada, S.A.



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO.15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 11 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señores:

Por este medio le comunico que Yo, **JUAN JOSÉ AVILA RIOS**, con cédula 5-12-1548, Panameño, Plomero, con idoneidad No. 2009-400-008, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No. **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, asumiremos la responsabilidad como **PLOMERO** del proyecto.

Atentamente,

Personal Técnico


Juan José Avila Ríos
Cédula No. 5-12-1548
Plomero

Representante Legal del proponente


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. 8-263-793
Compañía Especializada, S.A.



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

FORMULARIO NO.15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Panamá, 11 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.


Estimados señores:


Por este medio le comunico que Yo, **ALEJANDRO VALDES CARRASCO**, con cédula **8-210-13**, Panameño, Ingeniero Civil, con idoneidad No. **85-006-011**, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No. **PROYECTO 61454 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS**, asumirenos la responsabilidad como **CAPATAZ** del proyecto.

Atentamente,

Personal Técnico

Representante Legal del proponente


Alejandro Valdés Carrasco
Cédula No. **8-210-13**
Capataz- Ing. Civil


Fernando Alberto Russo Robles
Cédula No. **8-263-793**
Compañía Especializada, S.A.



COMPANÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: **RESIDENTE DE PROYECTO**

I. DATOS GENERALES

Nombre complejo: **JOSE VEGA CASTRO**

Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1971

Número de cédula de identidad personal: 6-74-280

Nacionalidad: Panameño

Número de licencia de idoneidad profesional, de la Junta Técnica de Ingeniería y

Arquitectura: 95-001-045

Telefono: 6613-7764

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Título Obtenido: Licenciado en Arquitectura

En el año de: 1995

En la Universidad: Universidad de Panamá

Título Obtenido: Licenciado en Ingeniería Civil

Idoneidad: 2017-006-009

En el año de: 2017

En la Universidad: Universidad Catolica Santa Maria la Antigua

II. CARGO EN LA COMPAÑÍA RESIDENTE DE PROYECTO

Cargo Actual en la Compañía: Residente de proyecto

Cargo anteriores en la compañía: Residente de proyecto

III. DETALLE DE LA EXPERIENCIA

FECHA	PROYECTO	POSICION	VALOR	PAIS	EMPRESA CONTRATISTA	DUEÑO DE LA OBRA
08 de octubre de 2018 a 07 de marzo de 2021	Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sintéticas en el distrito de parita, corregimiento de paris y potuga, provincia de herra	Residente/ arquitecto	B/.2,403,015.58	Panam á	Compañía Especializada, S.A.	Instituto Panameño de deportes
23 de abril de 2019- 18 de	Mejoras al parque Ivu Primavera	Arquitecto	B/.534,440.51	Panam á	Compañía Especializada	Ministerio de la Presidencia



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

diciembre de 2019						
16 de julio de 2018- 6 de marzo 2019	Construcción de cancha sintética en Cañita de Chepo	Arquitecto /Residente	B/.320,475.60	Panamá	Compañía Especializada	Ministerio de la presidencia
10 de abril de 2017- 6 de mayo de 2018	Estudio, Diseño, Desarrollo de planos y construcción de cancha de futbol de grama sintética en los pozos	Arquitecto /Residente	B/.1,162,718.70	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Pandeportes
15 de enero de 2015-21 de diciembre de 2017	Estudio, diseño, desarrollo de planos y construcción de gimnasio multiuso colegio San Martín de Porres	Arquitecto gerente de proyecto	B/.6,800,000.00	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Colegio San Martín de Porres
11-01-2017 A 04-01-2018	Estudio diseño y construcción del nuevo estadio de futbol de pese	Arquitecto/residente	B/.1,100,000.00	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Pandeportes
12 mayo de 2016	Suministro, Remoción, instalación y mantenimiento de grama sintética Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia	Arquitecto /Residente	815,702.40	Panamá	Compañía Especializada, S.A./ Arq. José Vega	Pandeportes
10-junio-13/ 16-sep.13	Mantenimiento preventivo a la cubierta del techo Roberto durán	Arquitecto Residente	214,500.00	Panamá	Arq. José Vega Castro	Pandeportes
Enero 2012- abril 2015	Estudio, Diseño y Construcción del complejo	Arquitecto /Residente	B/.7,300,000.00.	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Fundacion VD



COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

	residencial, deportivo y turístico el nancito					
12 sept- 12 / 24- jun-14	Reconstrucción del Estadio de Fútbol y Atletismo de los Milagros, provincia de Herrera, distrito de Chitré	Arquitecto /Gerente	2,624,911.11	Panamá	Compañía Especializada/ José Vega Castro	Pandeportes
12- Dic- 11/ 8- jul-12	Construcción de Estadio de Fútbol con Grama Sintética en el Distrito de Bugaba	Arquitecto /Residente	1,655,713.03	Panamá	Compañía Especializada, LIV Sports, S.A./Advance s Surfaces México, S.A./ Arq. José Vega	Pandeportes



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

3- enero-11/ 1- jul-11	Construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la mesa de San Martin	150,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq José Vega	Pandeportes
25-mayo-2011 15-agost-2011	Demolicion de 4 niveles en edificio de la embajada de Estados Unidos ave balboa	224,700.00	Panamá	Compania Especializada	Aprocosa
3- enero-11/ 1- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en Mañanitas	155,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero-11/ 2-jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en La Victoria	165,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero-11/ 2- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la Villa	167,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero-11/ 1- jul-11	Construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la soledad	173,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero/ 11/ 1- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la soledad	181,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
2-agosto-2009 \ 6 de noviembre 2009	Demolicion de 7 pisos de edificio Bakara Supreme Storage	135,436.37	Panamá	Compania Especializada, S.A.	Supreme Storage
16 febrero 2009 /16 de mayo 2009	Demolicion del edificio caja de ahorros 7 pisos	125,000.00	Panamá	Compania Especializada. SA.	PLM Construccioes

REFERENCIA PERSONAL

Fernando Alberto Russo 6617-4825



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA REFERENCIA


Por medio de la presente, **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, certifica haber recibido por parte del arquitecto **JOSE VEGA CASTRO**, portador de la cédula de identidad personal No. 6-74-280, sus servicios como Arquitecto Residente en diversos proyectos ejecutados por parte de nuestra empresa, entre los que procedo a detallar:

Proyecto	Monto	Cargo
Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sintéticas en el distrito de parita	B/2,403,015.58	Residente 8-10-2018 a 7-3-2021
Mejores al parque Ivu Primavera	B/534,440.51	Arquitecto- Profesional Idóneo responsable de la empresa 23-04-2019 a 18-12-2019
Estudio diseño, desarrollo de planos y construcción de cancha de fútbol de grama sintética en los pozos	B/1,162,718.70	Arquitecto- Residente. Profesional Idóneo responsable de la empresa 10-04-2017 a 06-05-2018
Estudio, diseño y construcción del Nuevo Estadio de Fútbol de pese	B/1,100,000.00	Arquitecto- Residente. Profesional Idóneo responsable de la empresa 11-01-2017 a 04-01-2018
Reconstrucción del Estadio de fútbol y Atletismo de los milagros	B/2,624,911.11	Arquitecto- Residente Profesional idóneo responsable. 19-9-2012 a 24-06-2014
Demolicion de 7 pisos de edificio Bakara Supreme Storage	B. 135,436.37	Residente. Profesional idoneo responsable.
Demolicion del edificio caja de ahorros 7 pisos	B. 125,000.00	Residente. Profesional idoneo responsable.

Cabe señalar que el arquitecto **JOSE VEGA CASTRO**, cumplió a cabalidad con sus funciones, respetando los parámetros estructurales correspondientes para la buena ejecución de los proyectos.

Dado a los catorce(14) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Atentamente,


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A

Vía Ricardo J. Alfaro, La Locería, N° 100 Teléfonos: (507) 397-9520 (507) 6617-4825

59

FUNDACION V&D

RUC. 23378-1115983

Panamá, 20 de julio de 2022

Señores
A quien concierne

Estimados señores:

La presente es para certificar que Compañía Especializada, S.A., sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Panamá, realizo de manera satisfactoria el cien por ciento (100%), de los trabajos correspondiente a nuestro proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RESIDENCIAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO EL NANCITO", PROYECTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL NANCITO, CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DE SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE", proyecto que consistió en la ejecución de las siguientes actividades : edificación de 3 niveles, techo de teja, acabados de madera, construcción en general (corte de terreno, fundaciones, vigas de techo y de amarre, columnas estructurales y de amarre, suministro e instalación de teja, columnas estructurales decorativa de concreto, pinturas externas e internas de paredes, revestimiento de piso de cerámica, Sistema eléctrico, suministro e sistema de aire acondicionado, cuarto de máquina, suministro e instalación de sistema de video, obra gris en general).

Certificamos que laboraron para Compañía Especializada, S.A., en la ejecución del proyecto que se desarrollo del 13 de enero del 2012 a 1 de abril de 2015 , los siguiente idóneos responsables:

1. Alejandro Valdes Carrasco, portador de la cédula 8-210-013- funciones como capataz Ingeniero Civil
2. Jose Vega Castro, portador de la cédula 6-74-280, Arquitecto e Ingeniero Civil- Residente de la obra
3. Moises Martínez Romano, portador de la cédula PE-4-90, funciones como Ing. Electromecánico, en el diseño del sistema eléctrico y mecánicos del proyecto.

Sin otro particular,

Maria Cristina de Vega
MARIA CRISTINA DOMINGUEZ
Cédula 8-742-1621
Representante Legal
Teléfono 6613-8539
mcristyd@yahoo.es

Fundación V&D, El Nancito, San Carlos, Panamá Oeste, Tel. 6613-8539.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Jose Encarnacion
Vega Castro




NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1971
LUGAR DE NACIMIENTO HERRERA, CHITRE
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:
EXPEDIA: 31-MAR-2014 EXPIRA: 31-MAR-2024

6-74-280

TE TRIBUNAL ELECTORAL

6-74-280



N103FA9501KDC2

341 01



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

JOSE ENCARNACION VEGA C.
Ced.: 6-74-280
INGENIERO CIVIL
C.I.N° 2017-006-009



Presidente *Secretario*

233 02




**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

JOSÉ ENCARNACIÓN VEGA C.
Ced.: 6-74-280
ARQUITECTO
C.I.N° 95-001-045




Presidente *Secretario*

341 190225111330 01




**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-mar-2019
Carnet expira el día: 13-feb-2024
PIN: fOJAy-NkluN-GETsn




233 190222044103 02



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 06-mar-2019
Carnet expira el día: 13-feb-2024
PIN: kg1L9-NsKr9-DpuWB



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 14 de agosto de 2023
Cert. JTIA-1951-2023

EL SUSCRITO
SECRETARIO DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA,

CERTIFICA:

Que **JOSE ENCARNACION VEGA CASTRO**, con cédula de identidad personal No **6-74-280**, se encuentra inscrito en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, bajo la profesión de **ARQUITECTO**; con idoneidad profesional No. **95-001-045**, según la resolución No. **1306 del 30 de noviembre de 1995**.

Atentamente,

ARQ. ALFONSO PINZON
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



*** VÁLIDO POR 180 DIAS ***

JTIA-68465

REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)

RESOLUCION N°.....1308.....

Por la cual se declara idóneo al Sr.....JOSE ENCARNACION VEGA C.
para ejercer la profesión de.....ARQUITECTO.....
.....
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

C O N S I D E R A N D O :

Que el Sr..JOSE ENCARNACION VEGA CASTRO...en memorial de fecha...29....
de.....NOVIEMBRE...de 19...95..., solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de ...ARQUITECTO.....
..... en el territorio de la República.

Que de cumplimiento con lo que establece el artículo 5o. de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor.....
JOSE ENCARNACION VEGA CASTRO

- a) Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Historial Político expedido por el Director de la Policía Técnica Judicial y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales
- c) Original del Diploma otorgado por la Universidad...PANAMA.....
....., el día...19...de...OCTUBRE...
de 19...95..., para comprobar que tiene el título de...LICENCIADO EN ARQUITECTURA....., y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- ch) Certificado expedido por la Universidad...donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad.....el día.....
de.....de 19.....

R E S U E L V E :

Declarar, como en efecto declara, que el Sr.JOSE ENCARNACION VEGA CASTRO,
mayor de edad, de nacionalidad.....PANAMEÑA....., portador de la cédula de identidad personal No.6-74-280....., es idóneo para ejercer la profesión de.....A.R.Q.U.I.T.E.C.T.O..... en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. No.....95-001-045.....

Dado en la Ciudad de Panamá, el día...99... de...NOVIEMBRE... de 19...95.

ING. DONATO A. PIRRO E.
EL SECRETARIO

ING. ALBERTO A. FILOS A.
EL PRESIDENTE



LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



en atención a que

JOSE ENCARNACION VEGA C.

Ha llenado los requisitos exigidos por la ley 15 del 26 de Enero de 1959,
le confiere las credenciales del caso por autoridad de la ley y la licencia

para practicar la profesión de

ARQUITECTO

Panamá 30 de Noviembre de 1995
C.I. N° 92 - 001 - 043



[Signature]
Presidente

[Signature]
Secretario



UNIVERSIDAD DE PANAMA

1981

LA FACULTAD DE

Arquitectura

ENTRADA AREA DE NOTARIAS
CALLE 10

EN VIRTUD DE LA POTESTAD QUE LE CONFIEREN LA LEY Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO,
HACE CONSTAR QUE


José Encarnación Vega Castro

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS
QUE LE HACEN ACREEADOR AL TITULO DE


Licenciado en Arquitectura


Y EN CONSECUENCIA, SE LE CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS

DIAS DEL MES DE **Octubre** DE MIL NOVECIENTOS **noventa y cinco**
dieciséis


Notario General

Diploma 48435
Identificación Personal
6-72-280


Decano


Rector





HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE LA EMPRESA

Este profesional esta designado como: INGENIERO ELECTRICO

I. DATOS GENERALES

Nombre complejo: **MILCIADES AUGUSTO DIAZ**

Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1971

Número de cédula de identidad personal: 8-402-438

Nacionalidad: Panameño

Número de licencia de idoneidad profesional, de la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura: 96-039-018

Teléfono: 6616-4608

II. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Título Obtenido: Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

En el año de: 1996

En la Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

III. CARGO EN LA COMPAÑÍA

Cargo Actual en la Compañía: Ingeniero

Electrico

Cargos anteriores: Ingeniero Electrico

EXPERIENCIA COMO INGENIERO ELECTRICO

FECHA	PROYECTO	VALOR	PAIS	EMPRESA CONTRATISTA	DUEÑO DE LA OBRA
08 de octubre 2018 a 07 de marzo 2021	Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sintéticas en el distrito de parita, corregimiento de paris y potuga, provincia de herrera	B/.2,403,015.58	Panama	Compania Especializada, s.a.	Pandeportes
10 abril 2017/ 6 mayo 2018	Estudio, Diseño, Desarrollo de planos y construcción de cancha de futbol de grama sintética en los pozos	B/.1,162,718.70	Panamá	Compania Especializada, s.a	Pandeportes
12- mayo.16/ 9 de sept- 16	Suministro, remoción, instalación, mantenimiento de grama sintetica y suministro y remoción de malla ciclon en el Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia	815,702.40	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes

12 / 24- jun-14	del Estadio de Futbol y Atletismo de los Milagros, provincia de Herrera, distrito de Chitré			Especializada/ José Vega Castro	
12- Dic- 11/ 8- jul-12	Construcción de Estadio de Futbol con Grama Sintética en el Distrito de Bugaba	1,655,713.03	Panamá	Compañía Especializada, LIV Sports, S.A./Advances Surfaces México, S.A./ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero- 11/ 1- jul-11	Construcción de una cancha de baloncesto voleibol y sistema de iluminación para la cancha sintética existente en la comunidad de San Martín de Porres	39,500.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero- 11/ 1- jul-11	Construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la mesa de San Martin	150,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq José Vega	Pandeportes
3- enero- 11/ 1- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en Mañanitas	155,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero- 11/ 2- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en La Victoria	165,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero- 11/ 2- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la Villa	167,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes

3- enero- 11/ 1- jul-11	Construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la soledad	173,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero/ 11/ 1- jul-11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la soledad	181,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3 enero- 11/ 2- jul-11	Construccion de una cancha de futbol de grama sintetica en tole	194,000.00	Panamá	Compañía Especializad/ Arq. José Vega	Pandeportes
2 de agosto 2009 al 6 del 11 de 2009	Demolicion de 7 pisos Bakara Supreme Storage	135,436.37	Panamá	Compania Especializsda	Supreme Storage
16 de febrero de 2009 ao 16 de mayo de 2009	Demolicion del edificio caja de ahorro de 7 pisos	125,000.00	Panamá	Compania Especializada, S.A.,	P.L.M Construccion



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.


CARTA REFERENCIA

Por medio de la presente, **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, certifica haber recibido por parte del ing. Milciadez Diaz, portador de la cédula de identidad personal No.8-402-438, sus servicios como Ing. Electrico idóneo en diversos proyectos ejecutados por parte de nuestra empresa, entre los que procedo a detallar:

Proyecto -periodo en el cargo	Monto
Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sinteticas en paris y potuga 8-10-2018 a 7-3-2021	B/.2,403,015.58
Estudio diseño, desarrollo de planos y construcción de cancha de futbol de grama sintética en los pozos 10-4-2017 a 6-5-2018	B/.1,162,718.70
Reconstrucción del Estadio de futbol y Atletismo de los milagros 12-9-2012 a 24-6-2014	B/.2,624,911.11
Demolicion de 7 pisos de edificio Bakara Supreme Storage 2-8-2009 a 6-11-2009	B/. 135,436.37
Demolicion del edificio caja de ahorros de 7 pisos 16-2-2009 a 16-5-2009	B/.125,000.00

Dado a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Atentamente,


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Milciades Augusto
Díaz Carrasco

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 03-JUL-1971
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 26-MAR-2022 EXPIRA: 26-MAR-2037



8-402-438



Milciades

365 10



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

MILCIADES AUGUSTO DIAZ C.
Ced.: 8-402-438
**INGENIERO ELECTRICO
Y ELECTRONICO**
C.I.F. 96-039-018



Milciades Augusto Díaz Carrasco
Presidente *Roselina*
Secretario

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 14 de agosto de 2023
Cert. JTIA-1948-2023

EL SUSCRITO
SECRETARIO DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA,

CERTIFICA:

Que **MILCIADES AUGUSTO DIAZ CARRASCO**, con cédula de identidad personal No 8-402-438, se encuentra inscrito en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, bajo la profesión de **INGENIERO ELECTRICO Y ELECTRONICO**; con idoneidad profesional No. 96-039-018, según la resolución No. 3142 del 18 de septiembre de 1996.

Atentamente,


ARQ. ALFONSO PINZÓN
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



*** VÁLIDO POR 180 DIAS ***

JTIA-68489



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY Nº 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)

RESOLUCION Nº 3142.....

Por la cual se declara idóneo al Sr. MILCIADES AUGUSTO DIAZ CARRASCO para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICO Y ELECTRONICO en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO :

Que el Sr. MILCIADES AUGUSTO DIAZ CARRASCO en memorial de fecha 18 de SEPTIEMBRE de 1996, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICO Y ELECTRONICO en el territorio de la República.

Que de cumplimiento con lo que establece el artículo 50 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor MILCIADES AUGUSTO DIAZ CARRASCO acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Historial Político expedido por el Director de la Policía Técnica Judicial y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c) Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, el día 18 de SEPTIEMBRE de 1996, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- ch) Certificado expedido por la Universidad donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad el día de de 1996.

RESUELVE :

Declarar, como en efecto declara, que el Sr. MILCIADES AUGUSTO DIAZ CARRASCO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal No. 8-402-438, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICO Y ELECTRONICO en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. No. 96-039-018

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 18 de SEPTIEMBRE de 1996.

ARQ. JOSE A. BATISTA

ARQ. ALFONSO PINZON
EL PRESIDENTE

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

en atención a que

Milciades Augusto Díaz

Ha llenado los requisitos exigidos por la ley 15 del 26 de Enero de 1959

le confiere las credenciales del caso por autoridad de la ley y la licencia

para practicar la profesión de


Ingeniero Eléctrico y Electrónico

96-039-018

Panamá, 18 de Septiembre de 1996

D. Pérez

Presidente



[Signature]
Secretario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

LA FACULTAD DE

Ingeniería Eléctrica

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

30 DE JUNIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY 8884 Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO, HACE CONSTAR QUE

Milciades Augusto Diaz Carrasco

HA TERMINADO SUS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LAS EXIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER EL TITULO DE

Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Y SE LE HA CONCEDIDO, POR LO TANTO, TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS, HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS veintiseis días del mes de Abril DE MIL NOVECIENTOS noventa y seis

Diploma No. 1222-8-95

Identificación Personal 8-402-436

Secretaría General

Receptor

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA
3 MAR 2009

1222-8-95
30 DE JUNIO



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE LA EMPRESA

Este profesional esta designado como: **CAPATAZ**

I. DATOS GENERALES

Nombre complejo: **ALEJANDRO VALDÉS CARRASCO**

Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1958

Número de cédula de identidad personal: 8-210-013

Nacionalidad: Panameño

Número de licencia de idoneidad profesional, de la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura: 85-006-011

Teléfono: 6926-6780

II. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Título Obtenido: Licenciado en Ingeniería Civil

En el año de: 1985

En la Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

III. CARGO EN LA COMPAÑÍA

Cargo actual en la Compañía: Capataz

Cargo Anteriores en la Compañía: Capataz

IV DETALLE DE LA EXPERIENCIA

FECHA	PROYECTO	VALOR	PAIS	EMPRESA CONTRATISTA	DUEÑO DE LA OBRA
2018- 2021	Estudio diseño y construccion	2,354,465.60	Panamá	C. Especializada	Pandeporte

	de 2 canchas sinteticas en paris y potuga				
26-04-2021/ 22-10-2021	Construccion de cancha multiuso en los cerros de paja	118,001.63	Panamá	C. Especializada	DAS
10-4-2017/ 6 - 3-2018	Estudio, diseño desarrollo de planos y construccion de cancha de futbol de grama sintetica en los pozos	1,162,718.70	Panamá	C. Especializada,	Pandeporte
11-01-2017/ 04-01-2018	Estudio disenyo y construccion del nuevo estadio de futbol de pese	1,100,000.00	Panama	C. Especializada	Pandeporte
24-09-2018/ 22-03-2019	Construccion de cancha multiuso en el Municipio de Gualaca	234,179.33	Panamá	C. Especializada	DAS
15-01-2016/ 12-06-2016	Construccion de cancha sintetica de futbol en Don Bosco Sector 2	269,540.37	Panamá	C. Especializada	DAS
12 sept-12 / 24-jun-14	Reconstrucción del Estadio de Futbol y Atletismo de los Milagros, provincia de Herrera, distrito de Chitré	2,624,911.11	Panamá	Compañía Especializada/ José Vega Castro	Pandeportes
enero 2012- 1 de abril de 2015	Estudio diseño y construccion de complejo residencial el nancito	7,300,000.00	Panamá	Compañía Especializada	Fundación v&d

FECHA	PROYECTO	VALOR	PAIS	EMPRESA CONTRATISTA	DUEÑO DE LA OBRA
12- mayo- 16	Suministro, remoción, instalación y mantenimiento de grama sintética y suministro y remoción de malla de ciclón en el Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia	815,702.40	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Pandeportes
12- enero- 14	Diseño y construcción de complejo residencial y deportivo hacienda las garzas- provincia de Colón	3,375,750.00	Panamá	Compañía Especializada, S.A.	Fundacion FAR
10- junio- 13	Mantenimiento preventivo a la cubierta del techo superior de la Arena Roberto Durán	214,500.00	Panamá	Arq. José Vega	Pandeportes
12- Dic- 11	Construcción de Estadio de Futbol con Grama Sintética en el Distrito de Bugaba	1,655,713.03	Panamá	Compañía Especializada, LIV Sports, S.A./Advances Surfaces México, S.A./ Arq. José Vega	Pandeportes

3- enero-11	Construcción de una cancha de baloncesto voleibol y sistema de iluminación para la cancha sintética existente en la comunidad de San Martín de Porres	39,500.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
3- enero-11	Construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la mesa de San Martin	150,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq José Vega	Pandeportes
3- enero/11	construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la soledad	181,000.00	Panamá	Compañía Especializada/ Arq. José Vega	Pandeportes
20- mayo-09	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de una cancha de futbol en el Estadio Mariano Bula Primera Fase	52,000.00	Panamá	Arq. José Vega	Pandeportes
25- mayo-09	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de una cancha de futbol en el corregimiento de Guadalupe-primera fase	46,178.74	Panamá	Arq. José Vega	Pandeportes



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.


CARTA REFERENCIA

Por medio de la presente, **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, certifica haber recibido por parte del ingeniero civil **ALEJANDRO VALDES CARRASCO**, portador de la cédula de identidad personal No. 8-210-13, sus servicios como Capataz en diversos proyectos ejecutados por parte de nuestra empresa, entre los que procedo a detallar:

Proyecto	Monto	Cargo/periodo
Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sintéticas en el distrito de parita	B/.2,403,015.58	Capataz 8-10-2018 a 7-3-2021
Estudio, diseño y construcción del Nuevo Estadio de Fútbol de pese	B/.1,100,000.00	Capataz 11-01-2017 a 04-01-2018
Construcción de un estadio de fútbol con grama sintética en el distrito de Bugaba	B/.1,655,713.03	Capataz 12-12-2011 a 8-7-2012

Dado a los catorce(14) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Atentamente,


Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A

FUNDACION V&D

RUC. 23378-1115983

Panamá, 20 de julio de 2022

Señores
A quien concierne

Estimados señores:

La presente es para certificar que Compañía Especializada, S.A., sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Panamá, realizó de manera satisfactoria el cien por ciento (100%), de los trabajos correspondiente a nuestro proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RESIDENCIAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO EL NANCITO", PROYECTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL NANCITO, CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DE SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE", proyecto que consistió en la ejecución de las siguientes actividades : edificación de 3 niveles, techo de teja, acabados de madera, construcción en general (corte de terreno, fundaciones, vigas de techo y de amarre, columnas estructurales y de amarre, suministro e instalación de teja, columnas estructurales decorativa de concreto, pinturas externas e internas de paredes, revestimiento de piso de cerámica, Sistema eléctrico, suministro e sistema de aire acondicionado, cuarto de máquina, suministro e instalación de sistema de video, obra gris en general).

Certificamos que laboraron para Compañía Especializada, S.A., en la ejecución del proyecto que se desarrollo del 13 de enero del 2012 a 1 de abril de 2015 , los siguiente idóneos responsables:

1. Alejandro Valdes Carrasco, portador de la cédula 8-210-013- funciones como capataz Ingeniero Civil
2. Jose Vega Castro, portador de la cédula 6-74-280, Arquitecto e Ingeniero Civil- Residente de la obra
3. Moises Martínez Romano, portador de la cédula PE-4-90, funciones como Ing. Electromecánico, en el diseño del sistema eléctrico y mecánicos del proyecto.

Sin otro particular,

Maria Cristina de Vega
MARIA CRISTINA DOMINGUEZ
Cédula 8-742-1621
Representante Legal
Teléfono 6613-8539
mcristyd@yahoo.es

Fundación V&D, El Nancito, San Carlos, Panamá Oeste, Tel. 6613-8539.

82

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Alejandro
Valdes Carrasco



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 12-SEP-1958
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M
EXPIRADA: 31-MAR-2016 EXPIRA: 31-MAR-2026

8-210-13

Alejandro Valdes

545 09



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 28 de Enero de 1969



ALEJANDRO VALDES CARRASCO
Ced.: 8-210-13
INGENIERO CIVIL
C.I.N° 85-006-011

Alejandro Valdes Carrasco
Presidente

[Signature]
Secretario

545



190610113353 09

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019

Carnet expira el día: 07-may-2024

PIN: Imb0c-ghInv-psNw6



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)


Panamá, 14 de agosto de 2023
Cert. JTIA-1950-2023

EL SUSCRITO
SECRETARIO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA,

CERTIFICA:

Que **ALEJANDRO VALDES CARRASCO**, con cédula de identidad personal No 8-210-13, se encuentra inscrito en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, bajo la profesión de **INGENIERO CIVIL**; con idoneidad profesional No. 85-006-011, según la resolución No. 1679 del 7 de marzo de 1985.

Atentamente,


ARQ. ALFONSO PINZÓN L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



*** VÁLIDO POR 180 DIAS ***

JTIA-68466



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY Nº 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)

RESOLUCION Nº 1072

Por la cual se declara idóneo al Sr. ALEJANDRO VALDES CARRASCO

para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO :

Que el Sr. ALEJANDRO VALDES C. en memorial de fecha 10 de MARZO de 1985 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 5º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor ALEJANDRO VALDES C. acompaña a su solicitud.

- a.- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b.- Historial Político expedido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c.- Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 22 DE JUNIO de 1984, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d.- Certificado expedido por la Universidad de Panamá, donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad el día de 19

RESUELVE :

Declarar como en efecto declara, que el Señor ALEJANDRO VALDES CARRASCO mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑO portador de la Cédula de Identidad Personal número 8-710-17, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 del 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número

C.I.No. 85-006-011


Dado en la Ciudad de Panamá el día 7 de MARZO de 1985

Rafael Torres
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

en atención a que



ALEJANDRO VALDES C.

ha llenado los requisitos exigidos por la ley 15 del 26 de enero de 1959, le confiere las credenciales del caso por autoridad de la ley y la licencia para practicar la profesión de INGENIERO CIVIL

Licencia No. 85-006-011

Rafael Valdés
Presidente

Panamá, 7 de MARZO de 1985

Rafael Valdés
Secretario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

LA JUNTA ACADÉMICA
HACE CONSTAR QUE

Alejandro Valdés Carrasco

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON
LOS REQUISITOS PARA EL GRADO DE

Licenciado en Ingeniería Civil

Y SE LE HA CONCEDIDO EN CONSECUENCIA TAL GRADO CON TODOS
LOS DERECHOS HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS EN
TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE ESTE DIPLOMA EN
LA CIUDAD DE PANAMÁ A LOS *veintidós* DÍAS DE

veintidós JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Victor San
Rector

Luis de la Cruz
Secretario General

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

LA JUNTA ACADEMICA

HACE CONSTAR QUE

Alejandro Valdés Carrasco

HA TERMINADO SUS ESTUDIOS Y CUMPLIO LAS EXIGENCIAS
NECESARIAS PARA OBTENER EL TITULO

Posgrado en Ingeniería Estructural

Y SE LE HA CONCEDIDO EN CONSECUENCIA TAL GRADO CON
TODOS LOS DERECHOS, HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS EN

TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE ESTE DIPLOMA EN

LA CIUDAD DE PANAMA A LOS cinco DIAS DE

Noiembre DE MIL NOVECIENTos ochenta y seis

Guillermo Elgueta
Secretario General

Victor Lora
Rector



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CURRÍCULUM VITAE

Este profesional esta designado como: PLOMERO

I. DATOS GENERALES

Nombre complejo: **JUAN JOSE AVILA RIOS**

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1958

Número de cédula de identidad personal: 5-12-1548

Nacionalidad: Panameño

Número de licencia de idoneidad profesional, de la Junta Técnica de Ingeniería y

Arquitectura: 2009-400-008

II. ESTUDIOS

Título Obtenido: Plomero

En el año de: 2003

En la Universidad: Instituto Profesional y Tecnico Nocturno de Panamá

III. CARGO EN LA COMPAÑÍA

Cargo Actual en la Compañía: Plomero

Cargo anteriores en la compañía: Plomero

IV. DETALLE DE LA EXPERIENCIA

28-11-2018 – 07-03-2021. Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sintéticas en el distrito de parita, corregimiento de paris y potuga. B/. 2,403,015.58. Cargo: Plomero. Empresa Contratista Compañía Especializada, S.A.



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

10 de abril de 2017- 6 de mayo de 2018. Estudio, Diseño, Desarrollo de planos y construcción de cancha de futbol de grama sintética en los pozos. B/.1,162,718.70. Cargo:Plomero. Empresa Contratista Compañía Especializada, S.A.

11 de enero de 2017 a 4 de enero de 2018. Estudio, diseño y construcción del Nuevo Estadio de futbol de pese. B/.1,100,000.00. Cargo Plomero. Contratista= Compañía Especializada, S.A.

6 de enero de 2016 a 7 de noviembre de 2016 Estudio, diseño y construcción de vivienda unifamiliar de 350 m2 sobre el lote 18, proyecto malibu ubicado en gorgona chame. monto: b/. 450,000.00 . Cargo: plomero. Empresa contratista: compañía especializada, s.a.

2016. Suministro, Remoción, instalación y mantenimiento de grama sintética y suministro y remoción de malla ciclón en el Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia. B/.815,702.40. Cargo:Plomero. Empresa Contratista Compañía Especializada, S.A.

Junio 2013 a septiembre 2013. Mantenimiento preventivo a la cubierta del techo Roberto Durán. B/.214,500.00. Cargo. Plomero.

Enero 2011 a julio 2011. Construcción de una cancha de futbol de grama sintética en la Victoria. B/.165,000.00. Empresa: Compañía Especializada, S.A/Arq. José Vega. Cargo. Plomero.



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA REFERENCIA

Por medio de la presente, **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, certifica haber recibido por parte del señor **JUAN JOSÉ AVILA RIOS**, portador de la cédula de identidad personal No. 5-12-1548 , sus servicios como Plomero en diversos proyectos ejecutados por parte de nuestra empresa, entre los que procedo a detallar:

Proyecto	Monto	Cargo/periodo
Estudio, diseño y construcción de 2 canchas sintéticas en el distrito de parita	B/.2,403,015.58	Plomero 28-11-2018 a 7-3-2021
Estudio diseño, desarrollo de planos y construcción de cancha de futbol de grama sintética en los pozos	B/.1,162,718.70	Plomero 10-4-2017 a 6-5-2018
Estudio, diseño y construcción del Nuevo Estadio de Futbol de pese	B/.1,100,000.00	Plomero 11-01-2017 a 04-01-2018

Dado a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Atentamente,

Fernando Alberto Russo Robles
Representante Legal
Compañía Especializada, S.A



Panamá, 15 de octubre de 2-23

ASUNTO CERTIFICACION - JUAN JOSE AVILA RIOS

A quien concierne

A solicitud de parte interesada, certificamos que el señor JUAN JOSE AVILA RIOS portador de la cédula de identidad personal 5-12-1548 realizo funciones como Plomero dentro del proyecto que procedo a detallar

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 350 M2 SOBRE EL LOTE 18, PROYECTO MALIBU UBICADO EN GORGONA CHAME.

Periodo en el cargo/ plomero: 6 de enero de 2016 a 7 de noviembre de 2016

Monto de la obra: B/. 450,000.00

Empresa Contratista: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

Carlos Morales
Gerente
Grupo Msg
66776290

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Juan Jose
Avila Rios

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 30-ENE-1958
LUGAR DE NACIMIENTO: DARIÉN, CHEPIGANA
SEXO: M
EXPEDIDA: 02-JUN-2017

TIPO DE SANGRE: O+
EXPIRA: 02-JUN-2027

5-12-1548



Juan Jose Avila Rios

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N°: 518

Por la cual se declara idóneo a JUAN JOSE AVILA RIOS para ejercer la actividad de PLOMERO en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

Que JUAN JOSE AVILA RIOS en memorial fechado el 22 de JULIO de 2009, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y la Resolución N° 190 dictada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el día 22 de diciembre de 1983, se le declara idóneo para ejercer la profesión de PLOMERO en todo el territorio nacional.

Que en cumplimiento de lo que establece el Artículo 5° de la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, JUAN JOSE AVILA RIOS acompaña a su solicitud:


- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por EL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO NOCTURNO DE PANAMA fechado el 1 de FEBRERO de 2003, para comprobar que tiene el título de, PLOMERO debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que el JUAN JOSE AVILA RIOS, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, y portador de la cédula de identidad personal N° 5-12-1548, es idóneo para ejercer la actividad de PLOMERO en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. N.: 2009-400-008.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 22 de JULIO de 2009.


ING. ERNESTO DE LEÓN
PRESIDENTE


ING. HORACIO ROBLES
SECRETARIO



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



JUAN JOSE AVILA RIOS

Ced.: 5-12-1548

FONTANERO

C.I.N° 2009-400-008

[Signature]
Presidente

[Signature]
Secretario

Scanned with CamScanner

463



200625104028 04

Carnet emitido el día: 23-jun-2020

Carnet expira el día: 23-jun-2025

PIN: oalxc-AwxB6-8ebhg

1



Scanned with CamScanner



República de Panamá



Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

En atención a que:

Juan José Avila Rios

Ha llenado los requisitos exigidos por la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, le confiere las credenciales del caso por autoridad de la Ley y presente el Certificado de Idoneidad para ejercer en todo el territorio nacional la profesión de

Plomero

E. De León
Ing. Ernesto De León
Presidente

Certificado de Idoneidad 2009-400-008.

H. Robles
Ing. Horacio Robles
Secretario

22 de julio de 2009



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA

Panamá, 10 de octubre de 2023.

Ref. BS 2023-010-007

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
E. S. D.

Ref.: PROYECTO 61454 CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, ubicado en el corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.


De acuerdo con la solicitud de nuestro cliente **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**, a solicitud del Sr. Fernando Russo, portador de la cedula de identidad personal número 8-263-793, hacemos constar, que ha sido cliente de nuestra institución bancaria desde marzo 2012.

La empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**, mantiene cuentas de ahorro, las cuales tienen un saldo total de seis (6) cifras bajas, y cuentas de Deposito a Plazo Fijo con saldo total de siete (7) cifras bajas.

Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION


Alex De Gracia
Subgerente Banca Select
Global Bank, Costa del Este
Tel. 340-5253



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CARTA DE INTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO

Panamá, 10 de octubre de 2023

Ref. BS 2023-010-008

Señores

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
E. S. D.**

Ref.: 61454 CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, ubicado en el corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.

A solicitud de **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, cuyo Representante Legal es el Señor Fernando Russo, le presentamos esta carta de intención de financiamiento, que apoya la oferta de la misma empresa, para financiar el cien por Ciento (100%) del monto ofertado en su propuesta. Esta carta de intención de financiamiento es hasta el monto de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 97/100 (B/.984,634.97), para la ejecución del contrato, que se firmará: **61454 CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS, ubicado en el corregimiento de Cañazas, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.**

A continuación, detallamos los términos y condiciones, en las que se basa este financiamiento:

Prestamista: **GLOBAL BANK CORPORATION**
Deudor: **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

Tipo de Financiamiento: Línea de crédito


Moneda: dólar americano

Monto: US\$ 984,634.97

GLOBAL BANK CORPORATION se reserva el derecho de la aprobación final del crédito a COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., para la licitación previamente señalada, por lo que esta carta de intención no conlleva ningún compromiso contractual por parte del Banco. Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION


Alex De Gracia
Subgerente Banca Select
Global Bank, Costa del Este
Tel. 340-5253



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Id	Periodo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	2014	2019	2024	2024	2029
1		CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAZAS	240 días?	vie 12/01/23	dom 07/28/24						
2		PRELIMINARES									
3		LETRERO TIPO 1 (1,20 X 2,40) METAL	1 día	vie 12/01/23	sáb 12/02/23						
4		PLACA DE MARMOLINA 12" X 17" CREMA, 1 LOGO GRAV AZUL	5 días	vie 07/19/24	mié 07/24/24						
5		CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	1 día	vie 12/01/23	vie 12/01/23						
6		REPLANTES Y EXCAVACIONES									
7		RELLENO PARA NIVELACION	10 días	sáb 12/16/23	mar 12/26/23	8					
8		EXCAVACION + DISPOSICION	10 días	mié 12/06/23	sáb 12/16/23	13					
9		REPLANTEO Y DEMARCACION (MODULO DE BAÑO / VESTIDOR Y GRADERIAS)	2 días	mar 12/26/23	jue 12/28/23	7					
10		SIEMBRA DE ARBOLES									
11		SIEMBRA DE PLANTONES DE JACARANDA (1), GUAYACAN (3), CEDRO ESPINO (8) Y ACACIA (2)	1 día	sáb 07/27/24	dom 07/28/24	4					
12		DEMOLICION									
13		DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE (GRADERIA 31.42M2 Y PARABOLA DE 47,78M2)	4 días	sáb 12/02/23	mié 12/06/23	3					
14		CONSTRUCCION DE VEREDA									
15		VEREDA PERIMETRAL DE 2.10M, ESP. =0.10M, HORMIGON DE 2500 PSI, C/R	30 días	lun 04/01/24	mié 05/01/24						
16		CONSTRUCCION DE CERCA C-1									
17		CERCA PERIMETRAL DE CICLON DE CAL. #9, TUBO DE 2" EN VERTICAL/ HORIZONTAL DE ACERO GALV, ESC 40 (CAMPO DE FUTBOL+ BESIBOL) + PEDESTAL DE HORMIGON DE 3000LBS/PULG2 CON ESPIGAS H=5.00M	60 días	jue 12/28/23	lun 02/26/24	9					
18		CIMIENTO CORRIDO 0.15 X 0.30M, HORMIGON DE 3000 LBS/PULG2	15 días	jue 12/28/23	vie 01/12/24	9					
19		BLOQUE DE 6" RELLENO, (2 HILADAS) C/R	10 días	vie 01/12/24	lun 01/22/24	18					

JOSE ENCARNACION VEGA C.
ARQUITECTO
IDONEIDAD No. 95-001-045


Jose Vega

FIRMA
Ley 15 de 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Tarea inactiva
 Hitos inactivos
 Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas
 Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso manual

Jose Encarnacion Vega

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec...	2014	2019	2024	2024	2029
20	?	CONSTRUCCION DE PARABOLA									
21	?	CONSTRUCCION DE PARABOLA CICLON, H=4.870MTUB.H/V 21/2" DIAG. 11/2" + BLOQUES DE 6"	10 dias	dom 01/07/24	mié 01/17/24	22					
22	?	PEDESTAL DE 1.20 X 0.30 M, CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2 + 4 ESPIGAS DE 1/2", SOLDADAS AL TUBO	10 dias	jue 12/28/23	dom 01/07/24	9					
23	?	CONSTRUCCION DE CERCA C-2									
24	?	CIMIENTO CORRIDO 0.15 X 0.30M, HORMIGON DE 3000 LBS/PULG2	15 dias	jue 12/28/23	vie 01/12/24	9					
25	?	CERCA CICLON DE CAL. #9, TUBO DE 2" EN VERTICAL/ HORIZONTAL DE ACERO GALV. ESC. 40 + PEDESTAL, TRAMO FINAL DE CALLE DE ACCESO, H= 2.00M	30 dias	vie 01/12/24	dom 02/11/24	24					
26	?	BLOQUE DE 6" RELLENO. (2 HILADAS) C/R	10 dias	vie 01/12/24	lun 01/22/24	24					
27	?	PUERTA DE ACCESO DE MALLA CICLON, CAL.9, DE 2.00 X 2.10M DE TUBO DE 2" DE ACERO GALV, COMPLETO	2 dias	dom 02/11/24	mar 02/13/24	25					
28	?	DRENAJE PLUVIAL (AREA DE MODULO DE BAÑO/VESTIDOR Y GRADERIA)									
29	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10" PVC	10 dias	jue 12/28/23	dom 01/07/24	9					
30	?	CAJA DE REGISTRO 1.20X1.20 M	5 dias	dom 01/07/24	vie 01/12/24	29					
31	?	CONSTRUCCION DE 2 MODULO DE GRADERIA DE 3.55X 14.40M(CON ELECTRICIDAD)									
32	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10X15	5 dias	mar 01/23/24	dom 01/28/24	34					
33	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8X15	5 dias	dom 01/28/24	vie 02/02/24	32					
34	?	PLATO CERO 3/8" ESP.	2 dias	dom 01/21/24	mar 01/23/24	35					
35	?	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA PEDESTAL	5 dias	mar 01/16/24	dom 01/21/24	36					
36	?	FORMALETAS PARA PEDESTAL	2 dias	dom 01/14/24	mar 01/16/24	40					
37	?	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA CIMIENTO	5 dias	sáb 12/30/23	jue 01/04/24	39					
38	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE EN L (14"/16)	1 día	mar 01/23/24	mié 01/24/24	34					

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCCION
 Fecha: lun 11/06/23

Tarea inactiva
 Hitos inactivos
 Resumen inactivo
 Tarea manual
 solo duración

Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas

Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

Página 2

Jose Encarnacion Vega C.

Id	Estado de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predect...	2014	2019	2024	2024	2029
39	★	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	2 días	jue 12/28/23	sáb 12/30/23	9					
40	★	BLOQUES RELLENOS 6" C/R	10 días	jue 01/04/24	dom 01/14/24	37					
41	★	BLOQUES DE 4" CEMENTO	2 días	dom 01/14/24	mar 01/16/24	40					
42	★	REPELLO DE 0.07 M	8 días	mar 01/16/24	mié 01/24/24	41					
43	★	ESCALONES DE CONCRETO									
44	★	HORMIGON DE 4000 LBS/ PULG2, PARA LOSAS	15 días	mar 01/16/24	mié 01/31/24	41					
45	★	HORMIGON DE 2000 LBS/PULG2 PARA PISO	10 días	mié 01/31/24	sáb 02/10/24	44					
46	★	TUBO DE 1 1/2"	5 días	sáb 02/10/24	jue 02/15/24	45					
47	★	PINTURA DE GRADAS	2 días	jue 02/15/24	sáb 02/17/24	46					
48	★	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	2 días	jue 02/15/24	sáb 02/17/24	46					
49	★	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 6"), AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26, ALINEADORES DE 1/2" AC.GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 1/4", TENSORES, BARRADAS DE 7/8")	15 días	vie 02/02/24	sáb 02/17/24	33					
50	★	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV.CAL.24, PLETTINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	2 días	sáb 02/17/24	lun 02/19/24	49					
51	★	BAIANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8" COMPLETO	2 días	lun 02/19/24	mié 02/21/24	50					
52	★	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL/ BEIBOL DE 45.00 X 90.00(CON ILUMINACION)									
53	★	REPLANTEO Y DEMARCACION	1 día	sáb 01/27/24	dom 01/28/24	60					
54	★	REPLANTEO Y DEMARCACION DE CAMPO DE BEISBALL	1 día	dom 01/28/24	lun 01/29/24	53					
55	★	DEMARCAR CUADRO INTERIOR + BASES+ HOME + AREA DE PICHEO (AREA PINTADA EN COLOR CHOCOLATE)	1 día	lun 01/29/24	mar 01/30/24	54					
56	★	RELLENO DE GRAVA #4	60 días	sáb 12/02/23	mié 01/31/24	61					
57	★	RELLENO DE GRAVILLA#5	30 días	mié 01/31/24	vie 03/01/24	56					
58	★	GEOTEXTIL	10 días	mar 01/30/24	vie 02/09/24	55					

Tarea Tarea inactiva
 División Hitos inactivos
 Hitos Resúmenes inactivos
 Resumen Tarea manual
 Resumen del proyecto solo duración

Informe de resumen manual
 Resumen manual solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas

Hitos externos
 Fecha límite Progreso
 Progreso manual

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Jose Vega

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec...
59	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	140 días	vie 03/01/24	vie 07/19/24	57
60	★	ZAMPEADO DE TALUD (RELLENO) ESP. 0.12M (ACERO # 3 A 0.40M EN A/D, HORMIGON DE 3000 LBS/ PULG 2, ACERO DE GRADO 40	30 días	jue 12/28/23	sáb 01/27/24	9
61	★	DRENAJE DE LA CANCHA	1 día	vie 12/01/23	sáb 12/02/23	
62	★	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 8" PERFORADO	15 días	vie 02/09/24	sáb 02/24/24	58
63	★	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 10" DE PVC	10 días	vie 02/09/24	lun 02/19/24	58
64	★	REGISTRO 10"	1 día	lun 02/19/24	mar 02/20/24	63
65	★	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				
66	★	SUMINISTRO DE NET DE PORTERIA DE FUTBOL	1 día	lun 07/22/24	mar 07/23/24	
67	★	SUMINISTRO DE BANDERIN DE FUTBOL	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
68	★	SUMINISTRO DE BALON DE FUTBOL	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
69	★	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BESIBALL OFICIAL DE 5 ONZA	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
70	★	SUMINISTRO DE BATE DE BESIBALL OFICIAL DE MADERA	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
71	★	SUMINISTRO DE SET DE BASES DE BESIBALL (SON LAS TRES)	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
72	★	SUMINISTRO DE HOME PLATE	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
73	★	SUMINISTRO DE PICHING PLATE	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
74	★	SUMINISTRO DE MONTICULO MOVIBLE (DE 7 PIES DE LARGO X 30 PULGADAS DE ANCHO X 8 PULGADAS DE ALTO)	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	66
75	★	MURO				
76	★	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE 1.60 X 0.30M	3 días	jue 12/28/23	dom 12/31/23	9
77	★	MURO DE CONCRETO DE 4000 LBS/PULG 2 (ACERO #6 / #4 TRANSV. #4 LONG. GRADO 60, PARED DE MURO DE CONCRETO DE 4000 LBS/PULG 2 (ACERO #6 VERT. GRADO 60 A 0.30M + ACERO A/D A 0.36 GRADO 60, ESTRIBO #5 A 0.30M	30 días	dom 12/31/23	mar 01/30/24	76
78	★	CONSTRUCCION DE BAÑO / VESTIDOR (CON ELECTRICIDAD)				
79	★	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	3 días	jue 12/28/23	dom 12/31/23	9

Tarea Tarea inactiva
 División Hitos inactivos
 Hitos Resúmenes inactivos
 Resumen Tarea manual
 Resumen del proyecto solo duración


Informe de resumen manual
 Resumen manual solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas

Hitos externos
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Id	Estado de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
80	✓	VISGA SISMIICA DE CONCRETO 3000 LBS/PULG2, C/R	5 días	dom 12/31/23	vie 01/05/24	79
81	✓	ZAPATA CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	3 días	dom 12/31/23	mié 01/03/24	79
82	✓	COLUMNA DE CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	5 días	mié 01/03/24	lun 01/08/24	81
83	✓	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	2 días	lun 01/08/24	mié 01/10/24	82
84	✓	PISO DE CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, ESP. = 0.10M, C/R	5 días	mié 01/10/24	lun 01/15/24	83
85	✓	PISO DE CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, ESP. = 0.10M, C/R ACABDDO A FLOTA, COMPLETO	5 días	mié 01/10/24	lun 01/15/24	83
86	✓	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO, C/R	20 días	lun 01/15/24	dom 02/04/24	85
87	✓	PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO, C/R	20 días	lun 01/15/24	dom 02/04/24	85
88	✓	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	15 días	vie 02/16/24	sáb 03/02/24	102
89	✓	VIGA DE AMARRE CONCRETO DE 3000 LBS/ PULG2, C/R	4 días	dom 02/04/24	jue 02/08/24	87
90	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20 X 0.40 M	15 días	sáb 03/02/24	dom 03/17/24	88
91	✓	PINTURA ACRILICA (BASE + 2 ULTIMAS), PARA INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETA	3 días	dom 02/18/24	mié 02/21/24	105
92	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE 0.50 X 3.00M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO SEGURIDAD DE 1/4" DE ESP. CON MALLA ANTIMOSQUITO DE VERJAS	3 días	sáb 03/02/24	mar 03/05/24	88
93	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE LOUVERS	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88
94	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 1.10 X 2.20M, CERRADURA MULTIPUNTO DE (4) PUNTOS DE ANCLAJE, MARCO INTEGRAL DE AC. GALV, CAL 20 COLOR MADERA CAOBA OSCURO, COMPLETA	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88
95	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE ACRILICO DE 1.10 X 2.20 M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	2 días	dom 03/17/24	mar 03/19/24	90

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Tarea Tarea inactiva Tarea manual Tareas externas
 División Hitos Resumen manual Fecha límite
 Hitos Resumen inactivo solo el comienzo Progreso
 Resumen Tarea manual solo fin Progreso manual
 Resumen del proyecto solo duración Tareas externas

Jose Encarnacion Vega C.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	2014	2019	2024	2024	2029
96	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 0.80 X 2.20 2 días M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88					
97	★	SOBRE DE HORMIGON DE 2.50 X 0.50 X 0.15M CONCRETO DE 3000 LBS/ PLG2, C/R PARA LAVAMANOS COMPLETO	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88					
98	★	ASIENTO CORRIDO PARA BAÑOS VESTIDORES, CONCRETO DE 3000 LBS/PLG2, C/R	2 días	sáb 03/02/24	lun 03/04/24	88					
99	★	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.60 X 0.60 M COMPLETA	5 días	sáb 03/02/24	jue 03/07/24	88					
100	★	ZOCALO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.10 X 0.60 M COMPLETO	1 día	jue 03/07/24	vie 03/08/24	99					
101	★	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO PARA LA PARTE FRONTAL DE 0.20 X 0.40 M COMPLETA	1 día	vie 12/01/23	sáb 12/02/23	89					
102	★	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" X 6"), AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL.26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8 1/4", TENSORES, BARRADAS DE 7/8")	8 días	jue 02/08/24	vie 02/16/24	89					
103	★	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20 X 0.20M DE 3/4" PLANA CON ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" 1/8" COMPLETA	1 día	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102					
104	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO CAL.24, COMPLETO	1 día	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102					
105	★	BALANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLATINA DE 1" X 1/8" COMPLETO	1 día	sáb 02/17/24	dom 02/18/24	104					
106	★	CODO DE 90 DE 6" PVC, ESC. 40	1 día	sáb 02/17/24	dom 02/18/24	104					
107	★	PLOMERIA									
108	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	2 días	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83					

Tarea Tarea inactiva Hitos inactivos Informe de resumen manual Hitos externos

División Hitos Resumen inactivo Resumen manual Fecha límite

Resumen Resumen del proyecto solo duración solo fin Progreso

Tareas externas Tareas manuales Tareas externas Progreso manual

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Id	Estado de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	2014	2019	2024	2024	2029
109	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS SERVIDAS COMPLETA	2 dias	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83					
110	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	2 dias	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83					
111	★	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4" PVC, CAL 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	2 dias	mié 01/10/24	vie 01/12/24	83					
112	★	SUMINISTRO E INTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA COMPLETA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
113	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
114	★	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	1 día	sáb 12/02/23	dom 12/03/23	101					
115	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPLETAS	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
116	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA, COMPLETA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
117	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE BAÑO CON BRAZO CROMADA Y COMPLETA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
118	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
119	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON, ACCESORIOS COMPLETOS	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
120	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA CROMADA PARA BAÑO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
121	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
122	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION) COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	106					
123	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE COMPLETO	15 dias	dom 02/18/24	lun 03/04/24	106					
124	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTOR PRIMARIO COMPLETO	15 dias	dom 02/18/24	lun 03/04/24	106					

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Proyecto: CAÑAZAS CONSTRUCC
 Fecha: lun 11/06/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Página 7

Encarnacion Vega C.

Id	Estado de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predect	2014	2019	2024	2024	2029
125	?	PRUEBA DE PERCOLACION DE SUELO									
126	?	SISTEMA DE SEGURIDAD									
127	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO DE 20 LIBRAS, 20 A - 120 ABC, POLVO QUIMICO	1 día	Lun 07/22/24	mar 07/23/24						
128	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO K DE ACETATO DE POTASIO	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	127					
129	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINICENTES (RUTAS DE EVACUACION)	1 día	mar 07/23/24	mié 07/24/24	127					
130	?	ELECTRICIDAD GENERAL (SINTETICA DE FUTBOL/ BEISBALL + BAÑO/ VESTIDOR Y GRADERIAS)									
131	?	CONSTRUCCION DE PAREDILLA ELECTRICA DE 2.75 X 2.12 M CON TECHO/LOSA, VERJAS, COMPLETA	5 días	mié 01/10/24	Lun 01/15/24	83					
132	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POSTE A LA TAPIA PARA LAS LUCES DEL CUADRO DE FUTBOL/ NESIBALL A LA TAPIA A LOS POSTES PARA LAS GRADERIAS + EL BAÑO/VESTIDOR A LA TAPIA, VIGA DUCTO DE 0.20 X 0.25M, INCLUYE TUBERIA, ALAMBRADO, CINTA DE	10 días	mié 01/10/24	sáb 01/20/24	83					
133	?	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE MEDIDOR CON SU VERJA COMPLETA	1 día	mié 01/10/24	jue 01/11/24	83					
134	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TRANSFORMADOR COMPLETA VER DETALLE	1 día	mié 01/10/24	jue 01/11/24	83					
135	?	SUMINISTRO E INTALACION DE CAJA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON SU VERJA COMPLETA	2 días	Lun 01/15/24	mié 01/17/24	131					
136	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP	1 día	Lun 01/15/24	mar 01/16/24	131					
137	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS MONOFASICO 120/ 240 TA CON BARRA 225 AMP. Y DE 16 CIRCUITOS TD CON BARRA DE 225 AMP	2 días	Lun 01/15/24	mié 01/17/24	131					

Tarea inactiva Tarea inactivo Hitos inactivos Hitos inactivos Informe de resumen manual Resumen manual Fecha límite Hitos externos Hitos externos

Hitos Hitos Resumen inactivo Resumen inactivo solo el comienzo Progreso Progreso

Resumen Resumen Tarea manual Tarea manual solo duración Tareas externas Tareas externas Progreso manual Progreso manual

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

ID	Estado de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
138	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 40 AMP, 2 POLOS, COMPLETO	1 día	mié 01/17/24	jue 01/18/24	137
139	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1 POLOS, COMPLETO	1 día	mié 01/17/24	jue 01/18/24	137
140	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 300 W, INCLUYE TUBERIA PVC, ALAMBRAO POSTE Y PEDESTAL CON PANTALLA DE 14"	2 días	vie 02/16/24	dom 02/18/24	102
141	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 2 X 40 W, CON PANTALLA ANTIPOLVO, PARA LA GRADERIA + BAÑO/VESTIDOR INCLUYE ALAMBRAO, TUBERIA, ACCESORIOS, COMPLETA	5 días	dom 02/18/24	vie 02/23/24	140
142	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DE ESTADIO DE 600 W, COLOR 6000K. BLANCO FRIO, CARCASA ALUMINIO COLOR PLATEADO, ANGULO DE 120, RENDIMIENTO DE 110 LUM/W DE 220 V/60Hz TIPO LED INCLUYE TUBERIA, ALAMBRAO, CAJILLAS, BASES, COMPLETA	15 días	lun 02/19/24	mar 03/05/24	143
143	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE AUTOPORTADOS DE CONCRETO DE 10 METROS DE ALTURA CON SUS ACCESORIOS COMPLETO	1 día	dom 02/18/24	lun 02/19/24	140
144	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES GFCI 110 V CON CAJAS 4X 4, TAPAS DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO SEGÚN DISEÑO Y ACCESORIOS COMPLETOS	1 día	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102
145	★	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50 M, 1 día INCLUYE TAPA DE HORMIGON COMPLETA.	1 día	vie 02/16/24	sáb 02/17/24	102

JOSE ENCARNACION VEGA C.
 ARQUITECTO
 IDONEIDAD No. 95-001-045
Jose Vega
 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Tarea inactiva Tarea inactiva
 División Hito inactivo
 Hito Resumen inactivo
 Resumen Tarea manual
 Resumen del proyecto solo duración

Informe de resumen manual
 Resumen manual solo el comienzo
 solo fin Tareas externas

Hito externo
 Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

Mano de Tareas