

INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS.

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto No. 61563 “**MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SANTA FE CABECERA**”, cuyo acto público fue celebrado el día 13 de noviembre de 2023, una vez cumplido el plazo para corregir los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:


No.	Proponente	Precio Ofertado	Documentos con observaciones de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1.	CONSTRUCTORA S.P, S.A.	B/.67,551.03	1.Cronograma de Ejecución, no está firmada por el Ingeniero Idóneo Responsable de la Obra.	Subsanaado.

Se deja constancia, que el Proponente, además de aportar la observación a subsanar, ha aportado los siguientes documentos:

- **Carta de Adhesión de principios de sostenibilidad.**
- **Certificaciones de Idóneos.**

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la DAS.

Dado en la ciudad de Panamá, el 15 de noviembre de 2023


Elvis Coneo J.
Departamento de Contrataciones.
Trámitante.



Monagrillo, Calle 2da.
Diseños, Construcciones,
Avalúos, Cálculos Hidráulicos
y Alquiler de Equipo

Teléfono: 996-0665 — 996-6670
Fax: 996-0665 Cel.: 6673-0486
Correo: Const_S.P@hotmail.com
RUC: 51433-33-321254 D.V.60

RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y CALIDAD
PIMENTEL

ING. SEGUNDO

CHITRE, 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOTA: CONST S.P.-055-23

SEÑOR

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

REF.:

“PROYECTO N °615633-MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SANTA DE CABECERA”

Respetados Señores:

Por este medio hacemos formal la subsanación de documentos para en referencia, aportando la siguiente documentación.

- CRONOGRAMA FIRMADO

Atentamente:

ING. SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P., S.A.



MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SANTA FE CABECERA
 DURACION DEL PROYECTO: 120 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRIMER MES			SEGUNDO MES			TERCER MES			CUARTO MES		
	SEMANA	1	2	SEMANA	1	2	SEMANA	1	2	SEMANA	1	2
PRELIMINARES												
LETrero TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL												
PLACA DE MARMOLINA 12"x17" CREMA, 1 LOGO GRAY AZUL												
MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17												
CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40												
SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES 3' DE ALTURA												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ACERO DE 25,000 GALONES PARA AGUA POTABLE												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ACERO DE 25,000 GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, DE 3.66 M DE DIAMETRO X 9.30 M DE LARGO, ESPESOR DE PARED 3/16" Y 1/4", MANHOLE PARA MANTENIMIENTO, ESCALERA INTERNA Y EXTERNA, COUPLING DE ENTRADAS Y SALIDAS, PREPARACION DE SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA CON SISTEMA DE GRANALLADO, APLICACION DE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, ACABADO GRADO ALIMENTICIO Y PINTURA EXTERNA ANTICORROSIVA, 2 MANOS + ACABADO DE POLIURETANO, ENTRADAS Y SALIDAS INDICADAS EN PLANO, COMPLETO.												
ACCESORIOS												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, SDR 26, ACCESORIOS												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, SDR 26, ACCESORIOS COMPLETA												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" INCLUYE: CAJA, ACCESORIOS, COMPLETA												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" PARA LIMPIEZA, INCLUYE: CAJA, ACCESORIOS, COMPLETA												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR DE 3" PARA ALTITUD, INCLUYE: CAJA, ACCESORIOS, COMPLETA												
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 4"@ 2" PVC, COMPLETA												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" PVC, COMPLETA												
CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA TANQUE DE ACERO DE 25,000 GALONES												
REPLANTEO Y DEMARCACION												
EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)												
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO = 0.10 M												
COLOCAR Y COMPACTAR CAPA DE GRAVA #4, ESP = 0.10 M												
BASE DE CONCRETO DE 4000 LBS/PU/G2, BARRAS DE ACERO # 5, G60, ESP @ 0.30 M AD												
DESINFECCION Y PRUEBAS DE PRESION												
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS												
PRUEBAS DE PRESION A LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS												

SEGUNDO PIMENTEL P.
 INGENIERO CIVIL
 Licencia No. 88-006-033
 FIRMA
 Ley 16 del 26 de Enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

9-157-354



Monagrillo, Calle 2da.
Diseños, Construcciones,
Avalúos, Cálculos Hidráulicos
y Alquiler de Equipo

Teléfono: 996-0665 — 996-6670
Fax: 996-0665 Cel.: 6673-0486
Correo: Const_S.P@hotmail.com
RUC: 51433-33-321254 D.V.60

RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y CALIDAD

ING. SEGUNDO PIMENTEL

CHITRE, 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOTA: CONST S.P.060-23

SEÑOR
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASITENCIA SOCIAL
E. S. D.

REF:
“PROYECTO No. 61563- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SANTA FE CABECERA”

Respetados Señores:

Por este medio hacemos formal la subsanación para el acto público del proyecto en referencia:

- CRONOGRAM DE EJECUCION.
- CARTA DE ADHESION DE PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
- CERTIFICACIONES DE IDONEOS

Atentamente,

SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por:

M.V.U

Fecha:

14/11/23

Hora 10:57 a.m



FORMULARIO No. 8

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, con ruc: **51433-33-321254** en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del Pliego de Cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

NOMBRE: SEGUNDO PIMENTEL
CÉDULA: 9-154-357
FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2023



CHITRE, 9 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor Segundo Pimentel, con cédula de identidad personal 9-157-354 e idoneidad 88-006-033 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como ingeniero residente:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANATIAL, desde 26 de septiembre de 2016 al 23 de enero de 2017
- CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN OCHO PASOS, desde 14 de diciembre de 2022 al 12 de mayo de 2023

Atentamente

SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A



CHITRE, 9 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Luis Flores**, con cédula de identidad personal 6-60-8 e idoneidad 92-400-019 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como Plomero:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANATIAL, desde 26 de septiembre de 2016 al 23 de enero de 2017
- CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN OCHO PASOS, desde 14 de diciembre de 2022 al 12 de mayo de 2023

Atentamente

SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A



CHITRE, 9 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Iván Pimentel**, con cédula de identidad personal 2-732-2327 e idoneidad 2016-006-075 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como maestro de obra:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANATIAL, desde 26 de septiembre de 2016 al 23 de enero de 2017
- CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN OCHO PASOS, desde 14 de diciembre de 2022 al 12 de mayo de 2023

Atentamente

SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A