

"DOCUMENTOS Y PRECIOS"

**Licenciado
FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**

Director Nacional

**Dirección de Asistencia Social
Procedimiento especial de contratación
No. 61590**

**Proyecto para
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA**

**Proponente
CONSTRUCTORA S.P., S.A.**

Panamá, 19 de abril de 2024

Hora: 10:00 a.m



CERTIFICADO
DE EXISTENCIA



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ROBERTO CLEMENTE
GARCIA JAEN
FECHA: 2024.03.26 15:37:15 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: HERRERA, PANAMA

Roberto Clemente

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

123911/2024 (0) DE FECHA 03/26/2024
QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA S.P., S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 321254 (S) DESDE EL VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996.

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE.

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL.

SUSCRIPTOR: JOSE BOLIVAR SOLIS.

DIRECTOR: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL.

DIRECTOR: JOSE BOLIVAR SOLIS.

AGENTE RESIDENTE: LILIA DEL C. PEREZ R.

SUSCRIPTOR: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL.

DIRECTOR: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL.

PRESIDENTE: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL.

TESORERO: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL.

SECRETARIO: IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN REPRESENTARLA EN SU AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE.

DESCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN: REPRESENTANTE LEGAL.

- QUE SU CAPITAL ES DE 12,000.00 BALBOAS.

- DETALLE DEL CAPITAL: EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE B/.12,000.00 Y/O MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. ESTE CAPITAL ESTARA DIVIDIDO EN 120 ACCIONES COMUNES QUE PODRAN SER NOMINATIVAS UNICAMENTE, CON SU VALOR NOMINAL DE B/.100.00 CADA ACCION. -ACCIONES: NOMINATIVAS.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA.

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ.

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

QUE SOBRE ESTE FOLIO A LA FECHA NO CONSTA GRAVAMEN INSCRITO VIGENTE.


RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 26 DE MARZO DE 2024 A LAS 3:17 P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404531335



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: FE192125-15C5-4EA5-BF12-B7A80A5CB8A8
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



PAZ Y SALVO
DE RENTA

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO



Fecha de Emisión
05/04/2024

Hora de Emisión
09:18:46 a. m.

Número de Control: 87a70877
Fecha de Validez
20/04/2024

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente Identificado con **RUC: 51433-33-321254** y **Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA S P S A**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
05/04/24	303103092213

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: Adriana Norillo

Firma: [Firma]

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



PAZ Y SALVO

CSS



Certificado de paz y salvo



Certificado de paz y salvo

N.º DE CERTIFICADO

MVJQFYFO-8R8TB



INSTRUMENTO QUE OTORGA EL DOCUMENTO

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 60-400-00273
RUC/CIP: 5143333321254
Nombre comercial: CONSTRUCTORA S.P.
Razón social: CONSTRUCTORA S.P. S.A.
Periodo: 2024-02-01 Válido hasta: 2024-04-30
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvo.css.gob.pa>
Generado: 2024-04-05 14:19



PAZ Y SALVO
MINISTERIO DE
AMBIENTE

República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 236904

Fecha de Emisión:

16	04	2024
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

16	05	2024
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

CONSTRUCTORA S.P., S.A. RUC. 51433-33-321254

Representante Legal:

SEGUNDO PIMENTEL, 9-157-354

Inscrita

Tom o

Folio

Asiento

Rollo

Ficha

Imagen


Documento

Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la
fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado


Director Regional

 **MINISTERIO DE AMBIENTE**
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA



DECLARACION
JURADA
MEDIDAS DE
RETORSIÓN



FORMULARIO No. 5

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN

Chitré, 18 de abril de 2024

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito Segundo Pimentel Pimentel, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal N° 9-157-354, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio 321254, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, Provincia de Herrera, Teléfono: 996-0665; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de



Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Chitré, a los dieciocho días del mes de abril de 2024.

SEGUNDO PIMENTEL
9-157-354
CONSTRUCTORA S.P., S.A



IDONEIDAD DE
LA JUNTA
TECNICA

REPÚBLICA DE PANAMÁ



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #1323
(3 de octubre de 2022)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **9-157-354**, Representante Legal de la empresa denominada **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **321254**, con número de RUC **51433-33-321254** y dígito verificador **60**, con domicilio en **CALLE SEGUNDA, MONAGRILLO**, corregimiento de **MONAGRILLO**, distrito de **CHITRE**, provincia de **HERRERA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** con número de RUC **51433-33-321254** y dígito verificador **60**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- **ARQUITECTURA.**
- **INGENIERÍA CIVIL.**
- **INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.**

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **ROMUALDO VASQUEZ C., CON CEDULA No. 6-707-2405, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 2011-001-030.**
- **SEGUNDO PIMENTEL P., CON CEDULA No. 9-157-354, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 88-006-033.**
- **IVAN A. PIMENTEL S., CON CEDULA No. 2-732-2327, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2016-006-075.**
- **ANGELO G. PEREZ G., CON CEDULA No. 6-80-610, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, IDONEIDAD No. 2017-024-046.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 3 de octubre de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Rutilio A. Villarreal
ING. RUTILIO A. VILLARREAL
Presidente

Arq. Alfonso Pinzon L.
ARQ. ALFONSO PINZON L.
Secretario



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)


Panamá, 7 de noviembre de 2023.
Cert. -JTIA-2704-2023.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

CERTIFICA

1. Que **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
2. Que el ultimo registro de la empresa es mediante Resolución **1323 de 3 de octubre de 2022.**
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
 - **ARQUITECTURA.**
 - **INGENIERIA CIVIL.**
 - **INGENIERIA ELECTROMECHANICA.**
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
 - **ROMUALDO VASQUEZ C.**
 - **SEGUNDO PIMENTEL P.**
 - **IVAN A. PIMENTEL S.**
 - **ANGELO G. PEREZ G.**
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,


ARQ. ALFONSO PINZÓN L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

VÁLIDO POR 180 DIAS

JTIA-16105 - L



AVISO DE OPERACIONES

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

AVISO DE OPERACIÓN No.

51433-33-321254-2014-409441
Capital Invertido: B/.10,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

CONSTRUCTORA S P S A
51433-33-321254 DV 60

Constructora S.P., S.A.

Yo, **SEGUNDO PIMENTEL**, con cédula de identidad personal **9-157-354**, con domicilio en **MONAGRILLO CALLE PRIMERA**, en calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA S P S A**, con fecha de constitución **27-Sep-1996**, está ubicado en la Provincia de **HERRERA**, Distrito de **CHITRÉ**, Corregimiento de **MONAGRILLO**, Urbanización **LA DORMIDERA**, **MONAGRILLO**, Calle **SEGUNDA**, Casa **S/N**, Teléfonos **9960665**, declaro lo siguiente.

El establecimiento comercial denominado **Constructora S.P., S.A.**, está ubicado en la Provincia de **HERRERA**, Distrito de **CHITRÉ**, Corregimiento de **MONAGRILLO**, Urbanización **MONAGRILLO**, Calle **SEGUNDA**, Casa **S/N**.

Se dedicará a la actividades de: **CONSTRUCCION EN GENERAL**. Inicia operaciones en **Sep-1996**.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD


En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


Segundo Pimentel Pimentel
c.i.p. 9-157-354
Firma del Declarante (Tramitador)


SEGUNDO PIMENTEL
c.i.p. 9-157-354
Firma del Representante Legal de la Sociedad





INCAPACIDAD
LEGAL PARA
CONTRATAR



FORMULARIO No. 6

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Chitré, 18 de abril de 2024

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito Segundo Pimentel, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal o Pasaporte No. 9-157-354, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Ficha: 321254, Rollo: 51433, Imagen: 33, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona jurídica que presenta la propuesta en el acto público N° 61590, para **MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA**, no se encuentra incapacitada para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N°61590

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Chitré, hoy dieciocho (18), de abril de 2024.

SEGUNDO PIMENTEL
9-157-354
CONSTRUCTORA S.P., S.A



CARTA DE
COMPROMISO
VERDE



FORMULARIO No. 7

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Chitré, 18 de abril de 2024.

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, Representante Legal de la empresa Constructora S.P., S.A, con RUC No. 51433-33-321254, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No. 61590 para **MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA**, nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.



8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo No. 393 de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.

SEGUNDO PIMENTEL
9-157-354

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.



CARTA DE
ADHESIÓN A
PRINCIPIOS
SOSTENIBLES



FORMULARIO No. 8

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA S.P.**, S.A, con ruc: **51433-33-321254** en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del Pliego de Cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

NOMBRE: SEGUNDO PIMENTEL
CÉDULA: 9-154-357
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2024



PACTO DE INTEGRIDAD

FORMULARIO No. 14

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**, de nacionalidad panameña, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL**, con cédula de identidad personal No. 9-157-354, actuando en nombre y representación de la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio 321254 y/o con Aviso de Operación No. 51433-33-321254-2014-409441, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, Provincia de Herrera, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, que será anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objeto **MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA**, el cual formará parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de selección de contratista, del Proyecto N°61590 celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panama Compra”, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación, de ser el caso, así como durante la ejecución del contrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación No. 61590 y/o el Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista, y tampoco podrá ser formalizado el contrato o convenio respectivo.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato o convenio, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.


OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento al día (18) del mes de abril de 2024.

POR LA ENTIDAD

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional Dirección
de Asistencia Social

POR LA PARTE
CONTRATANTE,



SEGUNDO PIMENTEL
CED: 9-157-354
RUC: 51433-33-321254

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.



FORMULARIO

DE PROPUESTA



FORMULARIO No. 1

**REPÚBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION
Proyecto N°61590
"MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA",**

FORMULARIO DE PROPUESTA

Chitré, 18 de abril de 2024.

**SEÑOR
FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Señor Francisco Israel Rodríguez

Presentamos propuesta para el acto público No. 61590 para **"MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA"**

a) Nombre de la Persona Jurídica, Consorcio o Persona Natural: CONSTRUCTORA S.P., S.A.

b) Representante en el Acto: Iván Pimentel con número de cedula 2-732-2327
Cuyo Poder autenticado por Notario Público se adjunta.

c) R.U.C. y D.V. **51433-33-321254 D.V. 60**

d) Domicilio: CALLE SEGUNDA MONAGRILLO, CHITRÉ HERRERA.

e) Correo Electrónico: const_s.p@hotmail.com

f) Teléfonos: 6732-3838/6673-0486

g) Nuestra oferta es por un monto total de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 39/100 balboas (B/. 135,677.39), incluido el ITBMS.



Validez de la Propuesta: 120 días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.
[De acuerdo a lo señalado en las condiciones especiales del pliego de cargos]

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

Nº	Documento
1	Certificado de Existencia del Proponente
2	Poder de representación
3	Paz y Salvo de Renta
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
8	Aviso de operaciones
9	Incapacidad legal para contratar
10	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales
11	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad.
12	Pacto de Integridad.
13	Formulario de propuesta
14	Plan de Propuesta del Proyecto
15	Documento de Identidad Personal
16	Certificado de inscripción en el registro de proponentes en "PanamaCompra"
17	Experiencia del proponente
18	Personal Técnico de la Empresa.
19	Carta de Referencia Financiera
20	Carta de Capacidad de Financiamiento
21	Cronograma de Ejecución.

SEGUNDO PIMENTEL
Cédula No. 9-157-354
CONSTRUCTORA S.P., S.A



PLAN DE
PROPUESTA
DEL PROYECTO

FORMULARIO No. 2

DESGLOSE DE PRECIOS MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA

Ubicado en la comunidad de La Toyosa, corregimiento de Soná, distrito de Soná,

ACT.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
	PRELIMINARES				
070752	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGOS GRAV.AZUL	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/.800.00	B/.800.00
75113	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	CU	10.00	B/.20.00	B/.200.00
	PERFORACION DE POZOS				
54235	PERFORACION DE POZO DE 8" DE DIAMETRO, FORRADO HASTA EL FONDO CON TUBERIA DE 6" PVC, SDR 40, ENGRAVILLADO CON MATERIAL SIN FINO, PRUEBA DE RENDIMIENTO DE CAUDAL (24 HORAS MINIMO), DESINFECCION DEL POZO CON SOLUCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO A RAZON DE 5 LBS DE CLORO GRANULADO POR POZO, 300 PIE DE PROFUNDIDAD, SEGUN NORMAS DEL MINSA	PIE	300.00	B/.50.00	B/.15,000.00
86136	PRUEBA BACTERIOLOGICA, FISICA Y QUIMICA DEL POZO	CU	1.00	B/.1,500.00	B/.1,500.00
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE METAL CIN CAPACIDAD DE 15,000 GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA,				
403280	CONSTRUCCION DE TANQUE DE METAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 15,000 GLS, ESPESOR DE PARED 3/16" Y 1/4", MAHOLE PARA MANTENIMIENTO, ESCALERA INTERNA Y EXTERNA, COUPLING DE ENTRADAS Y SALIDAS, PREPARACION DE SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA CON SISTEMA DE GRANALLADO, APLICACION DE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, ACABADO GRADO ALIMENTICIO, PINTURA EXTERNA ANTICORROSIVA (2 MANOS) + ACABADO EN POLIURETANO, ENTRADAS Y SALIDAS INDICADAS EN PLANO, COMPLETO	CU	1.00	B/.38,500.00	B/.38,500.00
	CONSTRUCCION DE TORRE DE HORMIGON DE H=6.00 M, PARA TANQUE DE METAL CON CAPACIDAD DE 15,000 GLS, PARA ALMACENAMIENTO				
10901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	25.72	B/.5.00	B/.128.60
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	36.96	B/.25.00	B/.924.00
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	31.84	B/.35.00	B/.1,114.40
212149	FUNDACION CORRIDA DE 0.45 M DE ESPESOR, HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, C/R, ACERO GRADO 60, BARRAS #4 @ 0.20 M, C.A.C., SUP./INF., A/D	M3	10.53	B/.600.00	B/.6,318.00
212126	COLUMNA DE 0.45 X 0.45M, HORMIGON DE 4,000 LBS/PLG2, C/R, ACERO GRADO 60, BARRAS 4#7 + BARRAS 8 #6, ESTRIBOS #3 @0.10 M, C.A.C.	M3	7.69	B/.600.00	B/.4,614.00
212127	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M, HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, C/R, ACERO GRADO 60, BARRAS 6#6, ESTRIBOS #3 @ 0.15 M, C.A.C.	M3	1.89	B/.600.00	B/.1,134.00

212128	VIGAS PRINCIPALES PARA NIVEL 1 DE 0.45 X 0.45 M, HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60, BARRAS 8#6 + BARRAS 8#4, ESTRIBOS #3 (22 @ 0.05 M, 13 @ 0.15 M, 27 @ 0.05 M) C.A.C.	M3	2.59	B/.600.00	B/.1,554.00
212129	VIGAS SECUNDARIAS NIVEL 1 DE 0.45 X 0.45 M, HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60, BARRAS 8#5 + BARRAS 4#4, ESTRIBOS #3 @ 0.15 M, C.A.C.	M3	1.66	B/.600.00	B/.996.00
2122	VIGAS PRINCIPALES PARA NIVEL 2 DE 0.45 X 0.45 M, HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60, BARRAS. 16 # 6, ESTRIBOS #3 (22 @ 0.05M, 13 @ 0.15M, 27 @ 0.05 M) C.A.C.	M3	2.59	B/.600.00	B/.1,554.00
2123	VIGAS SECUNDARIAS NIVEL 2 DE 0.45 X 0.45M, HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60, BARRAS 8#5 + BARRAS 4#4, ESTRIBOS #3 @ 0.15M, C.A.C.	M3	1.66	B/.600.00	B/.996.00
20409	BASE PARA TANQUE DE HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, C/R, ACERO GRADO 60 BARRAS DE ACERO #4 @ 0.28 M C.A.C., A/D, HORIZONTAL Y VERTICAL	M3	5.90	B/.600.00	B/.3,540.00
70763	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS DE GATO E 0.60 M DE ANCHO, LARGUERO: TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1" X 1/4", PASOS: BARRA DEFORMADA DE 1", RESPALDAR HORIZONTAL: PLATINAS DE 2" X 178" @ 1.00M, C.A.C., RESPALDAR VERTICAL: TUBO RECTANGULAR DE 2" X 1" X 3/6", COMPLETA	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE CICLON PERIMETRAL					
3379	CERCA DE CICLON DE H=6', TUB. 2 1/2" GALV, ESC. 40 DIAG. TUB. DE 1 1/2" GALV. ESC. 40, MALLA DE CICLON CAL. 9, COMPLETA	ML	41.20	B/.80.00	B/.3,296.00
33216	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE 1.10 X 2.20M, CON TUBOS DE AC. GALV. 2", MALLA DE CICLON, CAL. 9, INCLUYE: BISAGRAS, COMPLETA	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
ACCESORIOS					
9410102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, SDR 26 PARA DISTRUCION, INLCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	ML	60.00	B/.15.00	B/.900.00
9410103	SUMINISGTROS E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, SDR 17, PARA ADUCCION, INLCLUYE: ACCEROSIOS, COMPLETA	ML	224.20	B/.15.00	B/.3,363.00
725126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", CALIBRE 40, PARA TANQUE, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	ML	17.46	B/.35.00	B/.611.10
403234	SUMINISTRO E INTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE BRONCE, INCLUYE, CAJA, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	3.00	B/.250.00	B/.750.00
403234	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE BRONCE, INLCLUYE: CAJA, ACCESORIOS , COMPLETA	CU	3.00	B/.250.00	B/.750.00
54307	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE 2", INLCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.200.00	B/.200.00
86138	SUMINSTRO E INSTLACION DE CLORINADOR DE LINEA DE 2" DE DIAMETRO, INLCLUYE: CAJA PROTECTORA Y TAPA DE CONCRETO, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
40129	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO	CU	50.00	B/.5.00	B/.250.00


941613	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNNION DRESSER DE 2"	CU	1.00	B/.60.00	B/.60.00
DESINFECCION Y PRUEBA DE RESION					
80303	DESINFECCION Y PRUEBAS BACTERIOLGICAS PARA TANQUE (1) DE ALMACENAMEINTO DE AGUA	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
010146	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS	ML	301.66	B/.2.50	B/.754.15
4049	PRUEBAS DE PRESION A LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS	ML	301.66	B/.2.50	B/.754.15
CONSTRUCCION DE CASETA DE 2.40 X 2.40 M PARA BOMBA					
010901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	10.80	B/.5.00	B/.54.00
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	3.09	B/.25.00	B/.77.25
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	2.63	B/.35.00	B/.92.05
212194	CIMIENTO CORRIDO DE 0.15 X 0.30 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, BARRAS 2#3, EST. #2 @ 0.20M, C.A.C., COMPLETO	M3	0.43	B/.600.00	B/.258.00
020205	ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, DE 0.40 X 0.40 M, ACERO GRADO 60, BARRAS 4#4 @ 0.15 M, C.A.C, A/D	M3	0.12	B/.600.00	B/.72.00
2572	COLUMNA DE AMARRE DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, TIPO L, DE 0.10 X 0.30M, ACERO GRADO 60, BARRAS 3#4, ESTRIBOS #3 @ +/- 0.25 M, C.A.C.	M3	0.67	B/.600.00	B/.402.00
040403	CONSTRUCCION DE ACERA DE 0.60 M, CONCRETO REFORZADO DE 3,000 LBS/PULG2, DE 0.60 M, BARRA 1#3, COMPLETA	M2	1.20	B/.60.00	B/.72.00
20710	VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.30 M, DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60, BARRAS 2#5, ESTRIBOS #3	M3	0.24	B/.550.00	B/.132.00
212242	PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.,= 0.07M	M2	5.76	B/.45.00	B/.259.20
2335	BLOQUE DE 6", PARA FUNDACION	M2	5.76	B/.40.00	B/.230.40
333	BLOQUES DE 4", PARA PAREDES	M2	19.93	B/.30.00	B/.597.90
341	REPELLO DE 1.50 CM DE ESPESOR PARA PAREDES, AMBAS CARAS	M2	39.86	B/.15.00	B/.597.90
040236	LOSA DE CONCRETO REFORZAFO DE 4,000 LBS/PULG2 DE 0.10 M, ACERO GRADO 60, BARRAS #4 @ +/- 0.15M, C.A.C. EN A/D	M3	0.78	B/.600.00	B/.468.00
912	PINTURA BASE (1 MANO)	M2	39.86	B/.5.00	B/.199.30
9118	PINTURA VINIL (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	39.86	B/.5.00	B/.199.30
62268	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE 1.00 X 2.15 M, LAMINA DE ACERO LISA DE 1/8" POR FUERA DE LA ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1" X 3/8" CON DIAGONALES DE ACERO DE 1/2", MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", 2 BISAGRAS DE 4", COMPLETA	CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
6166	VENTANAS ORNAMENTALES DE CEMENTO, TIPO R DE 0.20 X 0.40 M M2	M2	0.96	B/.60.00	B/.57.60
45102	TAPA DE METAL DE 0.61 X 0.61 M, LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, SOLDADA AL MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" CON ANCLAJE TIPO U #3, DOS (2) BISAGRAS DE 4" X 4" SOLDADAS, OREJA PORTA CANDADO DE 3/8" DE DIAMETRO DE ACERO	CU	1.00	B/.250.00	B/.250.00
9219	PINTURA ANTICORROSIVA, (2 MANOS)	M2	2.52	B/.15.00	B/.37.80
SUMINISTRO E INSTALCION DE CERCA PERIMETRAL					

3379	CERCA DE CICLON DE H=6', TUB. 2 1/2" GALV, ESC. 40 DIAG. TUB. DE 1 1/2" GALV. ESC. 40, MALLA DE CICLON CAL. 9, COMPLETA	ML	14.95	B/.80.00	B/.1,196.00
33216	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE 1.10 X 2.20M, CON TUBOS DE AC. GALV. 2", MALLA DE CICLON, CAL. 9, INCLUYE: BISAGRAS, COMPLETA	CU	1.00	B/.250.00	B/.250.00
CRUCE DE VIA DE 6.30 M, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO					
68566	REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	M2	0.13	B/.800.00	B/.104.00
10636	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL SUAVE	M3	1.51	B/.40.00	B/.60.40
7153	MATERIAL DE LECHO TIPO B, DE 10 CM DE ESPESOR	M3	0.25	B/.800.00	B/.200.00
11115	GEOTEXTIL SEPARADOR NO TEJIDO	M2	8.82	B/.40.00	B/.352.80
68261	MATERIAL NO CLASIFICADO APTO PARA RELLENO	M3	1.13	B/.50.00	B/.56.50
68216	COLOCAR/ COMPACTAR BASE MATERIAL SELECTO O SUBBASE	M3	0.25	B/.150.00	B/.37.50
687126	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	2.52	B/.200.00	B/.504.00
68716	HORMIGON ASFALTIVO CALIENTE (2.205LBS), (1,000 KGS). e = 0.05M	TON	0.25	B/.2,500.00	B/.625.00
ELECTRICIDAD GENERAL - ELECTRICIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS					
31216	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA N8 CU 3M + 1 , VARILLA DE COBRE 5/8' X 10' + 1 TUB. DE 1 1/4" PVC, SCH 40, INCLUYE: ACCESORIOS, PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA Y SOLDADURAS, COMPLETA	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
72148	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 100 AMP., 120/240 V, 4 TERMINALES NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
8643	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER EN CAJA MOLDEADA DE 60 AMP, 2P, 240 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA A 10 KA, NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.80.00	B/.80.00
86697	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TA, BARRAS, 120/240V, 2F, 3H, 8CKTS, EMBUTIDO NEMA 3R, 10KA, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.350.00	B/.350.00
86535	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER DE 50 A, 240 VAB, 10 KA, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.70.00	B/.70.00
725105	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20A, AP, 120 VAC, 10 KA. INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	2.00	B/.60.00	B/.120.00
941665	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/4" UL, CIN TODOS SUS ACCESORIOS, COMPLETA	ML	16.00	B/.35.00	B/.560.00
31106	CONSTRUCCION DE TAPIA DE (1.00 DE ANCHO X 2.51 DE ALTO) M, DE CONCRETO CON TECHO LOSA Y VERJAS, P/ COLOCAR C. MEDIDOR, C/PISO, COMPLETA	CU	1.00	B/.1,500.00	B/.1,500.00
8345	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DUCTO, EN ZANJA DE 18" EN PROFUNDIDAD POR 15 CM DE ANCHO DE MATERIAL SELECTO, + 6" DE CONCRETO EN PROFUNDIDAD, RESISTENCIA 1500 LBS/PULG2, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION Y CINTA SEÑALIZADORA, COMPLETA	ML	6.00	B/.80.00	B/.480.00

70182	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/4", GALVANIZADO CON TIPO DE ENTRADA 1 1/4", INLCUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	ML	3.00	B/.35.00	B/.105.00
90203	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES 6 CU THWN- 2, COMPLETO	ML	18.00	B/.15.00	B/.270.00
90207	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 8 CU DESNUDO, INCLUYE:ACCESORIOS, COMPLETO	ML	6.00	B/.10.00	B/.60.00
90205	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 4 CU THWN-2, COMPLETO	ML	10.00	B/.20.00	B/.200.00
94886	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 4 CU DESNUDO, COMPLETO	ML	5.00	B/.20.00	B/.100.00
8210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA A/POLVO LED HERMETICA 40 W, 100/277, 4400 LUMEN, FACTOR 0.90, 110 LM/W, 6500 K, INLCUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.150.00	B/.150.00
836	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UNA VIA, 15 AMPS, 120 VAC., CON SUS CAJAS Y BAQUELITAS, COMPLETO	CU	1.00	B/.40.00	B/.40.00
85332	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DUPLEX 120 VAC, 15A, CON PROTECCION FALLA A TIERRA, A PRUEBA DE AGUA, COMPLETO	CU	1.00	B/.60.00	B/.60.00
86316	SUMINISTRO E INSTALACION DE SAFETY SWITCH NEMA 3R, 120/240 V, 2P, 60AMP, CUCHILLA SIN FUSIBLE, COMPLETO	CU	1.00	B/.150.00	B/.150.00
8191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 6" X 6" X 4", NEMA 3R, COMPLETA	CU	1.00	B/.200.00	B/.200.00
8193	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 8" X 8" X 4", NEMA 3R, COMPLETA	CU	1.00	B/.250.00	B/.250.00
501080	SUMISTRO E INSTALACION DE REGLETA PARA BORNES 60A, COMPLETA	CU	1.00	B/.80.00	B/.80.00
941525	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBERIA PVC SCH 40, 1/2" UL, CON TODOS SUS ACCESORIOS, COMPLETA	ML	12.00	B/.35.00	B/.420.00
90318	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 12 CU THWN,COMPLETO	ML	30.00	B/.12.00	B/.360.00
90217	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 12 CU DESNUDO, COMPLETO	ML	10.00	B/.12.00	B/.120.00
941622	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON FLEXIBLE 4XN8 CU TIPO SEOW PARA LUGARES SUMERGIDOS EN AGUA, COMPLETO	ML	110.00	B/.8.00	B/.880.00
941620	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON FLEXIBLE 2XN14 CU TIPO SEOW PARA LUGARES SUMERGIDOS EN AGUA, COMPLETO	ML	110.00	B/.7.00	B/.770.00
843	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LIQUID TIGHT 1", COMPLETA	ML	4.00	B/.25.00	B/.100.00
844	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LIQUID TIGHT 1 1/4", COMPLETA	ML	4.00	B/.28.00	B/.112.00
SISTEMA DE CONTROL (CCM), INLCUYE: ACCESORIOS					
7189	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO DE 500 X 400 X 200 MM, IP65, INLCUYE: ACCESORIOS DE MONTAJE DE DISPOSITIVOS, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
8633	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ PILOTO 230 VAC COMPACTA 22 MM, INLCUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	4.00	B/.500.00	B/.2,000.00

8313	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOAT SWITCH PARA BOMBA DE SUMIDERO RESISTENTE HASTA 60 PSI COLUMNA DE AGUA CONTACTOS NO Y NC 0-250V AV,INCLUYE:ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
8315	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOAT SWITCH PARA BOMBA DE SUMIDERO RESISTENTE HASTA 150 PSI COLUMNA DE AGUA CONTACTOS NO Y NC 0-250V AV,INCLUYE:ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
5114	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR ON DELAY SIMILAR A SCHNEIDER RE17L 240 VAC, INCLUYE ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
5113	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR OFF DELAY SIMILAR A SCHNEIDER RE22, 240VAC, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
8628	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELCTOR DE 3 POSICIONES, 2 POLOR, 240 VAC,32A INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.250.00	B/.250.00
8634	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELE CON BASE DIN 240 VAC 8 PINES 10 AMPERIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	3.00	B/.250.00	B/.750.00
81100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 240 VAC, 38 AMP, EP 5HP, INCLUYE: CONTACTOS AUXILIARES 1 NO/1 NC, COMPLETO	CU	2.00	B/.350.00	B/.700.00
8635	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELE TERMICO 240 VAC RANGO DE 14-22 AMPERIOS, 1 NO/ 1 NC, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	CU	1.00	B/.350.00	B/.350.00
94852	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIBREAKER 10 AMP, 2P DIN 240 VAC, COMPLETO	CU	1.00	B/.50.00	B/.50.00
941645	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO 2 X 18 PARA CONTROLES AWG, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO	ML	5.00	B/.15.00	B/.75.00
PLOMERIA-PLOMERIA AGUA POTABLE EN CASETA DE BOMBA, INCLUYE ACCESORIOS					
941039	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" GALVANIZADA, SCH 40, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO	ML	112.00	B/.35.00	B/.3,920.00
40120	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2", DE 300 LBS/PULG2, CON ROSCA, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	2.00	B/.250.00	B/.500.00
5496	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION DE 2", TIPO SPRING, 300 LBS/PULG2, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
402309	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 1",DE 300 LBS/PULG2, CON ROSCA, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	2.00	B/.200.00	B/.400.00
403314	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESION DE 201 @ 250 LBS/PULG2 DE 3/4" X 3/4", AJUSTABLE, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.180.00	B/.180.00
72252	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA	CU	3.00	B/.45.00	B/.135.00
726151	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 2" X 45 PVC, SCH 80, PRESION 2", COMPLETO	CU	2.00	B/.80.00	B/.160.00
9410141	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 2" X 90" PVC, SCH 80, PRESION 2", COMPLETO	CU	2.00	B/.80.00	B/.160.00
40447	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2", SCH 40, PRESION 2", COMPLETA	CU	1.00	B/.80.00	B/.80.00

4585	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE IISI 316 7X 7X5 MM, RUPTURA 1430 KG	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
40424	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP, 32 GPM, 180 LBS/PULG2 TDH, DESCARGA DE 2", 240 VAC, 2 POLOS MONOFASICA, SUPRESORES DE TORISION A ESPACIAR, SEGÚN EL FABRICANTE, CAJA DE ARRANQUE CAPACITIVA DE FABRICA, SEGÚN MARCA, EL PROVEDOR DEBE REALIZAR LA INTALACION ELECTRICA, CONTROLES Y PLOMERIA COMPLETA DEL EQUIPO Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO DE TODO EL SISTEMA	CU	1.00	B/.2,500.00	B/.3,000.00
TOTAL DEL PROYECTO B/.					B/.126,801.30
ITBMS B/.					B/.8,876.09
TOTAL DE PROPUESTA B/.					B/.135,677.39



SEGUNDO PIMENTEL
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC DE LA COMPAÑÍA 51433-33-321254

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIO

IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS
 INGENIERO CIVIL
 LICENCIA No. 2016-006-075

 FIRMA
 Ley 15 de 26 de enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
PERSONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Segundo
Pimentel Pimentel**



9-157-354

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 01-JUN-1961
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, MONTIJO
SEXO: M TIPO DE SANGRE: A+
EXPEDIDA: 23-OCT-2019 EXPIRA: 23-OCT-2029




TE TRIBUNAL
ELECTORAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN



9-157-354



0DE88N0210



CERTIFICADO
DE REGISTRO
PROPONENTE

Certificado No: 163785182222

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**CONSTRUCTORA S.P., S.A.
51433-33-321254**


Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el

**CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emision: Jueves, 25 de Noviembre de 2021

Hora de Emision: 8:50 AM

Fecha de Vencimiento:
Viernes, 25 de Noviembre de 2022


**Iván Salazar
Secretario General**





EXPERIENCIA

PROPONENTE



Republica de Panamá
Dirección de Asistencia Social
Acta de Aceptación Final

Contratista	CONSTRUCTORA S.P., S.A.		
Contrato	DC-028-2023.		
Proyecto	61376 / "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN CASCAJILLOSO – SECTOR LOS ISLOTES".		
Ubicación	DISTRITO MARIATO, CORREGIMIENTO DE ARENAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.		
Aseguradora	ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.		
Fianza de Cumplimiento	FICC-9320-0		
Fianza de Pago Anticipado	-		
Pólizas	-		
Valor Original del Contrato:	B/.98,972.86		
Adiciones al Valor Original:	B/.0.00		
Valor Final del Contrato:	B/.98,972.86		
Orden de Proceder:	01-sep-23	Duración Contractual Original:	150 días Calendarios
Vencimiento del Contrato:	28-ene-24	Prorroga bajo Addenda N°1:	
Nueva Fecha de Vencimiento		Duración Contractual Final:	150 días Calendarios
Días multa			
Cannon de Multa			
Multas aplicables			

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, de Pliego de Cargo y el resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día:

24 del mes de noviembre de 2023

Representante Legal de la Entidad-DAS		Representante Legal de la Empresa Contratista
		CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Nombre: <u>Ing. Rubén Méndez</u>		Nombre: <u>Segundo Pimentel Pimentel</u>
Cédula: <u>9-172-123</u>		Cédula: <u>9-157-354</u>
Idoneidad: <u>98-006-034</u>		
Firma del Representante de la Entidad		Idoneo Residente
Responsabilidad Técnica Exclusiva		CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Nombre: <u>Ing. Abrahán Atencio C.</u>		Nombre: <u>Ing. Ivan Anel Pimentel Solís</u>
Cédula: <u>9-750-642</u>		Cédula: <u>2-732-2327</u>
N° Idoneidad: <u>2023-006-020</u>		No. Idoneidad: <u>2016-006-075</u>

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y de por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

	Ing. Jorge M. Cogley A.
Dirección Nacional de Ingeniería Contraloría General de la República	Fiscalizador de Obras
Nombre: <u>Ing. Jorge Manuel Cogley Adames</u>	Dirección Nacional de Ingeniería
Cédula: <u>9-718-1360</u>	Contraloría General - Veraguas
N° Idoneidad: _____	

OBERVACIONES



República de Panamá

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL (PRONADEL)

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2. Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10. Contrato de Obra. Artículo 87. Terminación de la obra del texto único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA S.P., S.A**

CONTRATO: **0912045058**

PROYECTO: **3730 "MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA (FASE 2)"**

UBICACIÓN: **CORREGIMIENTO DE ISLA GOVERNADORA, DISTRITO DE MONTIJO, PROVINCIA DE VERAGUAS**

ASEGURADORA: **BANESCO SEGUROS, S.A.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: **03-31-50**

FIANZA DE PAGO: **NO HAY**

PÓLIZAS: **NO HAY**

Valor Original del Contrato: **B/.80,044.03**

Adiciones al valor original: **NO HAY**

Disminuciones al valor original: **NO HAY**

Valor Final del Contrato: **B/.80,044.03**

Orden de Proceder: **28 DE JUNIO DE 2013**

Duración contractual original: **90 DIAS**

Vencimiento del Contrato: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Prórroga bajo adenda: **NO HAY**

Nueva fecha de vencimiento: **NO HAY**

Prórroga bajo adenda: **NO HAY**

Nueva fecha de vencimiento: **NO HAY**

Duración contractual final: **90 DIAS**

Fecha Solicitud de Inspección Final: **23 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Tiempo de Atraso: **NO HAY**

Costo por Día: **NO HAY**


Total Multa: **NO HAY**

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, PRONADEL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día **25 DE SEPTIEMBRE DE 2013**.

UNIDAD TÉCNICA

PRONADEL - Veraguas

Firma del representante de la Entidad PRONADEL
Responsabilidad Técnica Exclusiva
Nombre: **LICDA. ILSA DELGADO**
Cédula: **Cedula: 9-701-833**



Firma del Contratista
Ejecutor
Nombre: **SEGUNDO PIMENTEL**
Cédula: **9-157-354**

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido EL PROGRAMA NACIONAL PARA DESARROLLO LOCAL, PRONADEL, actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Ing. **Edward A. González R.**
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Veraguas
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
PANAMÁ
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTA DE ACEPTACION FINAL



(CONTEMPLADO SEGUN EL CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, ARTICULO 2, GLOSARIO, ACAPITE 46 DEL TEXTO UNICO DE LA LEY N° 22 DE 27 DE JUNIO DE 2008)

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA, S.P., S.A	
CONTRATO	DC-094-2015	
PROYECTO	60781 / MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL	
UBICACIÓN	PROVINCIA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LAS TABLAS Y CORREGIMIENTO EL MANANTIAL	
ASEGURADORA	ASEGURADORA DEL ISTMO	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FICC-5825	
FIANZA DE ANTICIPO	FIAN-1116	
POLIZAS		
Valor Original del Contrato:	Bl.	71,270.56
Adiciones al Valor Original:		
Disminuciones al Valor Original:		
Disminuciones al Valor Original:		
Valor Final del Contrato:	Bl.	71,270.56
Canon de Multa	Bl.	-
Total de dias Multa	Bl.	-
Total de Multas por trabajos dejados de realizar	Bl.	-
Orden de Proceder:	26-09-2016	
Vencimiento del Contrato:	23-01-2017	
Nueva Fecha de Vencimiento		

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 2 días del mes de mayo de 2017.

Ldo. Wilson Torres Ret
Señoriente Controlador de Proyectos

Duración Contractual Original:	120
Prorroga Bajo Addenda:	
Duración Contractual Final:	120

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, de pliego de cargos y el resto de los documentos contemplados contractualmente, DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignado a la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente:

18 del mes de ENERO de 2017

Ldo. A. B. Y.
Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -

Wilson Torres Ret
Ejecutor

Nombre: LIC. LEANDRO BOCANEGRA
Cédula: 6-701-1474
IDONEIDAD: 2016-301-141

Wilson Torres Ret
Idoneo - Contratista
Nombre: ING. SEGUNDO PIMENTEL P.
Cédula: 9-157-354
IDONEIDAD: N° 88-006-033

Nombre: ING. SEGUNDO PIMENTEL P.
Cédula: 9-157-354
IDONEIDAD: N° 88-006-033
Licencia N° 88-006-033

FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección de Ingeniería de la Contraloría de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la Dirección de Asistencia Social actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

César Córdoba O.
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Nombre: LIC. CESAR CORDOBA
Cédula: 7-701-12

Licdo. César G. Córdoba O.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Los Santos
26/04/2017

Observaciones

CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original,
que reposa en los archivos de esta Institución.
Dado en la ciudad de Panamá a los 15 días del mes
de Septiembre de 2017


Segumiento, Control y Calidad de Proyectos



REPUBLICA DE PANAMÁ DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA CONSTRUCTORA S.P., S.A.
CONTRATO DC-092-2015
PROYECTO MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN
UBICACIÓN CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS
ASEGURADORA ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO FICC-5636

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO FIAN-1118

POLIZAS


Valor Original del Contrato: B/. 60,872.30
Adiciones al Valor Original: -
Disminuciones al Valor Original: -
Valor Final del Contrato: B/. 60,872.30
Orden de Proceder: 19-06-2017

Duración Contractual Original: 150
Prorroga Bajo Addenda: 0
Prorroga Bajo Addenda: 0
Duración Contractual Final: 150

Vencimiento del Contrato: 15-11-2017
Nueva Fecha de Vencimiento
Nueva Fecha de Vencimiento


Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 15 del mes de Septiembre de 2017.


Firma del Representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS


Firma del Contratista

Nombre: Lic. Leandro Bocanegra
Cédula: 6-701-1474
Idoneidad: 2016-301-141

Nombre: Ing. Segundo Pimentel
Cédula: 9-157-354


Idoneo- Contratista

Nombre: Ing. Segundo Pimentel
Cédula: 9-157-354
Idoneidad: 88-006-033

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.



Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Arq. Osvaldo A. Uriola H.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Los Santos

Nombre: Arq. Osvaldo Uriola
Cédula: 6-705-1811

OBSERVACIONES LOS TRABAJOS FUERON CULMINADOS, VERIFICADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION.
EL PROYECTO TIENE UNA ORDEN DE CAMBIO, NECESARIA PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO.



PERSONAL
TECNICO DE LA
EMPRESA



FORMULARIO No. 13

ORGANIZACIÓN – PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Chitré, dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

**SEÑOR
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Panamá
E. S. D.**

Ref. Acto Público No. 61590 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA

Estimado Señor:

Yo, Segundo Pimentel portador de la cédula de identidad personal N° 9-157-354, en mi condición de representante legal de CONSTRUCTORA S.P. S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cédula	Cargo	Idoneidad
SEGUNDO PIMENTEL	9-157-354	INGENIERO CIVIL	88-006-033
ANGELO PEREZ	6-80-610	INGENIERO ELECTROMECHANICO	2017-024-046
LUIS FLORES	6-60-8	FONTANERO/PLOMERO	92-400-019
IVAN PIMENTEL	2-732-2327	MAESTRO DE OBRA (CAPATAZ)	2016-006-075

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
CÉDULA NO. 9-157-354
CONSTRUCTORA S.P., S.A.



HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
2. Lugar y fecha de nacimiento: VERAGUAS, 1 DE JUNIO DE 1961
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduación: 1988

. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:	PRONADEL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA
Monto del proyecto:	B/147,000.00
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	2015
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE

Empresa / Institución:	DAS
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE COCINA – COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.
Monto del proyecto:	B/108,706.07
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	14/09/2015 AL 11/1/2016
Actividades relevantes:	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR COMPLETA

Empresa / Institución:	MIDA
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA. UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/204,703.42
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	09/11/2015 AL 09/5/2016
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE



Empresa / Institución:	MINISTERIO PUBLICO
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO
Monto del proyecto:	B/228,578.75
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	01/12/2016 AL 26/9/2017
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE

Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL
Monto del proyecto:	B/. 71,270.56.
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	26/9/2016 AL 23/1/2017
Actividades relevantes:	

Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS
Monto del proyecto:	B/.149,774.28
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	14/08/2017 AL 10/05/2018
Actividades relevantes:	RESIDENTE

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/. 312,855.37.
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	28/08/2017 AL 23/6/2018
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.



Proyecto:	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/.543,655.77
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	14/6/2017 AL 30/01/2019
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
Monto del proyecto:	B/.137,659.93
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC
Monto del proyecto:	B/.176,979.93
Papel desempeñado:	INGENIERO CIVIL
Tiempo de participación:	SEPTIEMBRE 2021 A MARZO 2022
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
9-157-354

ING. SEGUNDO PIMENTEL P. INGENIERO CIVIL

CURRICULUM VITAE

GENERALES:

<i>NOMBRE</i>	SEGUNDO PIMENTEL. PIMENTEL
<i>CÉDULA</i>	9-157-354
<i>FECHA DE NACIMIENTO</i>	1 DE JUNIO DE 1961
<i>EDAD</i>	62 AÑOS
<i>TIPO DE SANGRE</i>	“A” POSITIVO
<i>NUMERO DE SEGURO SOCIAL</i>	199-4326
<i>PESO</i>	175 LIBRAS
<i>ESTATURA</i>	1.70 METROS
<i>DIRECCIÓN ACTUAL</i>	CHITRE, MONAGRILLO, CALLE PRIMERA
<i>TELÉFONOS</i>	996-0665 996-6670 6673-0486
<i>DIRECCION ELECTRONICA</i>	<i>const_s.p@hotmail.com</i>
<i>ESTADO CIVIL</i>	CASADO
<i>NACIONALIDAD</i>	PANAMEÑA

ESTUDIOS:

SECUNDARIAOS

COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO
BACHILLER EN CIENCIAS

UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PANAMA (ING. CIVIL)

SEMINARIOS

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
(C.A.P.A.C.)

MENBRESIAS:

C LUB DE LEONES DE MONAGILLO

EXPERIENCIA:

EDIFICACIONES
CARRETERAS
EDUCADOR

EMPLEOS ANTERIORES:

1. COTIZADOR EN LA EMPRESA PRODUCTOS DE CONCRETOS, S.A. EN PANAMA EN AÑO 1987.
2. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS CENTRALES 1987-1990..
 - 2.1 DISEÑO ESTRUCTURAL E INSPECCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL TERMINAL DE TRANSPORTE UTRAPEP EN PENONOMÉ EN 1990.
 - 2.2 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES PARA LA CERVECERÍA DE BARÚ EN LOS TERRENOS DE LA FERIA DE AZUERO EN EL AÑO DE 1990.
 - 2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA TIPO B PARA INSPECCIÓN EN EL M.O.P. DE CHITRÉ EN 1990.
 - 2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PARA EL MERCADO DE ABASTO EN LAS TABLAS EN 1991

3. COORDINADOR DE LOS LABORATORIOS DE PROVINCIAS CENTRALES EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (M.O.P.), DESDE AGOSTO DE 1991 HASTA DICIEMBRE DE 1994; EN DONDE PARTICIPE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS DEL AREA Y DE LOS CUALES HACEMOS REFERENCIA DE ALGUNOS DE MAYOR IMPORTANCIA:

3.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL CAMINO LAS TABLAS—PEDASI.

3.2 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTIAGO—SONA.

3.3 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA PESE—LAS MINAS.

3.4 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA ATALAYA—MARIATO.

3.5 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA LAS TABLAS—VALLE RICO –TONOSI.

3.6 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA TONOSI—LA SOLEDAD.

3.7 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA C.P.A.—OCU.

3.8 REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LA VILLA.

3.9 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS NEGRO Y TORIO EN EL CAMINO DE MARIATO—ARENA DE QUEBRO.

3.10 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO OCU—LOS LLANOS.

3.11 REHABILITACION DE CALLES DE SANTIAGO.

3.12 MEJORAS A CALLES DE AGUADULCE, PENONOME Y ANTON.

3.13 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO PORTOBELILLO--POTUGA.

- 3.14 REHABILITACION DE CAMINOS DE PRODUCCION (COLOCACION DE MATERIAL SELECTO); DE LOS CUALES SEÑALAMOS SOLO ALGUNOS:
 - 3.14.1 LLANO DE LA CRUZ—LLANO GRANDE—OCU EN HERRERA.
 - 3.14.2 OLA—SAN ROQUITO—HUACA DE QUIJE EN COCLE.
 - 3.14.3 MARIATO—QUEBRO—ARENA EN SANTIAGO.
- 3.15 ENCARGADO DE LA INSPECCION REGIONAL DEL M.O.P. EN AZUERO POR 3 MESES.
4. INGENIERO DE CAMPO E INGENIERO RESIDENTE EN LA INSPECCION PRIVADA EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUERA—TONOSI A UN COSTO DE B/ 2,934,000.00 CON LA EMPRESA PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (PLADES); EN LA CUAL DESEMPEÑE LA FUNCION DE ORGANIZAR Y SUPERVISAR TODO LO REFERENTE A LA INSPECCION DE DICHO PROYECTO EN 1995.
5. INGENIERO DE CAMPO EN LA INSPECCION PRIVADA DE LA REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTIAGO—SAN FRANCISCO A UN COSTO DE B/ 1,691,000.00 EN 1995.
6. PROFESOR A TIEMPO PARCIAL EN EL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EN AZUERO DESDE PRINCIPIOS DEL AÑO 1990 HASTA EL AÑO 2000 EN LOS SIGUEINTES CURSOS:
 - 6.1. TALLER V. INCLUYE TEMAS COMO: PAVIMENTACION DE CARRETERAS, EDIFICACIONES DE ACERO, CONSTRUCCION DE PISCINAS Y RECTIFICACION DE GRIETAS.
 - 6.2. ELEMENTOS DE CONCRETO. ESTA LIGADO AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE EELEMENTOS DE CONCRETO UTILIZANDO LOS METODOS DE ESFUERZOS PEMISIBLES Y RESISTENCIA ULTIMA.
 - 6.3. EQUIPOS DE CONSTRUCCION. TIENE RELACION CON LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO.
 - 6.4. METODOS MODERNOS DE CONSTRUCCION. ESTA DADO EN FUNCION DE LOS SISTEMAS DE PREFORZADOS: PRETENSADO Y POSTENSADO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES EDIFICIOS.

EMPLEO ACTUAL:

DESDE 1995 TRABAJO DE FORMA INDEPENDIENTE REALIZANDO CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EMPRESAS PRIVADAS, COMO PERSONA NATURAL O BAJO LA PERSONERIA JURIDICA DE LA EMPRESA DE MI PROPIEDAD QUE RECIBE EL NOMBRE DE "CONSTRUCTORA S.P., S.A.

A CONTINUACION HACEMOS REFERENCIA DE ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS:

1. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE CAÑAS DE TONOSI PROVINCIA DE LOS SANTOS EN 1995 A UN COSTO DE B/18,000.00.
2. MEJORAS AL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA PITALOZA DE LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995 CON UN COSTO DE B/25,000.00
3. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LA PITALOZA EN LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995 CON COSTO DE B/25,000.0
4. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LLANA ABAJO EN LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995.
5. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA CERRO COLORADO EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
6. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MARICA ABAJO EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
7. REHABILITACION DE LA ESCUELA EL CALABAZO N°2 EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
8. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA EL PEDREGOSITO EN LA PROVINCIA DE HERRERA EN 1996.
9. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LA MESA EN OLA PROVINCIA DE COCLE EN 1996.
10. SUBCONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL ISTMO S.A. EN EL PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA GUERA -TONOSI 2ª ETAPA, POR UN COSTO DE B/ 30,000.00 EN 1996.

11. SUBCONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL ITSMO S.A EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA C.P.A.—CALOBRE, A UN COSTO DE B/ 35,000.00 EN 1996.
12. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA C.P.A. —CHIRIQUI GRANDE, A UN COSTO DE B/ 45,000.00 EN 1996.
13. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS S.A. EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA SAN CARLOS—RIO HATO Y C.P.A. —EL VALLE, POR UN VALOR DE B/ 94,000.00 EN 1997.
14. CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIA DEL SR. RIGOBERTO SAEZ, EN LA PROVINCIA DE HERRERA, POR UN VALOR DE B/ 95,000.00 EN 1997.
15. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHIRIQUI GRANDE—ALMIRANTE, POR UN VALOR DE B/ 350,000.00 DESDE 1997 HASTA 1999.
16. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAGRES—GATUN, A UN COSTO DE B/ 150,000.00 EN 1998.
17. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA LOS CEIBOS EN ORIA DE PEDASI EN LA PROV. DE LOS SANTOS EN 1999.
18. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA EL BONGO EN LOS POZOS DE HERRERA EN 1999.
19. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA EL NANZAL EN SONA DE VERAGUAS EN 1999.
20. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN EL ENSANCHE DEL TRAMO DE CARRETERA PANAMERICANA FARALLON—ANTON, POR UN VALOR DE B/ 150,000.00 EN 1998-1999.
21. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS EN EL ENSANCHE DEL TRAMO DE CARRETERA PANAMERICANA GORGONA—SAN CARLOS, POR UN VALOR DE B/ 50,000.00 EN 1999.
22. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TORIO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS EN 1999. B/31,859.05.
23. REHABILITACION DE LA CARRETERA ESCOBAL---CUIPO A UN COSTO

DE B/ 160,000.00 EN LA PROV. DE COLON EN ENERO DEL 2000.

24. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TRANQUILLA CON UN VALOR DE B/ 106,800.00 EN LA PROV. DE COCLE EN FEBRERO DEL 2000.
25. MEJORAS A SUBCENTRO DE SALUD DE BORO A UN COSTO DE B/50,795.66, EN EL AÑO 2001 EN LA PROV. DE VERAGUAS.
26. CONSTRUCCION DE LETRINAS EN SAN CRISTOBAL, EN LA PROV. DE COCLE, A UN COSTO DE B/35,277.78.00 EN EL AÑO 2001.
27. MEJORAS A LA CANCHA DE AGUA BUENA, EN LA PROV. DE LOS SANTOS A UN COSTO DE B/43,600.44 EN EL AÑO 2002.
28. MEJORAS ALA CANCHA DE PESE, EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/27,473.51 EN EL AÑO 2002.
29. CONSTRUCCION DE CERCA Y COLOCACION DE AZULEJOS DE PARED EN EL HOGAR DE ANCIANOS DE CHITRE, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/42,682.65 EN EL AÑO 2002.
30. CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SAPILLO, PROV. DE COCLE A UN COSTO DE B/18,605.41 EN EL AÑO 2002.
31. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA LA LAJA, PROV. DE LOS SANTOS A UN COSTO DE B/22,980.65 EN EL AÑO 2002.
32. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA CALZADILLA, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/26,284.91 EN EL AÑO 2002.
33. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA CAÑA BRAVA EN LA MESA DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/34,985.78 EN EL AÑO 2002.
34. MEJORAS A LA ESCULA DE OJO DE AGUA, PROV. DE COCLE EN EL AÑO 2002 A UN COSTO DE B/79,769.77.
35. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LOS CASTILLO EN CHEPO, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/148,107.60 EN EL AÑO 2002.
36. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/95,312.48 EN EL AÑO 2003.
37. MEJORAS A DOS ACUEDUCTOS EN PESE, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/47,611.93 EN EL AÑO 2004.

38. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA MALENA –ARENAS-LAS FLORES, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/216,300.00 EN EL AÑO 2004.
39. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO: ENSANCHE Y REHABILITACION DEL TRAMO PANAMERICANA PAJAL – GUABALA A UN COSTO DE B/118,000.00 EN EL 2005.
40. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO. ENSANCHE Y REHABILITACION DEL TRAMO PANAMERICANA DIVISA – SANTIAGO A UN COSTO DE B/ 290,500.00 EN 2005-2006.
41. CONSTRUCCION DE 10 MINIPRESAS CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN AZUERO A UN COSTO DE B/ 155,000.00 EN EL 2006.
42. CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA TELEBASICA DE LAS PIPAS EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/ 52,915.45 EN EL AÑO 2007.
43. REPARACIONES GENERALES DEL AULA MAXIMA DEL COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO EN SONA, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/ 87,888.97 EN EL AÑO 2007
44. MEJORAS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE JOSÉ DANIEL CRESPO DE PESÉ.
PROYECTO N° 39067. FIS.
UBICACIÓN: PESÉ. PROVINCIA DE HERRERA.
COSTO: 21,994.23.
FECHA: OCTUBRE DEL 2008.
45. MEJORAS AL COMEDOR DE LA ESCUELA GLORIELA BARRÍA.
PROYECTO N° 38988. FIS.
UBICACIÓN: LAS MINAS. PROVINCIA DE HERRERA.
COSTO: B/ 23,997.79.
FECHA: ENERO DEL 2009.
46. SOLUCIONES A LOS DRENAJES PLUVIALES DE CHITRÉ.
CONTRATO N° AL-1-80-08. MOP. SUBCONTRATO A RODSA.
UBICACIÓN: CHITRÉ. PROVINCIA DE HERRERA.
COSTO: B/ 367,500.00.
FECHA: JUNIO DEL 2009.

47. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FAMILIA MOCK
PROYECTO: PRIVADO/ CENTRO DE MATERIALES
UBICACIÓN: NATA DE LOS CABALLEROS
COSTO: B/. 535,000.00
FECHA: AGOSTO DE 2009
48. MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL DE MACARACAS.
CONTRATO N° 006-2009. PRODEM. MEF.
UBICACIÓN: MACARACAS. PROVINCIA DE LOS SANTOS.
COSTO: B/ 29,478.96.
FECHA: ENERO DEL 2010.
49. MEJORAS AL PARQUE LOS MILAGROS DE PESÉ.
CONTRATO N° 007-2009. PRODEM. MEF.
UBICACIÓN: PESÉ. PROVINCIA DE HERRERA.
COSTO: B/ 31,893.75.
FECHA: JULIO DEL 2010.
50. READECUACIÓN DE LOS QUIRÓFANOS 1,2 y 3 DEL HOSPITAL LUIS
(CHICHO) FABREGA.
UBICACIÓN: SANTIAGO, PROVINCIA. DE VERAGUAS
COSTO: B/. 292,142.10.
FECHA: MAYO DEL 2011.
51. REHABILITACIÓN DE CALLES DE CAMPANA
UBICACIÓN: CAPIRA PROVINCIA DE PANAMÁ
COSTO: B/. 96,608.74
FECHA: ABRIL DEL 2011.
52. DISEÑO Y REMODELACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE CAIMITILLO.
UBICACIÓN: ALCALDE DÍAZ, PROVINCIA DE PANAMÁ.
COSTO: B/. 244,860.94
FECHA: JULIO DE 2011.
53. REHABILITACIÓN DE CALLES EN LÍDICE,
UBICACIÓN: CAPIRA PROVINCIA DE PANAMÁ
COSTO: B/. 151,887.49
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2011

54. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DISTRITO DE CALOBRE.
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
COSTO: B/. 158,362.80
FECHA: OCTUBRE DE 2011
55. REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE SANTA FÉ.
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA FÉ, PROVINCIA DE VERAGUAS.
COSTO: B/. 315,695.21
FECHA: DICIEMBRE DE 2011.
56. CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y ACERAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO.
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.
COSTO: B/. 247,171.61
FECHA: MAYO DE 2012.
57. REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS.
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.
COSTO: B/. 256,677.88
FECHA: ENERO DE 2013.
58. EJECUCIÓN DE 8 PROYECTOS EN EL DISTRITO DE SONÁ.
UBICACIÓN: DISTRITO DE SONÁ, PROVINCIA DE VERAGUAS.
COSTO; B/: 215,541.67
FECHA: NOVIEMBRE DE 2012.
59. REHABILITACIÓN DE 4 CALLES DE ASFALTO EN LAS TABLAS Y LOS SANTOS.
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.
COSTO: B/. 256,677.88
FECHA: ENERO DE 2013.
60. CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO EN SAN JOSÉ, 8 PARADAS DE BUSES EN LAS TABLAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL QUIRÁ.
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.
COSTO: B/. 152,076.61
FECHA: FEBRERO DE 2013.
61. REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES DE ASFALTO EN EL DISTRITO DE PESÉ
UBICACIÓN: DISTRITO DE PESÉ, PROVINCIA DE HERRERA.
COSTO: B/. 160,565.11

FECHA: MARZO DE 2013

62. EJECUCION DE PROYECTOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE SANTIAGO
COSTO: B/. 237,421.79
FECHA: ENERO DE 2014
63. MEJORAMIENTO DE 6 CAMINOS EN EL DISTRITO DE CALOBRE
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS
COSTO: B/. 168,000.00
FECHA: ABRIL DEL 2014
64. MEJAMIERNTO DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE SONA
UBICACIÓN: SONA, PROVINCIA DE VERAGUAS
COSTO: B/. 87,688.96
FECHA: MAYO DE 2014
65. MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA YEGUADA
Y SAN JOSE
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS
COSTO: B/. 86,000.00
FECHA: JUNIO DE 2014
66. CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASSETAS Y DOS ACUEDUCTOS
EN SONA.
UBICACIÓN: DISTRITO DE SONA, PROV. DE VERAGUAS.
COSTO: B/147,000.00
FECHA: ENERO DE 2015.
67. CONSTRUCCION DE COCINA –COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA
MARTINEZ. PARA EL PAN.
UBICACIÓN: DISTRITO DE MONTIJO, PROV. DE VERAGUAS.
COSTO: B/108,706.07
FECHA: AGOSTO DE 2015
68. REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA.
UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
COSTO: B/204,703.42
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2015.
69. REHABILITACIÓNDE CAMINO EN RINCON DE SANTA MARIA.
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA MARIA, PROV. DE HERRERA.
COSTO: B/69,800.44

70. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON LAS HUACAS
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA
COSTO: 33,143.25
FECHA: MAYO DE 2015
71. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SONA
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SONA, DISTRITO DE SONA
COSTO: 39,997.67
FECHA: MAYO DE 2015
72. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON CERRO LARGO
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA
COSTO: 27,311.75
FECHA: MAYO DE 2015
73. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CATIVE
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CATIVE, DISTRITO DE SONA
COSTO: 48,995.30
FECHA: MAYO DE 2015
74. CONSTRUCCION DE 5 CASSETAS DE ESPERA EN EL CORREGIMIENTO DE SONA
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SONA, DISTRITO DE SONA
COSTO: 19,495.40
FECHA: MAYO DE 2015
75. CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA EN LOS CUATRO CAMINOS DE HERRERA
PROYECTO: PRIVADO/ RICARDO RODRIGUEZ
UBICACIÓN: MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA
COSTO: 273,500.00
FECHA: DICIEMBRE 2015
76. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MUÑOZ
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO EL MUÑOZ, DISTRITO DE LAS TABLAS
COSTO: 79,367.25
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016
77. DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO
UBICACIÓN: DISTRITO DE MARIATO
COSTO: 228,578.75
FECHA: DICIEMBRE DE 2016

78. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE.
COSTO: 312,855.37.
FECHA: JULIO DE 2017.
79. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.
UBICACIÓN: DISTRITO DE LAS PALMAS.
COSTO:
FECHA: ENERO 2018
80. EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
UBICACIÓN: DISTRITO DE SAN FRANCISCO.
COSTO: 543,655.77
FECHA: MAYO 2018
81. EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA.
UBICACIÓN: DISTRITO DE OLÁ.
COSTO: 430,657.93
82. FECHA: ENERO 2019
CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
UBICACIÓN: DISTRITO DE LOS POZOS.
COSTO: 137,659.93
FECHA: MAYO 2020.
83. REMODELACION DE LAS GALERAS Y SALA DE VENTAS DE ABONOS DEL PACIFICO (ABOPAC).
UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI.
COSTO: 54,438.29
FECHA: SEPTIEMBRE 2020.
84. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FURBOL SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUYIC
UBICACIÓN: BOCAS DEL TORO
COSTO: 176,979.23



CHITRE, 18 DE ABRIL 2024

**SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor Segundo Pimentel, con cédula de identidad personal 9-157-354 e idoneidad 88-006-033 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como ingeniero residente:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANATIAL, desde 26 de septiembre de 2016 al 23 de enero de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



FORMULARIO N° 15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Chitré, 18 de abril de 2024

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez:

Por este medio le comunico que, yo, SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL, con cédula 9-157-354, nacionalidad panameña, profesión INGENIERO CIVIL, idoneidad N° 88-006-033, de ser favorecido con la adjudicación del acto público N°61590 para el proyecto N°61590 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA, asumiremos la responsabilidad como INGENIERO CIVIL del proyecto.

Segundo Pimentel
9-157-354
Personal Técnico

Segundo Pimentel
9-157-354
Representante Legal

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Segundo
Pimentel Pimentel



9-157-354


NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 01-JUN-1961
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, MONTIJO
SEXO: M TIPO DE SANGRE: A+
EXPEDIDA: 23-OCT-2019 EXPIRA: 23-OCT-2029



TE TRIBUNAL ELECTORAL



9-157-354



00E89N0210

REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)



RESOLUCION N° 2167

Por la cual se declara idóneo al Sr.....

.....SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que el Sr. SEGUNDO PIMENTEL P. en memorial de fecha 11 de AGOSTO de 1988 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor SEGUNDO PIMENTEL P. acompaña a su solicitud.

- a.- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b.- Historial Policial expedido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c.- Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 9 DE MARZO de 1988, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d.- Certificado expedido por la Universidad de Panamá, donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad el día de 19.

RESUELVE:

Declarar como en efecto declara, que el Señor SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL mayor de edad, de nacionalidad PANAMENSA portador de la Cédula de Identidad Personal número 9-157-354, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 del 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número

C.I.No. 88-006-033

Dado en la Ciudad de Panamá el día 21 de OCTUBRE de 19 88

Jorge Rodríguez
ARG. JORGE RO
EZ MORENO

Roberto H. B
ING. EGLI
EL PRESIDENTE

213 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 28 de Enero de 1959



SEGUNDO PIMENTEL
Ced.: 9-157-354
INGENIERO CIVIL
C.I.N° 88-006-033

Antonio P. Hernández *Roberto Pimentel*
Presidente Secretario

213



190905110829 02

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019

Carnet expira el día: 19-ago-2024

PIN: Wb2f1-kCM80-3e4y5

1





HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: ANGELO G. PEREZ
2. Lugar y fecha de nacimiento: HERRERA, 1 DE JULIO DE 1973
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO ELECTROMECHANICO
5. Fecha de graduación: 2017

Experiencia profesional Resumida

Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LOS HIGOS
Monto del proyecto:	B/. 149,774.28
Papel desempeñado:	ELECTRICISTA
Tiempo de participación:	14/08/2017 AL 10/05/2018
Actividades relevantes:	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, LAMPARAS

Empresa / Institución:	CONSTRUCTORA Q&R
Contratante:	CONSTRUCTORA Q&R.
Proyecto:	PROYECTO RESIDENCIAL VILLA LOURDES, LOS SANTOS
Monto del proyecto:	B/.1,825,650.00
Papel desempeñado:	ELECTRICISTA
Tiempo de participación:	20/03/2017 AL 20/11/2018
Actividades relevantes:	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO DE 32 CASAS

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/. 312,855.37.
Papel desempeñado:	ELECTRICISTA
Tiempo de participación:	28/08/2017 AL 23/6/2018
Actividades relevantes:	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO



Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/.543,655.77
Papel desempeñado:	ELECTRICISTA
Tiempo de participación:	14/8/2017 AL 30/1/2019
Actividades relevantes:	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO.

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CEJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA
Monto del proyecto:	B/.430,657.93
Papel desempeñado:	ELECTRICIDAD
Tiempo de participación:	15/6/2017 AL 29/6/2019
Actividades relevantes:	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS, SISTEMA DE INCENDIO



Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
Monto del proyecto:	B/.137,659.93
Papel desempeñado:	ELECTRICISTA
Tiempo de participación:	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
Actividades relevantes:	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO, CABLEADO, TUBERIAS.

ANGELO G. PEREZ
6-80-610

Angelo Giuvaly Pérez González

Objetivo

Acceder a un puesto de trabajo donde se pueda mostrar todo el potencial y bagaje adquirido a lo largo de mi formación académica y de mis experiencias profesionales previas en el sector.

Educación

ESTUDIOS SECUNDARIOS COLEGIO SECUNDARIO DE MONAGRILLO

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

Área general de estudio: Sistemas Electromecánicos

Especialidad: Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas

Hidroneumáticos, Sistemas Contra Incendio, Sistemas Eléctricos Residenciales e Industriales

Trabajo de curso relacionado: NFPA-72

Aptitudes y habilidades

ADMINISTRACIÓN

Siempre anticiparse a todo tipo de mantenimiento correctivos, predictivos y preventivos para el mejor funcionamiento de los sistemas. Además, diseñar y ofrecer mejoras en distintos Sistemas Afines.

COMUNICACIÓN

Dialogar con los compañeros para obtener el mejor resultado en las distintas tareas diarias que se nos den y se nos presenten.

LIDERAZGO

Tratar de ser una persona Líder en el trabajo y en cualquier parte de la vida cotidiana, para así influir en las demás personas para el buen desempeño en todos los sectores.

Experiencia

PUESTO | COMPAÑÍA | FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Jefe de Rieles, Contenedores y de Planta en Zafras de verano.

UCAPE R.L. veranos de 1992 al 2003.

Inspector de Censos y Elecciones. Departamentos de Censos Nacionales de Población y Vivienda, Tribunal Electoral. 2000 y 2007

Jefe de Manteamiento del Área Industrial del Hospital Cecilio A. Castillero. Ministerio de Salud. 2003 al 2006.

GENERALES:

NOMBRE:

ANGELO GIUVALY
PÉREZ GONZÁLEZ

CÉDULA:

6-80-610

FECHA DE NACIMIENTO:

1 DE JULIO DE 1973

EDAD:

49 AÑOS

DIRECCIÓN ACTUAL

AVE. PEREZ FINAL

TELÉFONO:

6597-5267

ESTADO CIVIL:

CASADO

NACIONALIDAD:

PANAMEÑA

IDONEIDAD:



2017-024-046

EXPERIENCIA LABORAL COMO ELECTROMECHANICO

GRUPO FINANCIERO GEMSA (6 SUCURSALES A NIVEL NACIONAL)	ARQ.ELIA SOLIS CEL. 64752228	2017 A 202018	B/. 725,000.00
OFICINA DE TECNICOS NESTLE DE DE LOS SANTOS. GARITA DE SEGURIDAD NESTLE DE NATA	ING. JORGE DELGADO HIJO CEL.66769387	2017	B/. 94,500.00
REMODELACION TOTAL PANADERIA SAN PEDRO, REMODELACION OFICINAS DE TECNICOS Y SALON DE REUNIONES NESTLE NATA.	ING. CARLOS NIETO CEL. 66764912	2018	B/. 104,800.00
REMODELACION A SUCURSAL MAXI LLANTAS CHITRE.	ARQ. JOSE DEL C. PEREZ CEL. 67800175	2018	B/. 36,500.00
REMODELACION A BANC O UNIVERSAL SUCURSAL CHITRE.	ING. JORGE DELGADO HIJO CEL. 66769387	2017 A 2018	B/. 112,500.00
REMODELACION ELECTRIHOGAR SUCURSAL CHITRE	LIC. AUGUSTO VEGA CEL. 68745682	2018	B/. 95,000.00
CENTRO COMERCIAL A UN COSTADO DE LA REGIONAL DE SALUD CHITRE PROPIEDAD DEL SR. DAVID APARICIO (BILITO DELGADO)	ARQ. JOSE DEL C. PEREZ CEL. 67800175	2018	B/. 50,000.00
CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE CANTA RANA ENTRANDO POR LA CALLE FRENTE AL COLEGIO BILINGÜE SOYUS, REMODELACION DE LA IGLESIA DE LA ARENA, REMODELACION DE LA DISCOTECA LATE NIGHT.	LIC. Ruben rodriguez CEL. 66883463	2018 A 2019	B/. 72,500.00

CONSTRUCCIÓN DE PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO, VERAGUAS CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2017	B/. 228,578.75
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS, HERRERA CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2017	B/. 149,774.28
PROYECTO RESIDENCIAL VILLA LOURDES, LOS SANTOS CONSTRUCTORA Q&R., S.A.	Alex Quintero Representante Legal	2018	B/. 1,825,650.00.
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 189,668.06
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 312,855.37.
EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 543,655.77.
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 286,849.40.

DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE OLA, PROVINCIA DE COCLE. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 430,657.93.
CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2020	B/. 137,659.93.

Ingeniero Angelo G. Pérez González Cedula 6-80-610
Celular 6597-5267
Licencia 2017-024-046



Monagrillo, Calle 2da.
Diseños, Construcciones,
Avalúos, Cálculos Hidráulicos
y Alquiler de Equipo

Teléfono: 996-0665 — 996-0670
Fax: 996-0665 Cel.: 6873-0486
Correo: Const_S.P@hotmail.com
RUC: 51433-33-321254 D.V.60

RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y CALIDAD INGENIEROS SEGUNDO E IVAN PIMENTEL

CHITRE, 18 DE ABRIL 2024

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Ángelo Pérez**, con cédula de identidad personal 6-80-610 e idoneidad 2017-024-046 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como maestro de obra:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE OCHO PASOS, desde 14 de diciembre de 2022 al 12 de mayo de 2023

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



FORMULARIO N° 15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Chitré, 18 de abril de 2024

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez:

Por este medio le comunico que, yo, ÁNGELO PÉREZ, con cédula 6-80-610, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Electromecánico, idoneidad No. 2017-024-046, de ser favorecido con la adjudicación del acto público N°61590 para el proyecto N°61590 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA, asumiremos la responsabilidad como TÉCNICO ELÉCTRICO del proyecto.

Angelo Pérez
6-80-610
Personal Técnico

Segundo Pimentel
9-157-354
Representante Legal

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Angelo Giuvaly
Perez Gonzalez



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 01-JUL-1973
LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, CHITRÉ
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 30-NOV-2022 EXPIRA: 30-NOV-2037

6-80-610



Angelo Giuvaly

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO



6-80-610



601-A0101324



RESOLUCIÓN # 17,434
(14 de julio de 2017)

Por la cual se declara idóneo a **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZALEZ** para ejercer la profesión de **INGENIERO ELECTROMECAÁNICO** en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** en memorial de fecha **26 de junio de 2017**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se declare idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO ELECTROMECAÁNICO** en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ** el día **17 de mayo de 2017**, para comprobar que tiene el título de **LICENCIADO EN INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA**.


RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que **ANGELO GIUVALY PÉREZ GONZÁLEZ** mayor de edad, de nacionalidad **PANAMEÑA**, portador de la cédula de identidad personal N° **6-80-610**, es idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO ELECTROMECAÁNICO** en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número.

C.I. No.: 2017-024-046.

Dado en la ciudad de Panamá el día 14 de julio de 2017.


ARQ. MARIA LOMBARDO SÁNCHEZ
Presidenta


ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.
Secretario

575 03



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



ANGELO GIUVALLY PEREZ G.
Ced.: 6-80-610
**INGENIERO
ELECTROMECHANICO**
C.I.N° 2017-824-046

Angelo Giuvally Perez G.
Presidente

[Signature]
Secretario

575 190905110829 03



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019
Carnet expira el día: 19-ago-2024
PIN: **hLjG-jhNhv-c8gg0** 1





HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: LUIS OLMEDO FLORES
2. Lugar y fecha de nacimiento: HERRERA, 27 DE MAYO DE 1966
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: PLOMERO
5. Fecha de graduación: 1992

. Experiencia profesional Resumida en los últimos años

Empresa / Institución:	DAS
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE COCINA – COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.
Monto del proyecto:	B/108,706.07
Papel desempeñado:	PLOMERO
Tiempo de participación:	14/09/2015 AL 11/1/2016
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL

Empresa / Institución:	PRONADEL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA
Monto del proyecto:	B/80,044.03
Papel desempeñado:	PLOMERO
Tiempo de participación:	2013
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL

Empresa / Institución:	MINISTERIO PUBLICO
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO
Monto del proyecto:	B/228,578.75
Papel desempeñado:	PLOMERO
Tiempo de participación:	01/12/2016 AL 26/9/2017
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL



Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/. 312,855.37.
Papel desempeñado:	PLOMERO
Tiempo de participación:	28/08/2017 AL 23/6/2018
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/.543,655.77
Papel desempeñado:	PLOMERIA
Tiempo de participación:	14/8/2017 AL 30/1/2019
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CEJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA
Monto del proyecto:	B/.430,657.93
Papel desempeñado:	PLOMERIA
Tiempo de participación:	15/6/2017 AL 29/6/2019
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL



Empresa / Institución:	CONSTRUCTORA S.P., S.A
Contratante:	REYNALDO PAZ
Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA PAZ EN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS SANTOS
Monto del proyecto:	B/.205,665.00
Papel desempeñado:	PLOMERO
Tiempo de participación:	NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021
Actividades relevantes:	PLOMERIA GENERAL

Luis O Flores Pimentel

LUIS FLORES

6-60-8

LUIS OLMEDO FLORES.
PLOMERO

CURRICULUM VITAE

GENERALES:

<i>NOMBRE</i>	LUIS OLMEDO FLORES
<i>CÉDULA</i>	6-60-8
<i>FECHA DE NACIMIENTO</i>	27 DE MAYO DE 1966
<i>EDAD</i>	57 AÑOS
<i>PESO</i>	185 LIBRAS
<i>ESTATURA</i>	1.72 METROS
<i>DIRECCIÓN ACTUAL</i>	CHITRE, CIRCUNVALACION
<i>TELÉFONOS</i>	66550-9301
<i>ESTADO CIVIL</i>	SOLTERO
<i>NACIONALIDAD</i>	PANAMEÑO

ESTUDIOS:

SECUNDARIAOS

COLEGIO JOSÉ DANIEL
CRESPO

UNIVERSITARIOS

INSTITUTO PROFESIONAL Y
TECNICO DE AZUERO

EXPERIENCIA :

PLOMERIA
SISTEMAS ESPECIALES

EMPLEOS ANTERIORES:

1. FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD COMO INSPECTOR HASTA 2005
2. PLOMERO EN DIFERENTE COMPAÑIAS A LO LARGO DEL TIEMPO.

EMPLEO ACTUAL:

1. PLOMERO DE PLANTA DE CONSTRUCTORA S.P., S.A.

EXPERIENCIA LABORAL COMO PLOMERO

REMODELACION DEL HOSPITAL NICOLAS SOLANO	CONSTRUCTORA ROSAN	1992	B/. 253,000.00
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE SAN FELIX	CONSTRUCTORA ROSAN	1995	B/. 794,500.00
TRABAJOS DE INSPECCION COMO FUNCIONARIO PUBLICO DEL MINISTERIO DE SALUD,	MINSA	20001 AL 2005	
INSPECTOR DE PLOMERIA EN LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CENTRO DE SALUD Y MINISTERIO DE SALUD DE HERRERA	MINSA	2005	B/. 8 00,000.00
RESIDENCIAL VILLAS DEL RIO CHITRE	CONSTRUCTORA C&G ARQ. LUIS GONZALEZ CEL: 66779959	2008	B/. 416,000.00
RESIDENCIAL GLORIA LUCRECIA, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO. SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCTORA C&G ARQ. LUIS GONZALEZ CEL: 66779959	2010	B/. 852,000.00
RESIDENCIAL MARIO MUÑOZ, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO, PLOMERIA DE LAS RESIDENCIAS	CONSTRUCTORA C&G ARQ. LUIS GONZALEZ CEL: 66779959	2015	B/. 625,000.00
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA FASE 2	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2013	B/. 80,044.03
CONSTRUCCIÓN DE PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO, VERAGUAS CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2017	B/. 228,578.75
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 312,855.37.
EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 543,655.77.

DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.			
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 286,849.40.
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE OLA, PROVINCIA DE COCLE. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 430,657.93.
CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA PAZ EN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS SANTOS	ING. Iván Pimentel Encargado del proyecto 6732-3838	2021	B/. 205,665.00

Luis O Flores Pimentel

LUIS OLMEDO FLORES
6-60-8
92-400-019



CHITRE, 18 DE ABRIL 2024

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.


Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Luis Flores**, con cédula de identidad personal 6-60-8 e idoneidad 92-400-019 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como Plomero:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANATIAL, desde 26 de septiembre de 2016 al 23 de enero de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017

Atentamente

**SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A**



FORMULARIO N° 15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Chitré, 18 de abril de 2024

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez:

Por este medio le comunico que, yo, LUIS FLORES, con cédula 6-60-8, nacionalidad panameña, profesión FONTANERO, idoneidad N° 92-400-019, de ser favorecido con la adjudicación del acto público N°61590 para el proyecto N°61590 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA, asumiremos la responsabilidad como PLOMERO del proyecto.

Luis Flores
6-60-8
Personal Técnico

Segundo Pimentel
9-157-354
Representante Legal

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Luis Olmedo
Flores Pimentel**

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
LUGAR DE NACIMIENTO HERRERA, LOS POZOS
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 09-DIC-2016 EXPIRA 09-DIC-2026

6-60-8

Luis O. Flores Pimentel




TE TRIBUNAL ELECTORAL

6-60-8



NI07EY3R03FC8W



428 01



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1969



LUIS OLMEDO FLORES PIMENTEL
Ced.: 6-60-8
FONTANERO
C.I.N.º 92-400-019

[Signature] *[Signature]*
Presidente Secretario

428 190924111616 01



Carnet emitido el día: 19-sep-2019
Carnet expira el día: 19-sep-2024
PIN: 0laah-U50nb-pmBcY 1





HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: IVAN PIMENTEL SOLIS
2. Lugar y fecha de nacimiento: COCLE, 17 DE MARZO DE 1994
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduación: 2016
6. Asignado como MESTRO DE OBRA (CAPATAZ)

. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:	MIDA
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	REMDELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA. UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/204,703.42
Papel desempeñado:	CAPATAZ/ SUPERVISOR DEL PROYECTO
Tiempo de participación:	09/11/2015 AL 09/5/2016
Actividades relevantes:	

Empresa / Institución:	DAS
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO
Monto del proyecto:	B/189,668.06
Papel desempeñado:	CAPATAZ/ SUPERVISOR DEL PROYECTO
Tiempo de participación:	01/12/2016 AL 26/9/2017
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.


Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL
Monto del proyecto:	B/.71,270.56
Papel desempeñado:	CAPATAZ/ SUPERVISOR



Tiempo de participación:	26/9/2016
Actividades relevantes:	

Empresa / Institución:	MINISTERIO DE SALUD
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
Monto del proyecto:	B/.543,655.77
Papel desempeñado:	CAPATZ/ SUPERVISOR
Tiempo de participación:	30/01/2019
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

Empresa / Institución:	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Contratante:	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
Proyecto:	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
Monto del proyecto:	B/.137,659.93
Papel desempeñado:	CAPATAZ/ SUPERVISOR
Tiempo de participación:	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
Actividades relevantes:	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.



IVAN PIMENTEL SOLIS
2-732-2327

ING. IVÁN A. PIMENTEL S.
INGENIERO CIVIL
CURRICULUM VITAE

GENERALES:

<i>NOMBRE:</i>	IVÁN A. PIMENTEL SOLÍS
<i>CEDULA:</i>	2-732-2327
<i>FECHA DE NACIMIENTO:</i>	17 DE MARZO DE 1994
<i>EDAD:</i>	30 AÑOS
<i>TIPO DE SANGRE:</i>	O+
<i>IDONEIDAD:</i>	2016-006-075
<i>DIRECCION ACTUAL:</i>	CALLE PRIMERA MONAGRILLO
<i>TELEFONO:</i>	6732-3838
<i>CORREO ELECTRONICO:</i>	ivanpimentel_17@hotmail.com
<i>ESTADO CIVIL:</i>	SOLTERO
<i>NACIONALIDAD:</i>	PANAMEÑA

ESTUDIOS:

<i>PRIMARIOS:</i>	ESCUELA TOMAS HERRERA
<i>SECUNDARIOS:</i>	COLEGIO PADRE SEGUNDO FAMILIAR CANO
<i>UNIVERSITARIOS:</i>	UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA

HABILIDADES:

- ◆ MANEJO DE PROGRAMAS (EXCEL, WORD, POWER POINT, AUTOCAD, SKETCHUP)
- ◆ MANEJO DE PERSONAL DE OBRA
- ◆ CALCULO DE PRESUPUESTO Y MATERIALES
- ◆ DISEÑO DE ESTRUCTURAS (CYPECAD)

EXPERIENCIA LABORAL:

DESDE 2015 LABORO EN CONSTRUCTORA S.P., S.A COMO ENCARGADO DE PROYECTOS, LICITACIONES, CALCULO DE PRESUPUESTOS Y MATERIALES, SUPERVISOR DE OBRAS.

1. CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASSETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA.

UBICACIÓN: DISTRITO DE SONA, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/147,000.00

FECHA: ENERO DE 2015.

2. CONSTRUCCION DE COCINA –COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.

UBICACIÓN: DISTRITO DE MONTIJO, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/108,706.07

FECHA: AGOSTO DE 2015

3. REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA.

UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/204,703.42

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2015.

4. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON LAS HUACAS

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA

COSTO: 33,143.25

FECHA: MAYO DE 2015

5. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CATIVE

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CATIVE, DISTRITO DE SONA

COSTO: 48,995.30

FECHA: MAYO DE 2015

6. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MUÑOZ

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO EL MUÑOZ, DISTRITO DE LAS TABLAS

COSTO: 79,367.25

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016

7. DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA

UBICACIÓN: DISTRITO DE MARIATO

COSTO: 228,578.75

FECHA: DICIEMBRE DE 2016

8. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS

COSTO: 60,872.30

FECHA: JUNIO 2017

9. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE TRES

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS, DISTRITO DE LOS

COSTO: 118,893.90

FECHA: AGOSTO 2017

10. CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CABUYA, DISTRITO DE PARITA

COSTO: 149,774.28

FECHA: ENERO 2018

11. CONSTRUCCION DE VADO PRIVADO EN FINCA DE LA FAMALIA ORTEGA.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TONOSI, DISTRITO DE TONOSI

COSTO: 86,550.00

FECHA: MARZO 2018

12. REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUARARE CABECERA, DISTRITO DE GUARARE.

COSTO: 189,668.06

FECHA: MAYO2018

13. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE.

COSTO: 312,855.37

FECHA: OCTUBRE 2018

14. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS

COSTO: 312,855.37

FECHA: ENERO 2019

15. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO

COSTO: 543,655.77

FECHA: ENERO 2019

16. CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA

COSTO: 137,659.93

FECHA: FEBRERO 2020

17. REMODELACION DE CENTRO DE VENTAS ABOPAC DAVID-CHIRIQUI

COSTO: 54,525.60

FECHA: SEPTIEMBRE 2020

18. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC

COSTO: 176,979.93

FECHA MARZO 2022



IVAN PIMENTEL



CHITRE, 18 DE ABRIL 2024

SEÑORES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio hacemos constar de que el señor **Iván Pimentel**, con cédula de identidad personal 2-732-2327 e idoneidad 2016-006-075 realizo en nuestra empresa los siguientes proyectos como maestro de obra:

- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN, desde 19 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2017
- MEJORAS AL ACUEDUCTO DE OCHO PASOS, desde 14 de diciembre de 2022 al 12 de mayo de 2023

Atentamente

SEGUNDO PIMENTEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA S.P S, A



FORMULARIO N° 15

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO

Chitré, 18 de abril de 2024

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez:

Por este medio le comunico que, yo, IVÁN PIMENTEL, con cédula 2-732-2327, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Civil, idoneidad N° 2016-006-075, de ser favorecido con la adjudicación del acto público N°61590 para el proyecto N°61590 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA, asumiremos la responsabilidad como MAESTRO DE OBRA/ CAPATAZ del proyecto.

Ivan Pimentel

2-732-2327

Personal Técnico

Segundo Pimentel

9-157-354

Representante Legal

REPÚBLICA DE PANAMÁ



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 16,147

Por la cual se declara idóneo a IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS en memorial de fecha 26 de abril de 2016, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA LA ANTIGUA el día 15 de ABRIL de 2016, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 2-732-2327, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2016-006-075.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 12 de mayo de 2016.

ING. JOSÉ A. TUNÓN MELO
PRESIDENTE



ING. OMAR GONZÁLEZ B.
SECRETARIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
NOTIFICACION

A las 9:35 de la mañana del
día 8 de junio de
2016 se notificó al señor Ivan Anel Pimentel
de la

presente Resolución de Idoneidad Profesional
No. 16147

192

08



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS

Ced.: 2-732-2327

INGENIERO CIVIL

C.I.N° 2016-006-075

Graciela P. Hernández *Rosario*
Presidente Secretario

192

190905110018 08



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019
Carnet expira el día: 19-ago-2024

PIN: UocGE-90j6k-uhcRN

1





CARTA DE
REFERENCIA
FINANCIERA

Chitré, 18 de abril de 2024.

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Proyecto: 61590
"MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA", ubicado en la comunidad de La Toyosa, corregimiento de Soná, distrito de Soná, provincia de Veraguas

Estimados Señores:

Por este medio hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCTORA, S.P., S.A.** con **R.U.C. No.51433-33-321254** es cliente de nuestra Institución Bancaria desde 18 de agosto de 2010 y mantiene con nosotros los siguientes productos:

- Línea de crédito de Construcción Local de Seis cifras medias.

Esta información es suministrada en forma confidencial y sin responsabilidad por parte del banco o de cualquiera de sus oficiales.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION



Marta Dominguez
Subgerente Banca de Empresas
Sucursal Chitré

Marta Dominguez
2459

Edificio Global Bank, Santa María Business District | Apartado 0831-01843 | Panamá, República de Panamá | Tel. 206-2000

LA INFORMACION EN ESTE REPORTE SE SUMINISTRA COMO UN SERVICIO AL SOLICITANTE. ESTE REPORTE Y CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL MISMO SE PROPORCIONA BAJO LA CONDICION DE QUE SON Estrictamente CONFIDENCIALES, QUE NINGUN DAÑO, PERJUICIO O RESPONSABILIDAD, CUALQUIERA QUE SEA, EN RELACION CON ESTE INFORME SERÁ IMPUTABLE AL BANCO O A SUS OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES, QUE ESTE INFORME NO HACE ASEVERACIONES RESPECTO A LA CONDICION GENERAL DE LA REFERIDA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, SU GERENCIA, O SU FUTURA HABILIDAD PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y QUE CUALQUIER INFORMACIÓN SUMINISTRADA ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

THE INFORMATION IN THIS REPORT IS PROVIDED AS AN ACCOMMODATION TO THE INQUIRER. THIS REPORT AND ANY INFORMATION REQUIRED IN CONNECTION THERE WITH ARE FURNISHED ON THE CONDITION THAT THEY ARE STRICTLY CONFIDENTIAL, THAT NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER IN CONNECTION HEREWITH SHALL ATTACH TO THIS BANK OR ANY OF ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS, THAT THIS REPORT MAKES NO REPRESENTATION REGARDING THE GENERAL CONDITION OF THE SUBJECT, ITS MANAGEMENT, OR ITS FUTURE ABILITY TO MEET ITS OBLIGATIONS, AND THAT ANY INFORMATION PROVIDED IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



CARTA DE
CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO

Chitré, 18 de abril de 2024.

Señores
Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
E. S. D.

Proyecto: 61590

"MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TOYOSA", ubicado en la comunidad de La Toyosa, corregimiento de Soná, distrito de Soná, provincia de Veraguas

Estimados Señores:

Por este medio certificamos que nuestra Institución Bancaria se compromete a otorgar a la empresa **CONSTRUCTORA, S.P., S.A. con R.U.C. No.51433-33-321254** financiamiento hasta un 50% de \$143,507.98, en caso le sea adjudicado, la licitación pública en referencia y una vez cumpla con los requisitos establecidos por nuestra Institución Bancaria.

Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION


Marta Domínguez
Subgerente Banca de Empresas
Sucursal Chitré

Marta Domínguez
2450



CRONOGRAMA **DE EJECUCION**

