



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

“Documentos y Precios”

Licenciado  
Francisco Israel Rodríguez  
Director Nacional  
Dirección de Asistencia Social

Acto Público  
Proyecto No. 61129

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA  
MULTIUSO EN FLORES”

Proponente:  
Compañía Especializada, S.A.

26 de Noviembre de 2020



**COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**

**CONVOCATORIA**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y SUMINISTROS  
AVISO DE CONVOCATORIA

Señores

1. Compañía Especializada, S.A.
2. ERCON, S.A.
3. Risa Constructions, Corp.
4. Edificaciones e Inversiones, S.A.
5. V M Ortíz & Asociados, S.A.
6. Constructora S P, S.A.
7. Sociedad Seis Siete, S.A.
8. Multiservicios Luna, S.A.
9. T & E Construye, S.A.
10. 2HPB, S.A.
11. Grupo Anchor, S.A.
12. D.A.C.S.A.
13. Constructora Q & R, S.A.
14. RVS Ingeniería & Construcción, S. A.
15. E.A.R., S.A.
16. Semafer & Construcciones, S. A.
17. Clam Construction's, S. A.
18. Ing. Alfredo Sinclair Administración y Construcción de Proyectos,

En respuesta a su interés de deseo de ser convocado a la licitación pública del proyecto No. 61129, denominado "Construcción de Cancha Multiuso en Flores", ubicado en la comunidad de Flores, corregimiento de Flores, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos; le comunico que el acto público para tal ocasión será el día 26 de noviembre del año 2020, con recepción de propuestas de 09:00 a.m. a 09:30 a.m. y cuya apertura será a las 09:31 a.m., por lo que se le solicita hacer presencia en el mismo a la hora señalada.

Le adjuntamos a la convocatoria, el pliego de cargos de las especificaciones técnicas y jurídicas.

Notifíquese de la convocatoria al correo [contratacionesdas@presidencia.gob.pa](mailto:contratacionesdas@presidencia.gob.pa)



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**FORMULARIO DE PROPUESTA**



# COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO 61129

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES”

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, República de Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.

Estimados señores:

Presentamos propuesta para: “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES”

Proyecto No. 61129

Nombre de Persona Jurídica: **COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha 423736, documento 396603, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público.

Nombre del Representante Legal: Fernando Alberto Russo Robles, portador de la cédula de identidad personal No. 8-263-793.

Representante en el acto: Alfredo Reginaldo Ramos, portador de la cédula 1-26-1459, cuya carta poder se adjunta y copia de su cédula de identidad personal.

Validez de la propuesta: ciento veinte (120) días hábiles.

Plazo de entrega: ciento ochenta (180) días calendario.

Nuestra oferta es por la suma de **DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 70/100 (B/. 209,455.70)**, incluido el ITBMS, con el desglose de precios, que se anexa.

Acceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos:

Declaramos bajo la gravedad de juramento que todos los datos suministrados anteriormente son verídicos y aceptamos que el no llenar este formulario debidamente puede ser motivo de descalificación en la evaluación de las propuestas.

Fernando Alberto Russo Robles  
Cédula No. 8-263-793  
Representante Legal  
COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.



**COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**

**DESGLOSE DE PRECIOS**



COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

DESGLOSE DE PRECIOS

COMPAÑÍA PROPONENTE: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.

REPRESENTANTE LEGA: FERNANDO A RUSSO

RUC DE LA COMPAÑÍA: 396603-1-423736

TELEFONOS: 6617-4825

E-MAIL: fernandoarusso28@hotmail.com

PROYECTO No 61129

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>PRELIMINARES</b>					
70752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/. 350.00	B/. 350.00
10551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, LOGO GRAV. AZUL	CU	1.00	B/. 275.00	B/. 275.00
20334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/. 220.00	B/. 220.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00	B/. 800.00	B/. 800.00
75113	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00	B/. 15.00	B/. 150.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHA MULTIUSO DE 17.60 X 30.61M</b>					
132	REPLANTEO Y DEMARCAACION	M2	95.20	B/. 5.00	B/. 476.00
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	105.80	B/. 15.00	B/. 1,654.75
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	52.80	B/. 25.00	B/. 1,320.00
212129	CIMIENTO CORRIDO DE 0.30 X 0.15 M, CONC. DE 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	4.28	B/. 240.00	B/. 1,027.20
212242	PISO DE ONC. 3000 LBS/PULG2, ESP.= 0.10M, C/R	M2	528.00	B/. 25.00	B/. 13,200.00
682235	GRAVILLA 3/8"	M3	26.40	B/. 19.00	B/. 501.60
4825	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA CON TABLERO DE BALONCESTO DE 1.80 X 1.02 M X 10 MM DE ESPESOR, TUBO DE ACERO, INETEGRADO, COMPLETO	CU	2.00	B/. 1,200.00	B/. 2,400.00
4820	BASE Y POSTE COMPLETO PARA INSTALAR RED VOLEIBOL	CU	2.00	B/. 85.00	B/. 170.00
9125	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	ML	286.70	B/. 2.50	B/. 716.75
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
5016	NED DE VOLEIBOL	CU	1.00	B/. 50.00	B/. 50.00
5014	NED PARA ARO DE BALONCESTO	CU	2.00	B/. 18.00	B/. 36.00
50125	BOLA DE VOLEYBALL	CU	2.00	B/. 30.00	B/. 60.00
5013	BALON DE BALONCESTO	CU	2.00	B/. 30.00	B/. 60.00
150201	BALON DE FUTBOL TOQUE	CU	2.00	B/. 30.00	B/. 60.00
<b>TECHADO DE CANCHA MULTIUSO</b>					
162	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	77.72	B/. 15.00	B/. 1,165.80
172	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	42.84	B/. 25.00	B/. 1,071.00
20210	ZAPATA DE CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R. A/D	M3	4.32	B/. 235.00	B/. 1,015.20
212230	PEDESTAL CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	2.02	B/. 350.00	B/. 707.00
212127	VIGA SISMICA CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	6.24	B/. 500.00	B/. 3,120.00
20203	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR PARA PEDESTAL DE COLUMNA	M2	10.68	B/. 9.00	B/. 96.12
45179	PLATO 16"X16"X3/4" CON ESPIGA DE AC DE 0.25 MTS SOLDADA AL PLATO	CU	12.00	B/. 45.00	B/. 540.00
48179	COLUMNA DE ACERO WF 10 X 22, INCLUYE: RODILLA WF 10 X 22, PLATO 16" X 16" X 3/4", ATIEZADORES DE 1/2 DE VIGA	ML	72.72	B/. 100.00	B/. 7,272.00
42222	VIGA DE ARRIOSTRE WF 8X15	ML	163.05	B/. 50.00	B/. 8,152.50
48224	VIGA PRINCIPAL WF 12 X 22, INCLUYE REFUERZO	ML	121.02	B/. 60.00	B/. 7,261.20
4570	TECHO COMPLETA(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2'X6', AC. GALV. CAL 16, CABALLETE DE AC ESMAL. LISO CAL 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8"X8" X 1/4", TENSOSES, BARRAS DE 7/8)	M2	632.28	B/. 68.00	B/. 42,995.04
4908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 7/8, COMPLETO	ML	110.80	B/. 14.00	B/. 1,551.20
1219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	64.80	B/. 40.00	B/. 2,592.00
2100	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA	ML	325.08	B/. 5.00	B/. 1,625.40
87554	COLECTOR PLUVIAL TIPO SUMIDERO DE 8"	ML	77.60	B/. 50.00	B/. 3,880.00
3447	CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, CON TAPA	CU	2.00	B/. 300.00	B/. 600.00
<b>CONSTRUCCION DE (2) GRADERIAS DE 3.10 X 14.40 M</b>					
70236	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10 X 15	ML	20.32	B/. 60.00	B/. 1,219.20
423	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8 X 15	ML	32.00	B/. 90.00	B/. 2,880.00
48110	PLATO DE ACERO 3/8" ESP.	P2	64.00	B/. 17.00	B/. 1,088.00
212300	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA PEDESTAL	M3	1.72	B/. 502.00	B/. 863.44
11022	FORMALETAS PARA PEDESTAL	M2	23.42	B/. 10.00	B/. 234.20
20410	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA CIMIENTO	M3	2.88	B/. 345.00	B/. 993.60
45141	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE EN L(17"X16")	CU	32.00	B/. 13.00	B/. 416.00
10608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	30.70	B/. 15.00	B/. 460.50
2331	BLOQUES DE 6" RELLENO, C/R	M2	136.24	B/. 45.00	B/. 6,130.80
333	BLOQUES DE 4" CEMENTO	M22	29.00	B/. 15.00	B/. 435.00
341	REPELLO DE 0.07 M	M2	80.00	B/. 8.00	B/. 640.00
34111	BLOQUEO DE CONCRETO	M3	1.44	B/. 375.00	B/. 540.00

40117	HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA LOSAS	M3	7.84	B/.	440.00	B/.	3,449.60
55211	HORMIGON DE 2000 LBS/PULG2 PARA PISO	M3	2.60	B/.	275.00	B/.	715.00
70166	TUBO DE 1 1/2"	LBS	1008.60	B/.	0.40	B/.	403.44
9215	PINTURA DE GRADAS	M2	110.00	B/.	6.00	B/.	660.00
9219	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	M2	50.00	B/.	7.00	B/.	350.00
4621	CARRIOLA 2" X 6" CAL.16	ML	165.00	B/.	7.00	B/.	1,155.00
4670	TECHO COMPLETA(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2'X6', AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC ESMAL. LISO CAL 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8"X8" X 1/4", TENSOSES, BARRAS DE 7/8)	M2	132.00	B/.	70.00	B/.	9,240.00
41219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	34.00	B/.	45.00	B/.	1,530.00
81407	TUBBO DE PVC DE 4"	ML	24.00	B/.	20.00	B/.	480.00
	<b>CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO DAMAS/CABALLEROS 4.75 X 7.45 M</b>						
10154	LIMPIAZA GENERAL	M2	88.07	B/.	2.00	B/.	176.14
10901	REPLANTEO Y DEMARCAACION	ML	39.58	B/.	7.00	B/.	277.06
10608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	14.95	B/.	15.00	B/.	224.25
10515	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	55.85	B/.	40.00	B/.	2,234.00
212129	CIMIENTO CORRIDO DE 0.30 X 0.15 M, CONC. DE 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	1.78	B/.	235.00	B/.	418.30
2123	ZAPATA AISLADA (0.75 X 0.75) CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	0.56	B/.	350.00	B/.	196.00
20605	COLUMNA DE CONCRETO 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	1.23	B/.	750.00	B/.	922.50
40109	PISO DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ESL. 0.10 M C/R	M2	37.38	B/.	40.00	B/.	1,495.20
30110	PARED DE BLOQUE DE 4" CEMENTO	M2	62.10	B/.	15.00	B/.	931.50
2317	PARED DE BLOQUE DE 6" CEMENTO	M2	52.32	B/.	20.00	B/.	1,046.40
20611	COLUMNA DE AMARRE 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	0.27	B/.	450.00	B/.	121.50
20710	VIGA DE AMARRE 3000LBS/PULG2 C/R	M3	1.60	B/.	450.00	B/.	720.00
20124	DINTEL CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	0.10	B/.	700.00	B/.	70.00
94521	BALDOSA DE 30X30 ANTIRRESBALANTE, SIMILAR AL EXISTENTE	M2	31.13	B/.	15.00	B/.	466.95
9495	BALDOSA ANTIRRESBALANTE PARA DUCHA	M2	6.00	B/.	18.00	B/.	108.00
9456	AZULEJOS 0.30 X 0.30 M	M2	135.72	B/.	15.00	B/.	2,035.80
30211	REPELLO DE MOCHTEA	ML	72.00	B/.	10.00	B/.	720.00
3432	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR	M2	209.15	B/.	8.00	B/.	1,673.20
9118	PINTURA DE VINIL (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	209.15	B/.	6.00	B/.	1,254.90
6242	PINTURA DE MADERA MACHIMBRADA DE CEDRO ESPINO DE 0.90 X 2.15 CON MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO	CU	9.00	B/.	225.00	B/.	2,025.00
6162	VENTANA DE VIDRIO CORREDIZA	M2	4.32	B/.	60.00	B/.	259.20
66206	VERJA DE HIERRO DE 1/2" PARA VENTANA	M2	4.32	B/.	100.00	B/.	432.00
6613	CIELO RASO LAMINADO ESTAMPADO DE YESO DE 2'X2'X7MM CON AISLANTE REFLECTIVO Y CUBIERTA DE VINIL + ANG. TEE O ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO TIPO OVERLAP, ESMALTADO EN BLANCO, COMPLETO	M2	37.38	B/.	35.00	B/.	1,308.30
61131	AISLANTE TERMO FUNFIFO, R=14, 3/16" ESP, SOPORTE GEOMALLA BIAIXIAL 20-20, COMPLETO	M2	50.95	B/.	9.00	B/.	458.55
70821	TECHO COMPLETO(ACERO. LAM ESMALT. CAL 24, CARR2X3 ACERO GALVANIZADO. CAL 16, CABALLETE DE ACERO ESMALTADO, CAL 24 LISO(12"X12"), DOBLADO DE FABRICA FASCIA, ALINEADORES DE CARRIOLA 1/2" CON DOBLE TUERCA, ARANDELA Y GUACHA, GEOMALLA AXIAL 20-20	M2	50.95	B/.	30.00	B/.	1,528.50
30617	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PLUVIAL DE METAL	ML	26.03	B/.	40.00	B/.	1,041.20
	<b>PLOMERIA DEL SANITARIO</b>						
72936	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	15.00	B/.	35.00	B/.	525.00
9410101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, CAL 40 CON ACCESORIOS, COMPLETO	ML	18.00	B/.	12.00	B/.	216.00
94108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, CAL 26, VENTILACION CON ACCESORIOS, COMPLETO	ML	16.00	B/.	12.00	B/.	192.00
80107	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" PVC, CAL 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	20.00	B/.	10.00	B/.	200.00
940312	TUBERIA DE COBRE DE 1/2"	CU	3.00	B/.	9.00	B/.	27.00
724111	SALIDA DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC, COMPLETA	CU	9.00	B/.	18.00	B/.	162.00
40438	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 1/2" COMPLETAS	CU	12.00	B/.	9.00	B/.	108.00
941074	REGISTRO DE 4" PVC	CU	2.00	B/.	15.00	B/.	30.00
941096	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	CU	3.00	B/.	20.00	B/.	60.00
941020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	5.00	B/.	160.00	B/.	800.00
941093	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL, CON FERRETERIA, COMPLETO	CI	1.00	B/.	270.00	B/.	270.00
941021	SUMINIST. E INST. DE LAVAMANO EMPOTRADO CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	6.00	B/.	124.00	B/.	744.00
61220	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPENSADOR DE JABON LIQUIDO, ACCESORIOS, COMPLETO	CU	3.00	B/.	24.00	B/.	72.00
941059	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, COMPLETO	CU	3.00	B/.	6.00	B/.	18.00
80205	SUMINIST. E INST. DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS 36"	CU	6.00	B/.	60.00	B/.	360.00
941078	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	PINTA	3.00	B/.	9.00	B/.	27.00
	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						



9410169	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" CAL 21 (CONEXIÓN SISTEMA DE AGUA DE POTABLE EXISTENTE)	ML	35.00	B/.	9.00	B/.	315.00
9410180	SUMINIST. E INST. DE LLAVE PASO DE 3/4" DE BRONCE CON ACCESORIO COMPLETA	CU	1.00	B/.	5.00	B/.	5.00
<b>SISTEMA SANITARIO</b>							
54335	SUMINIST. E INTS. DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS NEGRAS CON ACCESORIOS COMPLETO (HACIA FOSA SEPTICA)	ML	15.00	B/.	35.00	B/.	525.00
40153	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA DE 2,100 LITROS	CU	1.00	B/.	1,500.00	B/.	1,500.00
68626	TRAMPA DE GRASA 0.80 X 0.80 M	CU	1.00	B/.	132.00	B/.	132.00
54273	LECHO PERCOLADOR 3.00 X 3.00 X 1.50 M, INCLUYE C.I.	CU	1.00	B/.	1,400.00	B/.	1,400.00
33444	POZO CIEGO 2.00 X 2.00 X 2.40 M INCLUYE C.I	CU	1.00	B/.	840.00	B/.	840.00
33447	CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.000 M, CON TAPA	CU	1.00	B/.	300.00	B/.	300.00
<b>ELECTRICIDAD GENERAL</b>							
31106	CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1.00 X 2.00 M, DE CONCRETO CON TECHO LOSA Y VERJAS, P/COLOCAR C.MEDIDOR, C/PISO, COMPLETA	CU	1.00	B/.	510.00	B/.	510.00
86534	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE OCHO(8) CIRCUITOS, CON BARRA 125 AMP. Y CUATRO(4) BREAKER DOBLE DE 20 AMP., COMPLETO	CU	1.00	B/.	90.00	B/.	90.00
81383	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE DOCE(12) CIRCUITOS, CON BARRA 125 AMP. Y CUATRO(4) BREAKER DOBLE DE 20 AMP., COMPLETO	CU	1.00	B/.	100.00	B/.	100.00
725100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE 200 AMP. Y CAJA DE I. P. CON BREAER DE 60 AMP., INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00	B/.	230.00	B/.	230.00
86651	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE 400 A 450 WATTS, DE 220 V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	8.00	B/.	400.00	B/.	3,200.00
81594	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REFLECTORA DE 100 W, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLAS, COMPLETAS	CU	4.00	B/.	100.00	B/.	400.00
8210	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 3 X 32 WATTS, 120V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETAS	CU	4.00	B/.	105.00	B/.	420.00
86126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 15 AMP, 120V, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, TUBERIAS, BAQUELITAS, COMPLETOS	CU	2.00	B/.	25.00	B/.	50.00
86520	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 15 AMP., 120 V, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	CU	1.00	B/.	43.00	B/.	43.00
8129	CONSTRUCCION DE VIGA DUCTO DE 20 X 20 CM, DE CONCRETO, INCLUYE TUBERIA Y ALAMBRADO	ML	40.00	B/.	42.00	B/.	1,680.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE DE CICLON</b>							
3922	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE DE CICLON 8', CAL 9, TUB.H=1-1/2" V=2", HILADAS DE BLOQUES, COMPLETA	ML	177.80	B/.	90.00	B/.	16,002.00
42142	PUERTA DOBLE (1.50 X 2.20 M), TUB. 1-1/2", MALLA CICLON CAL 9	CU	2.00	B/.	500.00	B/.	1,000.00

<b>SUB-TOTAL DE LA PROPUESTA</b>	<b>B/.</b>	<b>195,752.99</b>
<b>ITBMS 7%</b>	<b>B/.</b>	<b>13,702.71</b>
<b>TOTAL DE LA PROPUESTA</b>	<b>B/.</b>	<b>209,455.70</b>

TIEMPO DE EJECUCION  
REPRESENTANTE LEGAL

180 DIAS  
FERNANDO A RUSSO

*Fernando Russo*

COMPAÑÍA ESPECIALIZADA S.A.  
RUC DE LA COMPAÑÍA

396603-1-423736



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**CERTIFICADO DE PROPONENTE DE LA DGCP**

Certificado No: 1601643869301

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.**  
**396603-1-423736**

*Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el*

**CERTIFICADO DE  
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emision: Viernes, 2 de Octubre de 2020

Hora de Emision: 7:04 AM

Fecha de Vencimiento:  
Sabado, 2 de Octubre de 2021



  
Gladys Bandiera Pitti  
Subdirectora

La validez del presente certificado está sujeto a la verificación en el sitio [www.panamacompra.gob.pa](http://www.panamacompra.gob.pa)  
por parte del funcionario público ante quien se presente



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE**



## Registro Público de Panamá

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

297660/2020 (0) DE FECHA 23/11/2020

QUE LA SOCIEDAD

COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 423736 (S) DESDE EL VIERNES, 04 DE OCTUBRE DE 2002

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: PATRICIA AVENDAÑO JARAMILLO

SUSCRIPTOR: SONIA DE RUSSO

DIRECTOR: FERNANDO RUSSO ROBLES

DIRECTOR: ROBERTO ALEXIS RUSSO ROBLES

PRESIDENTE: FERNANDO RUSSO ROBLES

TESORERO: ROBERTO ALEXIS RUSSO ROBLES

DIRECTOR: SILVIO ALBERTO RUSSO OLIVARES

SECRETARIO: FERNANDO RUSSO ROBLES

AGENTE RESIDENTE: MIGUEL ANGEL VIEJO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:  
EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS  
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDOS EN CIENTO ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CON UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES CADA UNA. LAS CUALES PODRAN SER NOMINATIVAS. LA SOCIEDAD NO PODRA EMITIR CERTIFICADOS DE ACCIONES AL PORTADOR.  
ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:09 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402776523



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 47D7C54B-A157-471C-8961-2C24C406554B  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**CARTA PODER Y COPIA DE CÉDULA DEL APODERADO**



# COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

## CARTA PODER

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61129 “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES”

Estimados señores:


Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, confiero autorización a **ALFREDO REGINALDO RAMOS**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 1-26-1459, para que actúe como nuestro representante en el Acto Público para el proyecto 61129 denominado “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES”, a celebrarse el día 26 de noviembre de 2020, en el Salón de Reuniones del Palacio Municipal de Tonosí.

Nuestro representado queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, firmar acta de apertura de sobres, y realizar cualquier consulta en nuestro nombre y representación en el acto público.

OTORGA PODER

ACEPTA PODER

  
**Fernando Alberto Russo Robles**  
Representante Legal  
Compañía Especializada, S.A.

  
**Alfredo Reginaldo Ramos**  
Cédula No. 1-26-1459



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338, CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderante(s), ante mí y los testigos que suscriben, por lo tanto su(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá

23 NOV 2020

Testigo

Testigo

  
**Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.**  
Notaria Pública Duodécima

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

• **Alfredo Reginaldo  
Ramos**



NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1966  
LUGAR DE NACIMIENTO BOCAS DEL TORO, CHANGUINOLA  
SEXO M TIPO DE SANGRE 1-26-1459  
EXPEDIDA 19-JUN-2013 EXPIRA 19-JUN-2023






REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Fernando Alberto  
Russo Robles



NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 28 JUN 1967  
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMÁ, PANAMÁ  
SEXO M TIPO DE SANGRE  
EXPIENCIA 01-SEP-2011 EXPIRA 01-SEP-2021

B-263-793




*Fernando Russo Robles*

TE TRIBUNAL ELECTORAL



2 972016 67039 4

B-263-793



N1004V7R001XQQ



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**AVISO DE OPERACIONES**

# AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

## Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

396603-1-423736-2007-24108  
FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES

Capital Invertido:  
B/.10,000.00

## Expedido a Favor De

COMPAÑIA ESPECIALIZADA

396603-1-423736 DV 2

## COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.

Yo, FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES, con cédula de identidad personal 8-263-793, con domicilio en Brisas del Golf calle 15, casa 56A, en calidad de representante legal de COMPAÑIA ESPECIALIZADA, con fecha de constitución 2002-10-09, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Casa 100A, Teléfonos, 66174825 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 2002-10-01

El establecimiento comercial denominado COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A., esta ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BETANIA, Urbanización TUMBA MUERTO, LA LOCERIA, Calle PRINCIPAL, Casa 100A

Se dedicara a las actividades de:

(4290) - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil, (4220) - Construcción de proyectos de servicios públicos, (4311) - Demolición de edificios y otras estructuras, (7110) - Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico (Agrimensura y Topografía), () - Servicio de importación y exportación de productos aplicados a la industria de la construcción, () - (4329) - Otro tipo de instalaciones de construcción, (4690) - Venta al por mayor no especializados de otros productos, (1015) - Distribución de Insumos Médicos, (4642) - Venta al por mayor de otros enseres domésticos, (4669) - Venta al por mayor de productos químicos industriales, fertilizantes y de productos agroquímicos, (3530) - Suministro de vapor, aire acondicionado y producción de hielo, (9625) - Servicio de mantenimiento de equipo industriales especializados., () - Reparación de filtraciones, fugas u obstrucciones, (3320) - Instalación de maquinaria y equipo industrial, (4322) - Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado

### Cláusula de Responsabilidad

En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industria(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

  
FERNANDO RUSSO

  
FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES

C.I.P. 8-263-793

Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 8-263-793

Firma del Representante Legal de la Sociedad





**COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**

**PAZ Y SALVO DE RENTA**



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

DOCUMENTO 303001965058

ESTADO APROBADO

FECHA 23/11/2020

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 9d8c09aa

Fecha de Emisión

Hora de Emisión

Fecha de Validez

23/11/2020

08:57:43 a. m.

20/12/2020

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 396603-1-423736** y **Nombre o Razón Social: COMPAÑIA ESPECIALIZADA**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

**AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN**

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: [dgi.mef.gob.pa](http://dgi.mef.gob.pa) de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN**

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
23/11/2020	3016 303101699840

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: FRANCO A. RUSSO

Firma: [Firma manuscrita]

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



**COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**

**PAZ Y SALVO DE LA CSS**



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CAJA DE SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS  
PAZ Y SALVO

No. B **107061**

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS CERTIFICA QUE:  
COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

No. PATRONAL: 87-400-06411

R.U.C.: 396603-1-423736

SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS PATRONALES,  
AL DÍA

OBSERVACIONES:  
HECHAVIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

LCDA. PRAXEDES FERNANDEZ-AGENTE ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS

*[Handwritten signature]*  
VALDERRAMA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



**COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**

**IDONEIDAD DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
ACOMPAÑADA DE LA COPIA DEL CARNÉ VIGENTE DE LOS IDONEOS**



REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)



RESOLUCIÓN #0575  
(15 de julio de 2020)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:**

Que en memorial presentado por **FERNANDO A. RUSSO ROBLE** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-263-793**, Representante Legal de la empresa denominada **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **423736**, con número de RUC **396603-1-423736** y dígito verificador **02**, con domicilio en **TUMBA MUERTO, LA LOCERÍA, CASA 100 A**, corregimiento de **BETHANIA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Ordenar que la empresa **COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.** con número de RUC **396603-1-423736** y dígito verificador **02**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- **ARQUITECTURA.**
- **INGENIERÍA CIVIL.**
- **INGENIERÍA INDUSTRIAL.**

**SEGUNDO:** Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **JOSE E. VEGA C., CON CEDULA No. 6-74-280, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 1995-001-045.**
- **ALEJANDRO VALDES C., CON CEDULA No. 8-210-13, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 85-006-011.**
- **FERNANDO A. RUSSO R., CON CEDULA No. 8-263-793, INGENIERO INDUSTRIAL, IDONEIDAD No. 94-022-014.**

**TERCERO:** Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

**CUARTO:** Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la Ciudad de Panamá el día 15 de julio de 2020.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

ARQ. MARCOS T. MURILLO R.  
Presidente

ING. ABDIEL MANUEL BATISTA U.  
Secretario





**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**




Confiere Certificado #SRTE-2307

**ALEJANDRO VALDES CARRASCO**

**C.I.P. 8-210-13 O.I.N. 85-006-011**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 23 de octubre de 2018.

  
Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.  
Presidente SPIA-JTIA



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**




Confiere Certificado #SRTE-2331

**FERNANDO ALBERTO RUSSO**  
**C.I.P. 8-263-793 C.I.N. 94-022-014**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 23 de octubre de 2018.

  
Mg. Gustavo Adolfo Fornet G.  
Presidente SPIA-JTIA



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-0874

**JOSE VEGA CASTRO**  
**C.I.P. 6-74-280 C.I.N. 95-001-045**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 16 de mayo de 2017.

**Arq. María Lombardo Sánchez**  
Presidente SPIA-JTIA


**Ing. Gabriel Flores Barsallo**  
Secretario General SPIA



545



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



**ALEJANDRO VALDES CARRASCO**  
Ced.: 8-210-13  
**INGENIERO CIVIL**  
C.I.N.º 85-006-011

*[Signature]*  
Secretario

545



190610113353 DB

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019

Carnet expira el día: 07-may-2024

PIN: lmb0c-gh1nv-psNw6



341 01



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

**JOSE ENCARNACION VEGA C.**  
Ced.: 6-74-280  
**INGENIERO CIVIL**  
C.E.N.º 2017-006-009



*Presidente* *Secretario*

233 02




**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

**JOSÉ ENCARNACIÓN VEGA C.**  
Ced.: 6-74-280  
**ARQUITECTO**  
C.E.N.º 95-001-045




*Presidente* *Secretario*

341 190225111330 01




**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-mar-2019  
Carnet expira el día: 13-feb-2024  
PIN: FOJAY-NkluN-GETsn




233 190222044103 02



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 06-mar-2019  
Carnet expira el día: 13-feb-2024  
PIN: kg1L9-NsKr9-DpuWB



303



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1966



**FERNANDO ALBERTO RUSSO R.**  
Ced.: 8-263-793  
**INGENIERO INDUSTRIAL**  
C.I.N° 94-022-014

*[Signature]* *[Signature]*  
Presidente Secretario

303



190626040119 09

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 07-may-2019

Carnet expira el día: 07-may-2024

PIN: TtWvH-1AXMZ-Ivbay





**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**DECLARACIÓN DE MEDIDA DE RETORSIÓN**





# COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

## DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN CONFORME A LA LEY N° 48, DE 26 DE OCTUBRE DE 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 12 de la Ley No. 48 del 26 de octubre de 2016, que subroga la Ley No. 58 del 12 de diciembre de 2002, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá, quien suscribe, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Que no soy una persona de un Estado al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley No.48 de 26 octubre de 2016, o una persona jurídicamente incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016.
2. No mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión de acuerdo a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, o una persona jurídica, incorporada domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016.
3. No actué en representación de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley No 48 de 26 de octubre de 2016 o de una persona jurídica incorporada domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le apliquen medidas de retorsión, conforme a la Ley.
4. En la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de derecho público o de otra índole correspondiente o cualquier combinación de estos, provenientes de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley No. 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el 10 % del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, o el 10% del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si esta es de naturaleza renovable o recurrente en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).

  
**Fernando Alberto Russo Robles**  
Cédula No. 8-263-793  
Representante Legal  
Compañía Especializada, S.A.



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-333  
**CERTIFICO:**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

23 NOV 2020

Testigo

Testigo


  
Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**  
Notaria Pública Duodécima



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**


**COPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**REPÚBLICA DE PANAMA**  
**TRIBUNAL ELECTORAL**  
**Fernando Alberto**  
**Russo Robles**




NOMBRE USUAL  
 FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1967  
 LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA  
 SEXO M TIPO DE SANGRE  
 EXPEDIDA 01-SEP-2011 EXPIRA 01-SEP-2021

B-263-793



*Fernando Russo Robles*




**TE TRIBUNAL ELECTORAL**



2 972016 67039 4

B-263-793



N1004V7R001XQQ



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR**



# COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

## DECLARACIÓN JURADA

Artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020  
INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores  
Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social  
E. S. D.

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Presentamos propuesta para la Licitación Pública del Proyecto No. 61129, proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES", quien suscribe, **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, manifiesto mediante la presente Declaración Jurada que mi representado, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Atentamente,

  
**Fernando Alberto Russo Robles**  
Representante Legal  
Compañía Especializada, S.A.



La suscrita **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

### CERTIFICADO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (n) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá

23 NOV 2020

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**  
Notaria Pública Duodécima



**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DE  
LOS PROFESIONALES RESPONSABLE DEL PROPONENTE**



# COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A.

## DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Panamá, 23 de noviembre de 2020


Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61129 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria Licitación Pública del proyecto No. 61129 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES" quien suscribe, ALEJANDRO VALDÉS CARRASCO, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ochocientos diez- trece (8-210-13), idoneidad número ochenta y cinco- cero cero seis- cero once (85-006-011), manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa COMPañIA ESPECIALIZADA, S.A., se encuentra participando de la Licitación previamente indicada.

  
ALEJANDRO VALDES CARRASCO  
Cédula 8-210-13  
Ingeniero Civil  
Profesional Idóneo Responsable

La suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338,

### CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

23 NOV 2020

Testigo

Testigo

Lieda. NORMA MARLENIS VELASCO C.  
Notaria Pública Duodécima







# COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

## DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61129 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES"

Estimados señores:

En relación a la convocatoria Licitación Pública del proyecto No. 61129 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES", quien suscribe, **JOSÉ VEGA CASTRO**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número seis- setenta y cuatro- doscientos ochenta (6-74-280), idoneidad número noventa y cinco- cero cero uno- cero cuarenta y cinco (95-001-045), manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**, se encuentra participando de la Licitación por Mejor Valor previamente indicada.

*José Vega Castro*  
**JOSÉ VEGA CASTRO**  
Cédula 6-74-280  
Arquitecto  
Profesional Idóneo Responsable

La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

### CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá

23 NOV 2020

Testigo

Testigo

**NORMA MARLENIS VELASCO C.**  
Notaria Pública Duodécima







**COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.**

**DECLARACIÓN JURADA DEL ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO  
439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**REFERENTE A LA INHABILITACIÓN POR FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN  
O DOCUMENTO**



# COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

## DECLARACIÓN JURADA

### ARTÍCULO 213 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 QUE SE REFIERE A LA INHABILITACIÓN POR FALSEDAD DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS

Panamá, 23 de noviembre de 2020

Señores  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Estimados señores:

Referencia: Licitación Pública Proyecto 61129 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN FLORES"

Estimados señores:

Por este medio, quien suscribe **FERNANDO ALBERTO RUSSO ROBLES**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos sesenta y tres- setecientos noventa y tres (8-263-793), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S. A.**, sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y seis (423736), documento trescientos noventa y seis mil seiscientos tres (396603), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con Registro Único de Contribuyente No. 396603-1-423736 DV. 2, declaro que nuestra empresa, sus directores, dignatarios y accionistas, no se encuentran dentro de los estipulado en el artículo 213 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la inhabilitación por falsedad de la información y de documentos.

  
**Fernando Alberto Russo Robles**  
Cédula No. 8-263-793  
Representante Legal  
Compañía Especializada, S.A.



La suscrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

#### CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los señores, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá

23 NOV 2020

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**  
Notaria Pública Duodécima



**COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.**

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**



# COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.

## DETALLE DE LA EXPERIENCIA – OBRAS SIMILARES

Fecha	Proyecto	Valor	Posición desempeñada	Compañía y Dueño del proyecto	Descripción
24-9-2018 – 22-03-2019	Construcción de cancha multiuso en el Municipio de Gualaca	B/234,179.33	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
23-4-2018- 20-02-2019	Rehabilitación de parque y cancha de baloncesto Municipal de Pesé	B/269,940.87	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación, construcción en general
23-04-2019 – 18-12-2019	Mejoras al parque Ivu Primavera	B/534,440.51	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. (Contratista)	Dirección de Asistencia Social	Replanteo, demarcación y construcción en general
10 de abril de 2017 – 6 de marzo de 2018	Estudio, diseño de planos y construcción de Cancha de Fútbol de Grama Sintética en los Pozos	B/1,162,718.70	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., (Contratista)	Pandeportes	Estudio, desarrollo de planos construcción en general, graderías para 500 personas, facilidades sanitarias, vestidores y cercas
12 de septiembre de 2012 al 24 de junio de 2014	Reconstrucción del Estadio de Fútbol y Atletismo de los Milagros	B/2,624,922.11	CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A., / JOSE VEGA CASTRO	Instituto Panameño de Deportes	Construcción general, movimiento de tierra, replanteo, instalación de 7,848.00 mts2 de cancha sintética)
12 de diciembre de 2011 a 8 de julio de 2012	Construcción de un estadio de fútbol con grama sintética en el distrito de bugaba	B/1,655,713.03	CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A./ LJV SPORT, S.A/ ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. y JOSE VEGA CASTRO	Instituto Panameño de Deportes	Construcción general, movimiento de tierra, replanteo topográfico, cimientos, suministro e instalación de grama sintética para cancha de fútbol.

  
Fernando Alberto Russo Robles  
Representante Legal  
Compañía Especializada, S.A



REPUBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2 Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.  
CONTRATO: DC-019-2018  
PROYECTO: 60989/ "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN EL MUNICIPIO DE GUALACA"  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUALACA CABECERA, DISTRITO DE GUALACA, PROVINCIA DE CHIRIQUI  
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S.A.  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1530000024771  
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 1530000024772

Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social

**CERTIFICA**

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución  
Dado en la ciudad de Panamá a los 28 días del mes de JUNIO de 2019

*[Firma]*  
Seguimiento Control y Calidad de Proyectos

POLIZAS				
Valor Original del Contrato	Bl. 234,179.33	Duración Contractual Original	180	
Adiciones al Valor Original	Bl. 0.00	Duración Contractual Final	180	
Disminuciones al Valor Original	Bl. 0.00			
Valor Final del Contrato	Bl. 234,179.33			
Orden de Proceder	24-09-2018			
Vencimiento del Contrato	22-03-2019			

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 20 del mes de marzo de 2019.

*[Firma]*

Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

Nombre: Arq. Karina Carrillo  
Cédula: 4-703-287  
Idoneidad: 2006-001-106

*[Firma]*

Firma del Contratista

Nombre: Ing. Fernando A. Rusco  
Cédula: 8-263-793

*[Firma]*

Idóneo- Contratista

Nombre: Arq. José Vega Castro  
Cédula: 6-74-280  
Idoneidad: 95-001-045

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contratoría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contratoría General de la República

Nombre: Arq. Marlene M. Real  
Cédula: 9-708-1772  
Idoneidad: 2015-001-020

Arq. Marlene M. Real  
Fiscalizadora de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contratoría General - Regional de Chiriquí

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Firma]*

TCH/ks



REPUBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.  
CONTRATO: DC-018-2017  
PROYECTO: 60957 / REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL DE PESE  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE PESE, CORREGIMIENTO DE PESE (CABECERA)  
ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA, S.A.  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN - 1530000023447  
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO:



Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social

**CERTIFICA**

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 6 días del mes de enero de 2019

*Eldo María Torres Polo*  
Seguimiento Control y Calidad de Proyectos

Valor Original del Contrato:	B/ 265 490 77	Duración Contractual Original:	180
Adiciones al Valor Original:	B/ 4.450.10	Prorroga por Addenda No.1	60
Disminuciones al Valor Original:	B/ 0 00	Prorroga por Addenda No.2	64
Valor Final del Contrato:	B/ 269 940 87	Duración Contractual	304
Orden de Proceder:	23-04-2018		
Vencimiento de Contrato:	19-10-2018		
Nueva fecha de Vencimiento	18-12-2018		
Nueva fecha de Vencimiento	20-02-2019		

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Plego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 20 del mes de FEBRERO de 2019

*Jaime Jaramillo*  
Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS  
Nombre: JAIME J. JARAMILLO  
Cédula: 6-80-459  
Idoneidad: 2002-301 005

*Fernando Russo*  
Firma del Contratista  
Nombre: FERNANDO RUSSO  
Cédula: 8-263-793

*Jose Vega*  
Firma del Idoneo - Contratista  
Nombre: ARQ. JOSE VEGA  
Cédula: 6-74-280  
Idoneidad: 95-001-045

**JOSE VEGA CASTRO**  
ARQUITECTO  
LICENCIA No. 95-001-045  
**FIRMA**  
Ley 15 del 26 de enero de 1959  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República  
Nombre: ARQ. LESBIA GARRIDO  
Cédula: 6-78-467

*Lesbia Garrido* 22/10/19

OBSERVACIONES

---



---



---





REPUBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 48 y el Capítulo 10, Contrato de obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA	COMPAÑIA ESPECIALIZADA S A		
CONTRATO	DC 024-2018		
PROYECTO	60909 / MEJORAS AL PARQUE MU PRIMAVERA		
UBICACION	PROVINCIA DE CHIRIQUI, DISTRITO DE DAVID CORREGIMIENTO DE DAVID		
ASEGURADORA	MAPFRE PANAMA S A		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIAN-15300000-26480		
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO	FIAN-15300000 26479		
Valor Original del Contrato:	BI 534 440 51	Duración Contractual Original	240
Adiciones al Valor Original:	BI 0 00	Prórroga por Adenda	0
Disminuciones al Valor Original:	BI 0 00	Duración Contractual	240
Valor Final del Contrato:	BI 534 440 51		
Orden de Proceder:	23-04-2019		
Vencimiento de Contrato:	18-12-2019		
Vencimiento de Contrato:	18-12-2019		

Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social  
**CERTIFICA**  
Que el presente documento es fiel copia del original, que se encuentra en un archivo de este Ministerio de la Presidencia y de la Dirección de Asistencia Social.  
D.C. de 27 de 2019  
*Elder Mauricio Bello*  
Subdirector de Asistencia Social

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 03 del mes de OCTUBRE de 2019.

*[Firma]*  
Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Ejecutiva -DAS

*[Firma]*  
Firma del Contratista

Nombre: ING. EMILIO TRUJILLO  
Cédula: 4-758-1181  
Idoneidad: 202-301-005

Nombre: FERNANDO RUSSO  
Cédula: 8-263-793

*[Firma]*  
Nombre: ARD. JOSE VEGA  
Cédula: 6-74-280  
Idoneidad: 95-001-045

**JOSE VEGA CASTRO**  
ARQUITECTO  
LICENCIA No. 95-001-045  
**FIRMA**  
Ley 15 del 26 de enero de 1959  
Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectura

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y suscribió la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**02 JUN 2020**  
LICDA. CERYONES Q. CONTRALOR  
Fiscalizadora

*[Firma]*  
Ing. Leslie Urrutia  
Fiscalizadora de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**03 DIC 2019**  
*[Firma]*  
M. MALA  
LICENCIADA

Nombre: ING. LESLIA URRUTIA  
Cédula: 4-704-34

OBSERVACIONES  
ASISTENCIA SOCIAL (DAS) - CHIRIQUI. CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION Y OCUPACION





República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A..

CONTRATO N°: 46-2016 INV.

PROYECTO: \*ESTUDIO, DISEÑO DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE GRAMA SINTÉTICA EN LOS POZOS

UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO LOS POZOS, CORREGIMIENTOS LOS POZOS.

ASEGURADORA: MAPFRE PANAMA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FIAN-15300000017820

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: FIAN-15300000017821

PÓLIZA CAR: TCAR-24300000000534

Valor Original del Contrato: B/. 1,162,718.70

Adiciones al valor original: NINGUNA

Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 1,162,718.70

Orden de Proceder:	10 de abril de 2017	Duración contractual original:	330 días calendarios (11 meses)
Vencimiento de Contrato:	6 de marzo de 2018	Prorroga bajo adenda:	ninguna
Nueva fecha de vencimiento:	6 de marzo de 2018	Duración contractual:	330 días calendarios (11 meses)

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 6 del mes de Marzo de 2018.

Firma del representante de la entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva



Firma del Contratista  
Ejecutor

Nombre: JUAN O. RODRIGUEZ  
Cédula: C-709-873

Nombre: FERNANDO A. RUSSO  
Cédula: 8-263-773

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Nombre Ing. Jesús Quinzada Batista  
Especializador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Cédula Contraloría General - Regional 17/1/18

OBSERVACIONES:

Área con líneas horizontales para observaciones, actualmente vacía.



# República de Panamá

Instituto Panameño de Deportes  
(Entidad contratante y/o unidad Gestora)

## ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A. / LJV SPORT S.A. DE CV / ADVANCES SURFACES MÉXICO, S.A. DE CV y JOSÉ VEGA CASTRO

CONTRATO: 04-2011 INV.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO DE FÚTBOL CON GRAMA SINTÉTICA EN EL DISTRITO DE BUGABA

UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE BUGABA, CORREGIMIENTO CABECERA

ASEGURADORA: MAPFRE / PANAMÁ

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 15-089411-9

FIANZA DE PAGO: 15-089411-9 00002

PÓLIZAS: (C.A.R.) / (T.R.C)

Valor Original del Contrato: B/. 1,394,514.86

Adiciones al valor original: B/. 261,198.17

Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 1,655,713.03

Orden de Proceder:	12 de diciembre de 2011	Duración contractual original:	150 días calendarios
Vencimiento de Contrato:	9 de mayo de 2012	Prorroga bajo addenda:	60 días calendarios
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012	Prorroga bajo addenda:	_____
Nueva fecha de vencimiento:	8 de julio de 2012	Duración contractual final:	210 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 6 del mes de julio de 2012

Ricardo Motales  
Firma del representante de la entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Fernando Russo  
Firma del Contratista  
Ejecutor

Nombre: RICARDO Motales  
Cédula: 2-83-1074

Nombre: FERNANDO RUSSO  
Cédula: 8-263-793

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cédula: \_\_\_\_\_

CONTRALORIA GENERAL  
Dirección de Ingeniería  
Firma: JUAN A. VILLABAS  
Fecha: 27-2-2012



# República de Panamá

## Instituto Panameño de Deportes

### ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87, terminación de obra del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación Pública)

CONTRATISTA: CONSORCIO JOSÉ VEGA CASTRO / COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.  
 CONTRATO: 002-2012 INV.  
 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL Y ATLETISMO DE LOS MILAGROS.  
 UBICACIÓN: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE CHITRÉ, CORREGIMIENTO DE LLANO BONITO.  
 ASEGURADORA: MAPFRE / PANAMÁ  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FAN- 15300000003534  
 FIANZA DE ANTICIPO: FIAN-15300000003535  
 PÓLIZAS: -----


Valor Original del Contrato: B/. 2,624,922.11

Adiciones al valor original: NINGUNA

Disminuciones al valor original: NINGUNA

Valor Final del Contrato: B/. 2,624,922.11

Orden de Proceder:	12 de septiembre de 2012	Duración contractual original	12 meses (365 días)
Vencimiento de Contrato:	12 de septiembre de 2013	Prorroga bajo adenda No 1	1 mes + 15 días (45 días)
Nueva fecha de vencimiento:	27 de octubre de 2013	Prorroga bajo adenda No 2	4 meses (120 días)
Nueva fecha de vencimiento:	24 de febrero de 2014	Prorroga bajo adenda No 3	4 meses (120 días)
Nueva fecha de vencimiento:	24 de junio de 2014	Duración contractual	21 meses + 15 días (650 días)



Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Instituto Panameño de Deportes recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente; el día 16 del mes de junio de 2014

*Ricardo Morales*

Firma del representante de la entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: RICARDO HORALES  
Cédula: 2-83-1074



*José Vega Castro*

Firma del Contratista  
Ejecutor

Nombre: José Vega Castro  
Cédula: 6-74-280

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República considera Como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el Instituto Panameño de Deportes actuante como dueño de la obra y da como concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

*Denys M. Mandoza de Villarreal*  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Ing. Denys M. de Villarreal  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General - Herrera

Nombre: Denys M. Mandoza de Villarreal  
Cédula: 6-57-1752

#### OBSERVACIONES:

En las notas 049-2014-DAI y nota 052-2014-DAI se establecen aclaraciones necesarias para el cierre del proyecto