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1. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones formaran parte de los contratos que se celebraran LA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) para la ejecucion de los siguientes
proyectos:

» Letrinas

¢ Alcantarillado sanitario

e Cruce de cauces (rios, lagos, quebradas, etc.)

e Acueductos

e« Infraestructura vial (puentes, caminos, zarzos y vados)

s Establecimientos educativos

e |Infraestructura de Salud

. Rehabilitaciones, remodelaciones o mejoras a infraestructuras de instalaciones

deportivas, culturales, sociales entre otras.

2. ASPECTOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

2.1.Generalidades

El objetivo de estas especificaciones ambientales es que los proyectos a ser gjecutados
por el DAS, en todas sus fases, no produzcan cambios ambientales nocivos

significativos a causa de las actividades relacionadas con su construccion.
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Para esto, en forma general, EL CONTRATISTA y su personal deberan evitar introducir
modificaciones innecesarias en habitat y paisajes por efecto de las actividades
derivadas de la construccion o de la operacion y mantenimiento de los proyectos.

Los costos de las actividades de proteccion ambiental deberan estar incluidos en los

costos indirectos del contrato, salvo cuando se indique lo contrario.

2.2. Control Ambiental

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a estas disposiciones ambientales, y a
la satisfaccion del DAS, cuyos miembros tendran libre acceso para inspeccionar la

construccion durante la ejecucion de la obra.

2.3. Responsabilidad del Contratista '

Todas las obras de los proyectos seran construidas conforme a los planos de disefio
elaborados por el DAS y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Ambientales, las
que no liberan a EL CONTRATISTA de sus deberes y responsabilidades, en

concordancia con el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA reaiice, sin el consentimiento de la Inspeccion,
modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este debera retirar del
lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo aquello que
habiendo sido construido, no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspeccion temporal de los trabajos, como en la época de invierno, EL
CONTRATISTA debera agotar las medidas conducentes a evitar que la erosion afecte
el area de influencia directa de sus frentes; cuidara, ademas de dejar los rellenos bien
compactados y emplazara obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo

al maximo la erosion.

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la
vegetacion, y en especial cuando las tareas estén dentro de areas sensibles, EL
CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para evitar que sus empleados

efectien actividades depredativas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, la Inspeccion podra
contratar con terceros la ejecucion de la obra y trabajos de restauracién necesarios, con

cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de las sanciones que corresponda

' En este acapite se hace mencion a las responsabilidades de orden general. Aquellas de caracler particular estan detalladas

mas adelante en este mismo documento.
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Mientras no se haga la recepcion definitiva de las obras por parte del DAS, EL
CONTRATISTA debera proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar
o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, poivo, efc. Igualmente
proveera la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

2.4.Proteccion de la propiedad

EL CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias para prevenir y evitar
cualquier dafio a la propiedad ajena y a los servicios publicos, incluyendo edificaciones,
cercas, caminos, senderos, arboles y arbustos que se encuentren ubicados en o cerca
del sitio de las obras. Para esto, sera necesario que el programa de reuniones con los
afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se
realizaran y los posibles dafios que se podrian ocasionar.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el reparar cualquier dafo que sea

atribuible a la realizacion de las obras, o que sea consecuencia de ellas.

2.5.Ejecucion de obras

Previamente a la ejecucion de cada uno de los componentes de los proyectos, incluso
de obras menores, EL CONTRATISTA presentara a la Inspeccion informacion
apropiadamente detallada sobre las areas que ocupara, el volumen y precedencia de
los materiales que ufilizara y el tipo de métodos constructivos que empleara. Podra
eximirse de este requisito Unicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya
hayan sido suficientemente detallados en los planos de disefio o en la propuesta y se
planeé ejecutar los trabajos sin cambio alguno. En tales casos EL CONTRATISTA

debera solicitar a la Inspeccion la exencién correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en
el diseio de uno o mas componentes de los proyectos para adaptarlo a las
condiciones encontradas en el sitio de obra, EL CONTRATISTA presentara ademas
de los planos relacionados con ingenieria, los planos esquemas y otros documentos

relacionados con la parte ambiental.

Cuando a criterio de la Inspeccién, las modificaciones planteadas sean significativas,
esta debera remitir el asunto a la Unidad Ambiental del DAS (UADAS), quien se
pronunciara al respecto. Solo después de obtener la aprobacion de la Inspeccion, EL
CONTRATISTA procedera a iniciar las actividades propuestas.

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Inspeccidén respuesta a sus
planteamientos, EL CONTRATISTA solicitara al DAS implementar medidas para

subsanar el problema.
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2.6.Capacitaciéon y Educacién del Personal

Previamente a la ejecucion de las obras, o cuando la Inspeccién lo estime conveniente,
el Contratista deberad impartir capacitacion a su personal y al de los eventuales
subcontratista sobre los siguientes temas:

- Normas de seguridad que deberan ser observadas en los distintos frentes de

trabajo.

- Instrucciones sobre la manera como deberan ser ejecutadas las actividades

encomendadas a cada trabajador.

- Estandares ambientales minimos que deben ser alcanzados, en concordancia, con
estas especificaciones y con los respectivos estudios de impacto ambiental, o en
caso que hubiere, con las recomendaciones ambientales que haga la UADAS.

El Contratista presentara en su propuesta un esquema donde se indicaran los

contenidos, cronogramas y metodologias de los proyectos de capacitacion.

2.7.Sequridad y Senalizacidon

Durante la construccion, EL CONTRATISTA debera proveer todas las medidas y
precauciones necesaria para la circulacién de equipos, maquinaria y vehiculos en la
zona de los proyectos, para lo cual dispondra una senalizacion adecuada, diurna y
nocturna, esta ultima en casos de requerirse, que se ajustara a las normas vigentes
(de seguridad industrial, de transito). Adicionalmente, respetara todas las normas de

seguridad del personal existentes en el pais.

EL CONTRATISTA tendra, ademas la responsabilidad de eventuales perjuicios
provocados por actividades de su personal en la zona de trabajo, en los accesos, en los
campamentos y sus areas aledafas, y en las areas a las que se pueda acceder desde

los diferentes frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro contra accidentes para su personal, y

para terceros.

2.8.Transporte de Materiales

Los trabajadores de transporte de materiales para la obra deberan ser programados y
realizados de manera que se eviten dafos a los caminos publicos o privados, a los
servicios de utilidad publica, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes
publicos o privados. Los costos de transporte por este concepto deberan estar incluidos

en los respectivos precios unitarios.
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EL CONTRATISTA debera tomar las medidas pertinentes para asegurar que los
vehiculos se carguen de manera que no se exceda la carga por eje maximo autorizada.
La Inspeccion podréa ordenar la suspension del viaje de cualquier vehiculo que
transporte mas peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que
deberan ser retirados a costo de EL CONTRATISTA, sin perjuicios de responder por
eventuales dafios o perjuicios que fueran imputabies a esta infraccion.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construccion, escombros,
restos de vegetacion y otros, se hara unicamente en vehiculo provistos de dispositivos
que controlen la dispersion de particulas en el aire y de fragmentos o liquidos hacia el
suelo. La Inspeccién ordenara el retiro de los vehiculos que no cumplan esta
disposicion.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar a causa de descuido en el transporte,
como restos de hormigén, rocas, restos de vegetacion, etc., sera retirado por el
Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Inspeccién podra ordenara
el retiro del material a terceros, a costo del Contratista.

2.9 Uso y Mantenimiento del Transito

El Contratista, durante la ejecucion de las obras, debera evitar la suspensién del libre
transito por los caminos existente. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerio debera

colocar la sefalizacién pertinente para este caso.

.

3.0 Control de la Contaminacion del Agua
3.0.1 Generalidades
Los escurrimientos superficiales y subterraneos, y las masas de agua presentes en lagunas

esteros, en el mar y en humedades, necesitan ser protegidos de drenajes accidentales
directos o indirectos de desechos, basuras, etc., por lo que, el Contratista, durante la
ejecucion de los proyectos, tomara las medidas necesarias para evitar su contaminacion.

En caso de que el Contratista vierta descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de
desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mencién, esté
debera nofificar inmediatamente a la Inspeccion sobre el particular, y debera tomar las

acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacion producida.

Las aguas de lavado de agregados y de fraguado de concreto deberan ser recolectadas y
tratadas antes de que sean descargadas a los recolectores finales. Para este efecto sera
necesario disponer, al menos, de sedimentadores de agua bajo de las fuentes de

produccidn de las aguas de lavado.

Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado,
aceites, gasolina, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de retencion
para el control de la erosion por drenaje, la recoleccién de fluidos de desechos en
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trampas de grasa u otros instrumentos de retencion y la instalacion de equipos para evitar
derrames.

No se podra descargar fango o lodos en los cuerpos de agua; estos, con aprobacion
expresa de la Inspeccion, se depositan en areas secas, con el fin de proteger a las

especies que vivan en ecosistemas himedos.

A menos de contar con la aprobacién por escrito de la Inspeccion, las operaciones de
construccion en rios o corrientes, seran restringidas. Adicionalmente, y a fin de evitar
procesos erosivos y produccion de sedimentos, el uso de equipo y maquinaria en cauces
naturales deberan ser aprohadas por la Inspeccidn.

Especial cuidado se tomara al uso que el Contratista de rociado para control de polvo, pues
su mala utilizacion puede producir deslizamiento del terreno por exceso de humedad, o
producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y

causar erosion.

Durante la construccion, el Contratista debera tomar medidas rutinarias tendientes a
disminuir la produccion de sedimentos y a controlar la calidad del agua. Las lineas de
descarga y drenaje, u otras facilidades que podrian alterar las velocidades del flujo en los
cauces, deberan también ser monitoreadas y controladas por el Contratista, a fin de evitar
alteraciones hidraulicas que puedan inducir proceso de socavacion o sedimentacion en los

cauces.

Elementos téxicos deberan ser guardados en lugares donde, ni siquiera accidentalmente,
puedan interceptar o ser conducidos a las redes naturales de drenaje superficial o
subterraneo. La eliminacion de estos elementos debera hacerse fuera del area de los

proyectos y en sitios adecuados para ese efecto.

3.0.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminacién no seran medidos ni pagados,
por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos deberan ser incluidos en los

costos indirectos de los rubros de construccion correspondientes.

3.1 Control de la Contaminacion por Ruido

3.1.1 Generalidades

Los niveles de ruido generados en los multiples frentes de trabajo deberan ser controlados
a fin de evitar perturbar a las poblaciones humanas y la fauna silvestre o introducida en

toda el area de influencia de los proyectos.
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El Contratista no debera sobrepasar la emisién de 80 dB en ninguno de sus frentes".

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruidos deberan ser reparados, y
retomaran al trabajo una vez que esto cumpla con los niveles admisibles y se haya
asegurado que las tareas de construccién que realizaran se efectuaran dentro del rango
anteriormente fijado.

La Inspeccion podra restringir la produccion de ruido en ciertas areas de los proyectos que
estime convenientes, y prohibir cualquier trabajo que produzca ruidos objetables,
especialmente en las cercanias de poblaciones o en las zonas donde considere que el
ruido afecte a la fauna.

El equipo ruidoso puede requerir de las siguientes acciones correctivas:
¢ Utilizacién de silenciadores de escape.

¢+ Uso de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con
material absorbente de sonido.

+ Eliminacion de seiiales audibles innecesarias con sirena y pitos, y reemplazo, en lo
posible, con sefales visibles como luces intermitentes, etc.

¢ Calibracion, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehiculos o de magquinaria,
con otros mas adecuados, de tal manera que sus sefales audibles no scbrepasen en
ningin momento la intensidad indicada anteriormente.

3.1.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar la contaminacion por ruido no seran medidos ni pagados, y
sera responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maguinaria en buen estado de

funcionamiento.

3.2 Control de la Contaminacion del Aire

3.2.1 Generalidades
£l Contratista debera realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten
una sobrecarga en la emisién de contaminantes hacia la atmésfera, por lo que sera de su

responsabilidad el control de la calidad de:

Emanaciones, olores y humos
Polvo

Quema

* ¢ & <

Uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

! Un indicativo para saber que se ha llegado a este limite, es cuando las personas comienzan a
gritar para poderse escuchar.
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3.2.2 Emanaciones, Olores vy Humo

Las pinturas, combustibles, fuego, quimicos, etc. genera emanaciones, olores y humos que
afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud del personal, razon
por la cuél el nivel de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo debera ser
controlados, minimizados, o eliminados, en cuanto sea posible. Los operadores, deberan
reducir la produccién de olores y emanaciones volatiles producidos en las fuentes antes
mencionadas reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, quimicos y
pinturas, o reubicando estos productos e zonas aisladas.

El Contratista deberd brindar el mantenimiento necesario a sus equipos y maquinarias
propulsados por motores de combustion interna de combustibles fésiles a fin controlar las
emisiones de humo y gases.

La Inspeccion podra impedir la utilizacion de equipos, materiales o maquinaria que
produzcan emisiones objetables de emanacicnes, olores o humos a la atmésfera.

3.2.3 Quema

Se prohibe el quemado abierto para eliminacién de desperdicios, de arboles o arbustos o

para cualquier otro fin.

Previamente a la aprobacién de la Inspeccion se podra incinerar desperdicios pero sélo
mediante sistemas destructores de cortina de aire?, los cuales producen poco humeo. Sin
embargo, se prohibe el quemado de llantas, cauchos, plastico y otros productos que sean
peligrosos para la salud humana.

Si por causas accidentales ocurriera un incendio en cualquier zona a causa de las
actividades de construccion, el Contratista tendra la obligacién de extinguirlo y de tomar las
medidas necesarias que permitan restaurar, a corto plazo y a su costo, los dafos

provocados a los afectados y a la vegetacion.
3.2.4 Polvo

Para evitar la produccion del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al transito vehicular o peatonal. En proyectos viales se utilizaran
para este efecto carros cisternas que humedeceran el material en las areas de trabajo a
una velocidad no mayor a 15 Km./h (10 mil /h). En los otros tipos de proyectos el rociado
podra ser efectuado con mangueras siempre y cuando se evite la produccién de charcos o

de lodos.

! En los sistemas destructores de cortina de aire, una corriente estable de aire es soplada a
través y al interior de un pozo abierto o “hoper” conteniendo el material de desecho. La
temperatura es elevada lo suficiente {(aproximadamente hasta S00°C.) para quemar todos los
desechos, La corriente de aire a través del pozo provee un quemado eficiente y actiia como una
cortina previniendo el escape del exceso de humo y cenizas.
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Adicionalmente, y previa la autorizacion de la Inspeccion, el Contratista podra recubrir los

materiales de construccion sueltos con lodos u otro material similar.

3.2.5 Medicion y Forma de Paqgo

Los costos para minimizar la contaminacion del aire por emanaciones, olores, humo y
quema no seran medidos ni pagados. Sera responsabilidad del Contratista mantener su
maquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes para lograrlo.

El control de polvo con la utilizacién de tanqueros aspersores sera medido en unidades de
superficie (mt?, hectarea) y se pagara al precio unitario del rubro correspondiente. El control
del polvo en los otros proyectos no sera medido ni pagado y su costo debera estar incluido

en los precios unitario negociados,

3.3 Control y Manejo de Contaminantes Potenciales

3.3.1 Generalidades

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos, que sean o produzcan desechos
tales como combustibles, lubricantes, detergentes y productos quimicos téxicos, deberan
ser transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su preservacion,
evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno.

El almacenamiento de estos materiales debera efectuarse y mantenerse bajo estrictas
medidas de seguridad, para prevenir derrames, pérdidas o dafios por lluvia, enajenamiento

por robo o incendios.

Todo material o producto de uso delicado que se emplace en cualquiera de los sitios de

trabajo debera ser protegido y cubierto de la inclemencia del tiempo y de la manipulacion.

En forma general, la produccion de desperdicio, sean liquidos o sélidos deberan ser

minimizada por el Contratista.

3.3.2 Desechos Liquidos

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podran ser vertidos ni al
suelo ni a los cursos de agua existentes. Los desechos provenientes de hormigones,
deberan ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y las
aguas servidas en general deberan recibir los tratamientos minimos (fosas sépticas) que

garanticen |la calidad del receptor final.

Se prohibe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas.
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3.3.3 Desechos Solidos

Los desechos solidos, en general, deberan ser acopiados en lugares y por periodos
maximos sefalados por la Inspeccién para luego ser transportados y dispuestos en sitios

de confinamiento de basuras.
No se permitira que los desechos, estén expuesto superficialmente.

Las llantas desechadas del equipo de construccion deberan ser removidas del area de los
proyectos tan pronto como sea posible. Estas y otros productos de caucho y plastico con
podran ser quemados.

3.3.4 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no sera medido. Los costos de manejo y control de contaminantes deberan ser
incluidos en los costos indirectos del contrato.

3.4 Salud Ocupacional y Sequridad Industrial

3.4.1 Generalidades

El Contratista tendra la obligacidon de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e
industrial necesaria en los frentes de trabajo. Como requerimientos minimos para este
efecto debera proveer a su personal la vestimenta basica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarilas de polvo y demas
implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial, en funcién de la obra que

se esté ejecutando.

3.4.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de estas especificaciones deberan estar incluidos

en los costos indirectos del contrato.
3.5 Instalacién Sanitaria en los Frentes de obra

3.5.1 Generalidades

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o mas, deberan estar
provistos de instalaciones para disposicion de excretas. Estas instalaciones podran ser

transportables.

De ser necesaria la construccion de una fosa, el Contratista solicitara a la Inspeccion la
aprobacion correspondiente. Luego de ser usada, la fosa debera ser llenada, y las

condiciones originales del sitio restituidas.
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El arrojo de desechos sélidos al suelo esta prohibido. Los desechos organicos podran ser
enterrados, pero los desechos no organicos deberan ser manejados como se indica en la
especificacion respectiva (seccion 3.4.3). Es recomendable, por lo tante, que el Contratista
tome medidas para reducir al maximo la generacion de desechos, sobre todo inorganica y
contaminante.

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberan estar de alguna herramienta para
cubrir excretas o desechos organicos con tierra.

3.5.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no se medira ni pagara, razon por la cual, los costos correspondientes deberan
ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

3.6 Remocidn y Reposiciéon de Pavimento

3.6.1 Generalidades

Esta especificacion sera de utilidad especialmente en aquellos sitios donde el proyecto
intercepte o se localice en caminos o calles pavimentados (asfalto, empedrado, etc.)

En estos casos, el Contratista depositara los pavimentos removidos en sitios alejados de
las vias y en lugares seleccionados por la Inspeccion. La restauracion de los sitios cuyo
pavimento haya sido removido se lo hara una vez terminada la obra, y con pavimentos de
la misma calidad al anterior, siendo su disefic responsabilidad del Contratista y su

aprobacion del Inspector.
3.6.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no sera medido ni pagado y debera ser incluido en los precios unitarios de los

rubros respectivos (colocacion de tuberias, excavacion de zanjas, etc.)

3.7 Hallazgo Arqueoldgico y de Interés Cientifico
3.7.1 Generalidades

En este caso de encontrar, durante el proceso de trabajo, ruinas de valor histdrico,
(reliquias, fésiles, resios arqueclégicos), paleontologico o minerales raros de interés
cientifico, el Contratista suspendera inmediatamente el trabajo en el sitio del
descubrimiento y notificara a la Inspeccién quien, a su vez, pondra este particular en
conocimiento del Instituto Nacional de Cultura (INAC). El Contratista, por pedido de

Inspeccién y remocién de lo encontrado.

Queda absolutamente prohibida la remocion de los hallazgos sin el consentimiento del
INAC, caso contrario se penard con las sanciones estipuladas en la Ley de Patrimonio

Histarico.
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Si esta acciéon genera una demora significativa en el plazo efectivo de ejecucion de los
proyectos, la Inspeccion tomara las medidas apropiadas para ampliar el plazo de! Contrato.

3.7.2 Medicion y Forma de Pago

Las acciones y técnicas de rescate arqueologico correran por parte del INAC.

En caso que el Contratista, por pedido del DAS, la Inspeccién y el INAC, asista en el
rescate arqueoldgico, esté sera pagado de acuerdo con los rubros del contrato que sean
pertinentes (excavacion, desbroces, etc.) o mediante la modalidad costo mas porcentaje.
Las ampliaciones de plazo que se soliciten por esta circunstancia, sélo podra ser
autorizada previa la presentacion de los justificativos pertinentes.

3.8 Control de Deslizamientos y de Migracidon de Sedimentos en los Frentes de

Excavacion o Relleno.

La finalidad primordial de estas medidas sera disminuir la contaminacion de las aguas, el
deterioro de los cauces, y controlar de la erosién en areas excavadas.

Los principales elementos que el Contratista debera utilizar para este efecto son, entre

otros, los siguientes.,

Cunetas de coronacion

Entibamientos provisionales

* ¢ @

Trincheras de sedimentacidn

L 4

Interceptores de arena

Vallas de madera

>

Las vallas de madera, los interceptores de arena y las trincheras o zanjas de
sedimentacién actuaran como estructuras para prevenir la erosién y sedimentacion, y se

construirian en los sitios donde la Inspeccién lo estime conveniente.

Puesto que estas estructuras, en general, sélo permitiran controlar la erosién por tiempo
pequefios y hasta que se azolven, el Contratista debera procurar imprimir la mayor
celeridad posible a sus trabajos para evitar que se inicien dinamicas erosivas incontrolables

o de dificultosa y costosa recuperacioén.

Sin perjuicio de que la Inspeccidn lo hago, el Contratista inspeccionara regularmente los
sistemas de control de la erosion y sedimentacion para detectar deficiencias y
requerimiento de mantenimiento, los que, en caso de haberlos, deberan ser corregidos

dentro de las 48 horas subsiguientes a su detencion.

La Inspeccion se reservara el derecho de tomar las medidas necesarias que se requiera

para hacer cumplir las acciones de prevencion de erosion y sedimentacion, e incluso estara
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facultada a suspender el trabajo del Contratista en otras areas hasta corregir los problemas
que detectare.

3.8.1 Cunetas de coronacion

Seran ubicadas en los sitios sefialados por la Inspeccion de manera que intercepten el
escurrimiento superficial que pudiera deslizarse a través de los taludes de corte que se
formen.

El trazado de las cunetas se definira de forma que las aguas interceptadas descarguen en
algun curso de agua permanente o intermitente, o al menos en el fondo de una vaguada,
de manera que por eliminar los problemas de erosién en la via, no se los provoque en otros

sitios.

3.8.2 Entibamientos provisionales

La proteccion y estabilizaciéon de las zanjas de préstamo (canteras), de los taludes y de las

secciones excavadas se ejecutaran como y donde la Inspeccion asi lo indique.

El Contratista, antes de la colocacion de las obras permanentes que proponga utilizar,
debera someter a la aprobacion de la Inspeccion y presentar los planos de disefio y
emplazamiento definitivos respectivos. Sin embargo podrd, a su costo y sin requerir del
consentimiento de la Inspeccion, colocar cualquier sistema de soporte temporal, adicional a

permanentes, para garantizar la seguridad y estabiiidad de las zonas excavadas.

3.8.3 Trincheras de sedimentacion

Las trincheras de sedimentacion deberan ubicarse en aquellos sitios que indique la

Inspeccién.

3.8.4 Interceptores de arena

Estas estructuras, conformadas por sacos de yute rellenos con arena, seran dispuestas en
los lugares donde lo determine la Inspeccion. Los sacos a utilizarse deberan asegurar que
la arena no se filire por entre sus tejidos, ni por ningdn otro lugar. La arena a utilizarse

tendra una graduacion tal que garantice este ultimo requerimiento.

Los sacos deberan ser dispuestos preferentemente a mano para evitar roturas, asegurar su
correcta ubicacion y evitar intersticios entre ellos que permitan que el agua y los

sedimentos a ser interceptados se filtren.
3.8.5 Vallas de madera

Estas estructuras seran dispuestas en todas las areas de corte donde los eventuales
desperdicios pudieran alcanzar cursos de aguas o propiedades y en los sitios donde, a

juicio de la Inspeccion, sean necesarios.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61127
PE. 60

Las vallas seran fabricadas de madera y deberan ser dispuestas a lo largo de una curva de
nivel.

3.8.6 Medicién y Forma de Pago

La ejecucion de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccién, se pagara a los precios
unitarios respectivos cotizados en el presupuesto para cada rubro, los cuales deben incluir

los costos de mano de obra, equipo, herramientas, instalaciones, suministro, carga,
transporte y descarga de los materiales, etc. de acuerdo con las siguientes unidades, con
la tabla de cantidades y con estas especificaciones:

« Cunetas de coronacion, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.

¢ Entibamientos provisionales, no se mediran ni pagaran.

¢ Trincheras, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.

» Interceptores de arena, mt®. de arena utilizada incluyéndose los respectivos sacos.

e Vallas de maderas en metros lineales.

No se mediran ni pagaran por las medidas de proteccién provisionales que tome el
Contratista para proteger los frentes de excavacién, las secciones excavadas o los taludes
no definitivos, pues los costos respectivos se consideran incluidos en los correspondientes

rubros de excavacion.

3.9 Tratamiento Ambiental de Taludes

3.9.1 Generalidades

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para
mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones,
procura conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocacion de suelo
organico y las actividades de siembra prevista para la recuperacion de la cobertura vegetal,

den los resultados esperados.

Esta actividad incluye, ademas, la construccidn de protecciéon para interceptar drenajes
cruzados, para prevenir posibles efectos erosivos y para ayudar al proceso de
revegetacion, y el tendido de taludes, con pendientes menores a la geotécnicamente
necesarias, a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una facil repoblacion vegetal en

su superficie.

De manera general, se evitara la destrucciéon de la cobertura vegetal fuera de la faja de
dominio. Los suelos vegetales removidos deberan acumularse en sitios previamente
aprobados por la Inspeccidon y conservarse para ser utilizados posteriormente en la

reposicion de la cobertura vegetal.
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Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberan ser moldeados con
el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una
generacion con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4.00 mt. a fin de facilitar la revegetacion, deberan ser
terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 y 1.00 mt.,
en donde se plantaran especies arbustivas autoctonas. Las superficies inclinadas deberan
tener un terminado irregular para que permita retener el suelo organico y facilite las
actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de la Inspeccién, sea impracticable el tendido de los taludes
0 su terraceo, como por ejemplo cuando se detectan afloraciones rocosas, el Contratista
debera efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada dos metros una pequeifia
cornisa de 30 a 50 cm. de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en
el talud en cuestion, se depositara, por vertido directo desde la parte superior del talud,
suelo organico para facilitar la revegetacion natural en estos sitios.

El Contratista realizara a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y
asegurar las superficies excavadas, y para mantenerlas estables durante la construccion y
hasta la entrega final de la obra. Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberan
incluir la limpieza, el desvio de aguas superficiales el desalojo de aguas subterraneas
mediante obras permanentes o provisionales.

3.9.2 Mediciéon y Forma de Pago

Las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se mediran en sitio, entre la
Inspeccién y el Contratista y mediante trabajos topograficos. El volumen se medira en
metros cubicos (mt®) de cada tipo de material excavado, entre el talud definido por
consideraciones geotécnicas indicado en planos, y el talud requerido por consideraciones
ambientales (talud 1:1, u otro indicado por la Inspeccion). Se pagara al precio unitario del

rubro de excavacion correspondiente.

3.10 Control de la Explotacién de Canteras

3.10.1 Generalidades

Previamente a la explotacién de una cantera, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion y autorizacién de los trabajos respectivos, un plan y
programa de explotacion el cual debera incluir el volumen mensual y anual de extracciones
(mt3); el volumen mensual y anual de extracciébn (mt’); el volumen mensual y anual de
rechazo (mt®), su lugar y area aproximada de disposicion previstos, el equipo a utilizarse;
las areas de operacion de maquinarias requeridas: los métodos de explotacién a utilizarse;
y la maquinar a ser empleada. Este plan debera contar con un “flujo de masas” de material
a ser producida, en funcion del tipo de explotacion y de los requerimientos de materiales en

la obra, para justificar las areas de acopio solicitadas.

Una vez aprobada la explotacion y antes de empezar los trabajos, el Contratista removera

la cobertura vegetal, en caso de haberla, y el suelo organico existente en ala capa superior
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del area a ser explotada, y los depositara y conservara en los lugares de acopio ubicados
en sectores aledafios a la zona de préstamo, establecidos por el proyecto o por la
Inspeccion.

Para la ubicacion de plantas de chancado, clasificacion o acopio, debe incluirse el
diagrama de emplazamiento de dichos equipos y el flujo de material correspondiente.

Todas las excavaciones en las canteras deberan contar con un drenaje adecuado que
impida la acumulacion de agua.

Una vez concluida la explotacién de un area de préstamo, el Contratista debera adecuar la
topografia del sitio, dejando los taludes en el area con inclinaciones similares a las del
entorno y con sus bordes superiores redondeados, de modo que la vegetacion pueda
arraigarse y el talud no represente peligro para persona ni animales. El Contratista debera
ademas restaurar las condiciones morfométricas y la cobertura vegetal de la zona,
dejandolas de manera similar a ias que se encontraban antes de |a explotacion. Para este
efecto, acondicionara el suelo de la base del terreno explotando de tal manera efectuar
posteriormente las actividades de recoleccién del suelo organico previamente acopiado y la
siembra de especies predominantes en el area. Adicionalmente y cuando los taludes a
dejarse sobrepasen los 4.00 mt., se construirdan bermas intermedias, de acuerdo con las

especificaciones 3.10.

2w

3.10.2 Medicion y Forma de Pago

No se reconocera ningin pago adicional por concepto de movilizacion, desalojo o
disposicion y reacomodo de todos los materiales explotados dentro de la zona de
préstamo, pues su costo debera estar incluido en los rubros "Material de Estabilizacion” ,

“Sub - base”, “Base” y “Agregados para hormigones”.

3.11 Botaderos o Zonas de Bote

Los trabajos cubiertos en este acapite incluyen los siguientes:
% Desbroce, limpiezas y acopio de la capa vegetal del area para su posterior reutilizacion.
+» Carga, acarreo y descarga de los materiales provenientes de las excavaciones.

Estas obras tienen la finalidad de ubicar el material sobrante de los diferentes frentes de
trabajo. Entre otros, los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccion de los sitios de

bote, entre otros, son:

¢ Pendientes de los terrenos no mayores al 30%
¢ Area de afectacion no mayor de 2 horas
+ Capacidad del botadero suficiente para alojar al material de corte producido.

¢ Condiciones favorables de drenaje
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¢ Ubicacion en zonas no deslizables, no inundables, no ocupadas o de ocupacién futura a
corto plazo, entre otras.

El relleno se efectuard de manera de asegurar que, al fin, el area tenga un drenaje

adecuado que impida la erosion de los suelos alli acumulados.

Los botaderos controlados estan compuestos por diques de tierra compactada (ubicados al
pie de cada botadero para confirmar e! material a ser colocado en estos sitios), capas de
escombros sin compactar, sistema de drenajes superficial y sub superficial, y capa vegetal.
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el Contratista realizara el desbroce y limpieza de Ia
zona de recepcion retirara la capa organica de la zona para acopiarla donde indique la
Inspeccion y construira canales de drenaje en los sitios necesarios, de conformidad con

estas especificaciones.

3.11.1 Protecciones Temporales y de Mantenimiento

Para la sequridad de los trabajadores, las escombreras deberan estar protegidas contra
derrumbes y deslizamientos, para lo cual el Contratista suministrara e instalara a su costo
entibado, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de proteccién temporal que, ajuicio de

la Inspeccién, sea necesario.

3.11.2 Depésito de Materiales

Todo el material excavado que vaya a ser dispuesto en los botaderos sera transportado y
colocado en estos sitios. Cuando, ajuicio de la Inspeccién, exista material en exceso o
impropic para ser utilizado en un relleno en particular (material con exceso de finos,
material organice que podria ser utilizados para las tareas de revegetacion), el material en
cuestion deberd ser transportado por el Contratista al sitio de deposito que ordene la

Inspeccion.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonables parejas a fin de posteriormente posibilitar su recubrimiento con
suelos organicos, plantas, pasto y otra vegetacion que se encuentre en la zona, de acuerdo

con estas especificaciones (seccion 3,14).

3.11.3 Disposiciones del Material en los Botaderos

El material de corte debera ser trasladado hacia los botaderos correspondientes y
depositados y tendidos en ellos de forma regular sin que para este efecto, se requiera su

compactacion.

Bajo este relleno no compactado debera existir un sistema de drenaje subsuperficial, que

permita la evacuacion de las aguas provenientes de las precipitaciones o de las aguas de
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riego infiltradas en el botadero, y que evite ademas las subpresiones en los diques de tierra
perimetrales previstos para confinar el material.

3.11.4 Drenes Subsuperficial

Estos drenes estan formados por tuberias de cemento de drenaje y materiales filtrantes
con espaciamientos entre ramales de estas tuberias de 60.00 mts. Su configuracién debera
ser de “espiga de pescado” o aquella que indique la Inspeccion.

3.11.5 Drenajes Superficiales

Estos drenes estan constituidos por un sistema de canales que permite evacuar las aguas
superficiales del botadero hacia un drenaje natural, previo un pretratamiento
(sedimentacion).

Cuando los trabajos de rellenc se suspendan por lluvias o por amenaza de lluvia, el
Contratista debera conformar la superficie del relleno para facilitar el drenaje.

Una vez terminado los trabajas en un area de bote, deberan retirarse de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar la zona completamente limpia,
despejadas y con similares caracteristicas a las del entorno (vegetacion, drenaje, etc.)

3.11.6 Ejecucion y Procedimiento de Trabajo de los Botaderos.

La capa vegetal de la zona de bote sera almacenada en los sitios de acopio determinados
por la Inspeccion. Una vez agotada la capacidad del botadero, o cuando el volumen de
material a disponerse en ellos se haya terminado, se tendra una capa organica y vegetal en
la parte superior de la escombrera, a fin de recuperar la fertilidad, mejorar la calidad del
suelo y restituir las condiciones textura de la cobertura hasta alcanzar propiedades

similares a las circundantes.
3.11.7 Mediciéon y Forma de Pago

Las escombreras, realizadas a satisfaccion de la Inspeccidon, se pagaran a los precios
unitarios ofertados, negociados e incluidos en la Tabla de Cantidades.

3.12 Acopio de la Capa Vegetal
3.12.1 Generalidades
Se define como capa vegetal, a toda la vegetacion que cubre una determinada area a ser

excavada o rellenada; incluye la vegetacion cobertora menor (hasta aproximadamente 1.00
mt de alto) y la capa de suelo con mayor concentracion de raices, nutrientes y

microorganismaos.

El acopio de la capa vegetal se realizara en todas las areas a ser excavadas o rellenadas.
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En las zonas a recuperarse, tanto el acarreo y movilizacion de suelos organicos foraneos
como la utilizacion de abonos, deberan ser autorizados por la Inspeccion. Se prohibe
expresamente el uso de abonos quimicos.

El acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora, y volquetes,
movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm.) Este material
mezclado de vegetacion y suelo se acopiara en zonas indicadas por la Inspeccion,
formando rumas independientes de alturas no mayores a los 2.00 mt.

Los tiempos en los cuales se mantendra el material organico en las rumas de acopio, en lo
posible, no debera ser mayor a un mes a fin de evitar la descomposicién de la materia.
Este tiempo podrad ser modificado previa aprobacién de la Inspeccion para lo cual el
Contratista le solicitard por escrito esta autorizacion, expresando los motivos de orden
constructivo, ambiental y técnico por los cuales deberan hacerse esta salvedad.

Una vez reiterados y reutilizados Ios acopios, se procedera a recuperar el sitio sobre el cual
se localizaron las rumas de depésito, mediante el arado a rastrillado del suelo, de acuerdo
con las instrucciones que imparta la Inspeccién, para recuperar su oxigenacion inicia, para
facilitar la sucesién y recuperacion naturales, y la siembra de especies autoctonas, de

acuerdo con estas especificaciones (seccion 3.14)

El contratista podra solicitar a la Inspeccion el no cumplimiento de esta disposicion cuando
la zonas de excavacion o bote tengan superficies originales con capas organicas de suelo
menores a 10 cm., en lugares accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios
donde existan aflcramiento rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas de!
sitio impidan las labores de acopic o donde no exista material a acopiarse.

3.12.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos gque ocasione esta medida deberan estar inciuidos dentro de los costos del

rubro revegetacion (seccion 3.14)

3.13 Revegetacion, Siembra, Arado y Rastrillado de Suelos

3.13.1 Generalidades

Esta actividad se ejecutara en todas las areas excavadas y rellenadas de manera definitiva,

y en los distintos frentes de trabajo.

Una vez concluidas las actividades de construccion en las diferentes areas, se procedera a
reacondicionar el terreno cuya superficie haya sido modificada. Si en los sitics en mencion
o en sus vecindades no se dispone de un suelo apropiado para este efecto, el Contratista,
a fin de homogeneizar la superficie, procedera a colocar en la zona alterada una capa base
de material fino, con un espesor minimo de 0.20 cm. y posteriormente sobre ésta, material

organico almacenadc en los acopios de la capa vegetal.
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Luego de colocado el suelo organico, se iniciara las actividades e siembra de acuerdo con
las instrucciones impartir por la Inspeccion (especies, tipo de siembra, etc.)

Las plantas a ser utilizadas para efectos de revegetacion deberan, en lo posible, provenir
de viveros. A falta de ellos, o de las especies a requerirse, y previa la presentacion por
parte del Contratista de un plan de recoleccién de plantulas que debera ser aprobado por la
Inspeccion, las plantas pedran ser obtenidas de los mismos pisos ecolégicos en los que se
vaya a revegetar.

De ser necesaric y previa aprobacion de la Inspeccién, se podran efectuar trabajos de
reacondicionamiento del suelo con la colocacion de fertilizantes organicos procedentes de

la misma zona o similares.

El arado o rastrillado en los sitios de pendientes moderadas y fuertes como medida para
reacondicionar las caracteristicas fisico — quimicas del suelo antes de la revegetacion, se
hara Unicamente bajo aprobacion de la Inspeccion tomando las precauciones necesarias
para evitar perdidas por erosion, y en ningun caso sera tan profunda como para propiciar la
mezcla de las capas organicas e inorganicas del sustrato.

3.13.2 Medicion y Forma de Pago
Esta medida se pagara con los siguientes rubros:
n Arado o rastrillado del suelo, en unidades de superficie (Ha).

n Revegetacion con especies gramineas en areas excavadas o rellenadas, en unidades
de superficie (Ha). El pago correspondiente se evaluaran las condiciones de las zonas
donde se efectuaron estas actividades, luego de transcurrido por lo menos un periodo
invernal completo, al cabo del cual se admitird un 60 % del area neta recuperada con
relacion al area total revegetada, caso contrario no se pagara.

n Colocacion de fertilizantes organicos, en unidades de volumen mt®,

n Siembra de arbustos medianos y arboles nativos, en unidades individuales por planta
prendida. Se entendera por planta prendida a aquellas que al cabo de tres meses de

sembrada se mantenga viva.
3.14 Rotulacion Ambiental

3.14.1 Generalidades

El Contratista debera proporcionar una adecuada rotulacién ambiental informativa,

preventiva, y de existencia de peligros en las zonas de trabajo.
En cuanto a la funcion, las sefnales se clasificaran en:

« Seiiales informativas
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- Sefales preventivas y restrictivas

Las sefiales informativas serviran para advertir a los trabajos y al pablico en general sobre
la presencia en las vecindades de un componente del proyecto (redes de alcantarillado,
redes de agua potable, plata de tratamiento, campamentos, etc.) y para proporcionar
recomendaciones que deben observarse para control de la flota y fauna. Estas senales
seran rectangulares y tendran las siguientes dimensiones:

o TIPO I; 122 cm x 305 cm (para frentes de trabajo)

a TIPO Ill; 56 cm x 147 cm (campamentos)

Las sefiales preventivas (TIPO lll, 60 cm. x 60 cm.) tendran por objetivo advertir a los
trabajadores y usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las
zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se
presenten. Entre otros, los casos principales que ameritaran la colocacion de este tipo de

sefales seran;

% Cruce de animales

% Circunstancia que representes peligro

< Prohibicion o limitacién de paso de ciertos vehiculos

% Restricciones diversas como prohibicion de caza y pesca, disposiciones de basuras,
restricciones de emision de ruido, etc.

% Indicacion de areas restringidas.

LLa localizacion de los rétulos se tendrd que hacer previa la aprobacion del DAS o de la

Inspeccion.

La rotulacién incluira la fabricacién y colocacion de los letreros los cuales seran pintados
con pinturas fluorescentes y montadas fijamente en el terreno. En casos de que los letreros
sean moviles, se montaran sobre postes o sobre caballetes desmontables.

Los colores de las senales informativas seran siempre reflejantes y sujetos a aprobacion de
la Inspeccion. En estos casos en que se estime conveniente y previa aprobacion de la

Inspeccién, se colocaran letreros con iluminacion artificial en las zonas de peligro.

Adicionalmente y para prevenir accidentes en las zonas de excavacion (zanjas para la
localizacién de las tuberias de alcantarillado o de aguas potable, etc.) o de peligro
potencial, el Contratista debera colocar cintas de prevencién alrededor de la zona
excavada. Esta medida se considera indispensable cuando el proyecto o cualquiera de sus

componentes se encuentren o atraviese zonas pobladas.
3.14.2 Medicion y Forma de Pago

Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo I, II, Ill, se

pagaran por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por la construccién y colocacién
de los rétuios; en los pagos se incluiran mano de obra, materiales, herramientas, equipos y

operaciones conexas a la instalacion misma en el sitio.

El sitio de las cintas debera estar incluidos en los rubros de excavacién, por lo que no se

medira no pagara.
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DAS

INFORMACION GENERAL

Nembre del Proyecto:

MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA

Comarca:

Provincia: CHIRIQU

Distrito: TOLE

Corregimiento:  BELLA VISTA

Comunidad: BELLA VISTA

Formulador: MAGALY HURTADO/M. GARCIA
Evaluador:

Cadigo de Proyecto:

Tipo de CooElanada: |

Locales

Latitud: 8° 12' 38.26" N

Longitud: 81°37°16.72"0

Fecha: 15 DE JULIO DE 2020

1DE2

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

* AUMENTO DE LA POBLACION QUE UTILIZARA LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

Recomendacion

* SIEMBRA DE 10 PLANTONES CERTIFICADOS (ESPECIES
AUTOCTONAS). DEBEN ENTREGARSE A 3 PIES DE ALTURA.

* ENTREGAR AL DAS EL LISTADO DE LOS PLANTONES CERTIFICADOS Y
DONDE HAN SIDO SEMBRADOS.

“FORMACION DE ZANJAS, DONDE SE DEPOSITAN LAS
AGUAS PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS,

* CONSTRUCCION DE DESAGUE QUE RECOJA, TODAS LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

~PRODUCCION O PROLIFERACION DE VECTORES
FOCOS DE ENFERMEDADES (ZANJAS PARA COLOCAR
LAS TUBERIAS)

“ REALIZAR LOS TRABAJQS DE EXCAVACION DE MANERA QUE NO
QUEDEN DESTAPADAS LAS ZANJAS POR MAS DE DOS DIAS, E IMPEDIR
AS| QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN FOCOS DE PROLIFERACION DE
VECTORES.

*TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE RUIDO, POLVO, OBSTRUCCION DE
LAS VIAS Y POR LOS DANOS OCASIONADOS A LAS
CUNETAS.

|' EL RUIDO NO DEBE EXCEDER DE 80dB. |

* COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EL
REORDENAMIENTO DEL AREA PARA EL FLUJO DE VEHICULOS
MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION, INCLUIR UNA SENALIZACION
ADECUADA PARA INDICAR SITIOS DE PELIGRO.

* CONTROLAR LOS SEDIMENTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA
CONSTRUCCION Y EVITAR ARRASTRE DE ESTOS HASTA LOS
DRENAJES.

* PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES.

* CONSIDERAR UNA ADECUADA AREA TEMPORAL, PARA LA
ELIMINACION Y COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y
SEMI-LIQUIDOS DE COMIDA.

“AUMENTO TEMPORAL DE LAS EMISIONES
{LEVANTAMIENTO DE POLVO Y EL MOVIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION),

*EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EL EQUIPO DE CONSTRUCCION
EN OPTIMAS CONDICIONES.

[“EL PERSONAL ESTARA EXPUESTO A LA FIBRA DE
VIDRIO.

* TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN EL AREA, DEBERA
UTILIZAR MASCARILLAS ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA FIBRA DE
VIDRIO

“LA MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION,
AFECTARA LA VEGETACION DE LAS COMUNIDADES
VECINAS.

* REVEGETAR EL AREA QUE SE AFECTE GON LA MAQUINARIA, UNA VEZ |
TERMINADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, EN LA PROTECCION
SE DEBE CONSIDERAR EL RESTABLECIMIENTO DE LA CAPA VEGETAL A
BASE DE PLANTAS GRAMINEAS, HERBACEAS O TREPADORAS, QUE
TENGAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RAIZ SUPERFICIAL,
TALLO CORTO Y FOLLAJE DENSC. AL SELECCIONAR LA PLANTA QUE
SE UTILIZARA COMO CAPA VEGETAL, ES MUY IMPORTANTE TOMAR EN
CUENTA CUAL ES EL USO DE SUELO, EN EL AREA CONTIGUA, DE TAL
MANERA QUE LAS PLANTAS SELECCIONADAS, NO SEAN
CONSIDERADAS, COMO PLAGAS O MALEZAS

* MANTENER HUMEDO LOS MATERIALES QUE PUEDEN PRODUCIR
POLVO (CALICHE).

* DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, LAS VIAS DEBEN
SER ROCIADAS CON AGUA POR LOS CARROTANQUES, PARA EVITAR LA
CONTAMINACION.

PE- S
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INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE BELLA VISTA

Comarca: Codigo de Proyeclo:

Provincia: CHIRIQUI Tipo de Cod_Jnada: [:]

Distrito: TOLE O I3 Locales

Carregimiento:  BELLA VISTA Latitud: 8" 12' 38.26" N
Comunidad: BELLA VISTA Longitud: 81° 37'16.72" O
Farmulador: MAGALY HURTADOM. GARCIA Faecha: 15 DE JULIO DE 2020

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Prohable

Recomendacion

* GENERACION DE DESECHOS PRODUCTOS DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA

* EL CONTRATISTA DOTARA A SU PERSONAL, DE EQUIPO E
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL CUERPQ, LAS
EXTREMIDADES, LA CABEZA, LOS 0.J0S, LOS 0IDOS ¥ EL APARATO
RESPIRATORIO. UNA DOTACION MINIMA DEBE CONTENER DE: BOTAS
DE CUERO, OVEROLES, CASCOS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO Y
MASCARILLA.

* EL CONTRATISTA DEBE SELECCIONAR, EL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y EL FINAL DE LOS DESECHOS, ESTE
DEBERA SER APROBADO POR LOS INSPECTORES.

*TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE OLORES.

HACER PRUEBA DE PERCOLACION PARA GARANTIZAR QUE EL SUELD
TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER EL AGUA A TRATAR Y ASI EVITAR
UNA CONTAMINACION.

Proyectos que involucren quitar GRAMINEA o RASTROJO, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del

proyecto.

Proyectos que involucren CAUCES NATURALES, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del proyecto.

Seguin el Decreto 123, del 14 de agosto de 20083, Titulo II, articulo 16: La lista de proyectos, obras o actividades
que ingresaran al proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental, utilizando como referencia entre otras, la

Clasificacién Industrial Internacional Uniforme {C

V), que a continuacion se detalla.

Este proyecto no lleva EslA (Estudio de Impacto Ambiental), ya que no aparece en la lista detallada a continuacion
y el movimiento de tierra es menor al establecido.
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Act.

070732
010551
020334
1118
73113
11019
4 2187
110354

19 4

110148

4670

54337

482

n

4820

91261

inre
30125
0l 3

33231

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACION POR MEJOR VALOR:

it -

pE- 4%

08:38:53 a.m.

COMPANIA PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

Cantidad P. Unitario Costo Total

TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BELLA VISTA
Descripcion Unidad
PRELIMINARES

LETRERO TIPO [ (1.20 X 2.40) METAL

PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, | LOGO GRAV AZUL
MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12X [7

CASET:A DE CONSTRUCCION 240 X 2.40

SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3" DE ALTURA

DESMONTE DE ESTRUCTURAS
DESMONTAR AISLANTE TERMICO, INCLUYE ACARREO AL LUGAR
QUE INDIQUE EL INSPECTOR

DESMONTAR CANAL PLUVIAL, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE
INDIQUE EL INSPECTOR

DESMONTE DE POSTES CON SU TABLERO Y ARO, INCLUYE
ACARREQ AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR

DESMONTE DE ILUMINACION EXISTENTE, INCLUYE ACARREO AL
LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR

DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE, INCLUYE
ACARREQ AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR

MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO,
INCLUYE(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CABALLETE DE AC. ESMAL.
LISO CAL. 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL CON DOBLE TUERCA
58", ESCUADRA 8" X 8" X 14", TENSORES, BARRAS DE 7/8), A LA
ESTRUCTUR:A EXISTENTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO,
INCLUYE SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO + DEMARCACION

SUMINISTRO DE TABLERO DE BALONCESTO ACRILICO DE [ 80X
1.05 M X 10 MM DE ESPESOR, TUBO DE ACERO, COMPLETO

BASE Y POSTE COMPLETO PARA INSTALAR RED VOLEIBOL

PINTURA DE CARRIOLAS 2" X 6", (2 MANOS: PINTURA
ANTICORROSIVA BASE Y PINTURA DE ACEITE)

PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA, CERCHAS
LATERALES Y TRANSVERSALES, 2 MANOS

PINTURA ANTICORROSIVA DE GRADAS EXISTENTES, (2 MANOS)

PINTURA ANTICORROSIVA DE TUBOS DE 6", (2 MANOS)
PINTURA ANTICORROSIVA DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, (2
MANOS), PARTE FRONTAL DE LA ESCUEL:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE
AC. GALY. CAL. 24, PLETINA 11:4" X 3/16", INCLUYE BAJANTES,
COMPLETO

EQUIPAMIENTO

NED DE VOLEIBOL
BOLA DE VOLEYBALL
BALON DE BALONCESTO

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL DE CICLON,
H=16" TUB. 2-1:2", DIAG I-1/2"ESQ, CAL 9. (LATERAL DERECHO,
IZOQUIERDO Y FRONTAL)

cu
cv
cv
cv
PLANTA
M2
ML
cu

cu

M2

M2

M2

cuU

cu

M2

ML

M2

ML

M2

ML

cu
cuv
cv

M2

1.00
1L.oo
L.oo
100
10.00
657.74
60.00
2.00

10.00

657.74

657.74

510.00

2.00

2.00

865.20

252.36

30.64

72.72

78.07

60.00 -

2.00
3.00
3.00

28105
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LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BELLA VISTA
Act. Des crip cion Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total
42142 PUERTA DOBLE (1.50 X 2.20 M), TUB. | 1:2", MALLA CICLON CAL 9 cv 2.00

CONSTRUCCION DE VESTIDORES DE 5.00 X 11.90 M, (DAMAS/CABALLEROS)

{32 REPLANTEQ Y DEMARCACION M2 72.60
162 EXCAVACION (MATERIAL SUATE) M3 15.33
172 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO M3 5.59
020205 ZAPATA AISLADA CONC. 3000 LBS'PULG2, C/R M3 1.20
212149 CIMIENTO CORRIDO CONC. 3000 LBS'PULG2, C/R M3 2.39
020604 COLUMNA CONC. 3000 LBS'PULG2 C/R M3 1.48
212237 PISO DE CONC. 2500 LBS/PULG2, ESP. - 10M C/R M2 56.97
030110 PARED DE BLOQUE DE 4"CEMENTO M2 148.93
030202 REPELLO I1CM DE ESPESOR M2 297.86
9118 PINTURA VINIL (BASE + 2 ULTIMAS) M2 194,94
212131 BLOQUES RELLENOS 6" C/R M2 40.06

TECHO COMPLETO, (INCLUYE: LAMINA ESMALTADA,CAL 26,

070833 OBLE CARRIOLA 2X8, ALINEADORES +CABALLETE. Mz 90.62
66 16 CIELORASO DE FIBRA MINERAL 2' X 4', SUSPENDIDO M2 56.97
6 1120 AISLANTE POLIETILENOI/A"ESP.MIN+ALUM.(ENTRAM.ALAM M2 90.62
94 521 BALDOSA DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PI4, DE0.30X030 M2 56,97
9456 AZULEIOS M2 205.84
6166 VENTANA DE ORNAMENTALES M2 6.24

63768 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ANTIPANICO DE METAL cu 200
T (L20X 2.130M) COMPLETAS ’

6 2135 SUMINIST E INST. DE PUERTA MADERA DE 060 X 2. 10M, COMPLETA cyU 4,00
53208 BANCA DE HORMIGON A=040M.0 10 M ESP. BARR#3ia 020 ML 9.10
040271 LOSETA BEBEDERQ - LAVAMANOS M2 2.2¢
Plomeria
AN s IAST 4 g L -
9410 67 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CHORRO 1/2"0 DE cu 10.00

BRONCE CON FERRETERIA, COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL, 40
0150~ CESORIOS, COMPLETO ML 20.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2", PVC, CAL 40 +
8115 ccESORIOS, COMPLETO Lt 20.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2", PVYC, CAL. 26

HI0I8E Rt VENTILACION + ACCESORIOS, COMPLETO ML 200
72 4223 SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE "0 PVC, COMPLET/ cu 400
72 4111 SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 20 PY'C, COMPLET cu 1600

404 38 SALIDA DE AGUA POTABLE DE 1:2" 0, PI'C, COMPLETA cu 32.00
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LICITACION POR MEJOR VALOR:;

COMPANIA PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:

E-MAIL:

MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BELLA VISTA

Act. Descripc ion Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 34", CiAL. 40 DE

8433 \GUA POTABLE CON ACCESORIOS, COMPLETA Ll 60.00
72 435 LLAVE DE PASO CON ROSCA DE 3/4" P.P cU 200
9410 89 LLAVE DE PASO DE 112" CON ROSCA cu 400
941067 LLAVE DE BANO DE 1/2"0 C/R P.P cu 12.00
941040 PARRILLA DE BANO DE 2" METAL cu 12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL
91059 3 ST cU 4.00
41 2 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON v oo
220 | 10UIDO . ACCESORIOS COMPLETO ‘
941094 REGADERA DE 1/2"0 DE METAL cu 12.00
011030 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS DE TANQUE CON SU c o0
SISTEMA, COMPLETO, (ACCESORIOS)
941021 SUMINIST. E INST DE LAVAMANOS CON FERRETERIA, COMPLETO cU 4,00
72 6140 SUMINIST E INST DE URINAL CERAMICA C/FERRETERIA cv 200
CONEXION DE AGUA POTABLE, TUBERIA PVC DE 1" (CONEXION A
016 ] rstenTD) ML 80.00
SISTEMA SANITARIO
401 53 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTIC.A DE 2500 LITROS cu 1.00
68 626 TRAMPA DE GRASA 0.80 X 0.80 A cu 1.00
54273 LECHO PERCOLADOR 3.00X 3.00 X 1.503M, INCLUYE C.1, cv 1.00
3 3444 POZO CIEGO 2.00 X 2.00 X 2.40 M INCLUYE C.1 cu 100
3 3447 CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, CON TAPA cu 1.00
9410171 TUBERIA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 4* (20 PIES) cu 2.00
ELECTRICIDAD GENERAL
CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1.70 X 100 M, DE CONCRETO CON
311 06 TECHO LOSA Y VERJAS, PICOLOCAR C. MEDIDOR,C/PISO, cv Lo0
COMPLET
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE 400 A 450
86651 WATTS, DE 220 V. TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, cu 8.00

CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLET

SUMINISTRO, E INSTALACION DE CAJ:t DE MEDIDOR, 1P DE 60
725100 AMP., INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, cuv I.og
ACCESORIOS, COMPLET A

81383 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE cU 1.00
DOCE (12) CIRCUITGS, CON BARRA 125 AMP ’

86534 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE cU 1.00
OCHO (8) CIRCUITOS, CON BARRA 1254 )

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 8" X 8" X 6" DE

{]
8191\ (ETAL COMPLETA (8l e
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO (4) BREAKERS DE 2 P DE

20 AMP., ¥ CUATRO (4) BREAKER DE 20 AMP, 1 P cu 1.00

941115

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA
8 6554 TAPIA AL PANEL DE DISTRIBUCION , I'IGA DUCTO, INCLUYE: ML 500
TUBERIA, ALAMBRADO 1 8
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LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROFONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADQ:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:

MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BELLA VISTA

Act. Descri l.pC ion Unidad Cantidad P. Unitario Cosio Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 3 X 32 WATTES, 1201
8210 TIPO LED, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, cu 8.60
ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DIE 15 AMP,
86126 120 VM INCLUYE CAHELLAS, ALAMBRADO, TUBERIAS, BAOQUELITAS, cu 4.00
COMPLETOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DI 15 AMP., 120
86520 V, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) cy 2.00
TOMACORRIENTES, COMPLETOS

TOTAL DEL PROYECTO BV
ITBMS B/
TOTAL DE PROPUESTA 'B/.

NOTA:
1 EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS Y EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE
CONSTRUCCION.

2. Ei Desglose de precios es un listado de Actividades y Coslos que se realizaran en el Proyecto requerido para facilitar los pagos parciales a EL CONTRATISTA y llevar un
control de la Obra. En ningin momento tiene como implicacién que el contralo suscrito por la empresa adjudicataria, 8s un conlrato por precio unilario por lo que EL DAS
exigird la completa ejecucion de la obra en base a los planos y especificaciones lecnicas Suministradas.

3. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR/ELIMINAR DE LA LISTA DE ACTIVIDADES CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CONSIDERE NECESARIA AL MOMENTO DE HACER
SU PROPUESTA. DE DARSE LA CONTRATACION DEBERA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDAD DESCRITA EN EL LISTADO, ASI COMO CON CUALQUIER
OTRA ACTIVIDAD PRESENTE EN EL PLAND QUE HAYA OMITIDO.

4, ESTAS OMISIONES SEPAGARAN CON EL RETENIDO. DE HABER ACTIVIDADES DE MAS 5E COMPENSARAN CON UNA ORDEN DE CAMBIO. DE HABER
ACTIVIDADES DE MENOS SE CONSIDERARA UNA OMISION.

5 LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS/ELIMINADAS SERAN REVISADAS EN LA COMISION EVALUADORA Y POSTERIORMENTE EVALUADAS POR LA DIRECCION DE
PROYECTOS PARA HACER LA CORRECCION RESPECTIVA, DEL PRECIO OFICIAL EN CASQ QUE SEA NECESARIO

6 EL RENGLON ITBMS 50L0 SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002

TIEMPC DE EJECUCION: 180 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL
RUC DE LA COMPANIA
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(FoTOS, 0TROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, ETC.)
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