7.11.4 Muestras
El Contratista sometera a Ia aprobacion del Duefio/Arquitecto lo siguiente:

a. Copia de las especificaciones del fabricante, en o relativo al material propuesto y los
métodos de instalacion Yy accesorios requeridos.

b. Muestras del tipo de material Y accesorios propuestos, gama de colores y disefios
disponibles en fabrica.

C. Las muestras seran de 12" x 12" (baldosas) y de seis pulgadas (6") de largo
(accesorios).

d. Suministro de copias de las instrucciones de mantenimiento del fabricante sobre los
materiales propuestos.
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SECCION 8 ,
CARPINTERIA Y EBANISTERIA

TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de todo la mano de obra,
equipo, material, herramientas, transporte, y cualesquiera otros medios necesarios para la
instalacion completa de todo el trabajo de carpinteria, ferreteria y cerrajeria, como se indica
en los planos y de acuerdo con estas especificaciones.

GENERALES

La construccidon de toda carpinteria sera de la mejor calidad dentro de su clase y se
ajustara a las dimensiones expresadas en la documentacién del proyecto y sera revisada y
aprobada por el Inspector antes de ser fijada. Todo detalle que se especifique se
ejecutara, de acuerdo a las instrucciones y planos de taller que se suministren al Inspector
y sean aprobadas por él.

El Contratista obtendra en la obra todas las medidas de la carpinteria, de manera que el
trabajo se ajuste exactamente al espacio que ha de recibirlo y al trabajo de otros.

Todos los trabajos de carpinteria se dejaran listos para recibir ia pintura o barniz, segun
indicacion del Inspector.

La inspeccion de los trabajos de carpinteria se extiende hasta los talleres.
CARPINTERIA CORRIENTE
8.3.1 Materiales
8.3.1.1Madera
La madera utilizada en los trabajos de carpinteria corriente sera nacional a menos que
se indique lo contrario en los planos. Sera colocada en un lugar conveniente no menos

de dos meses antes de emplearse para su debido secamiento. El tipo de madera sera el
especificado en los planos.

LLa madera empleada sera aserrada, de los tamanos solicitados en los planos, libre de
defectos que afecten su resistencia y apariencia.

Toda la madera sera envenenada a presion por el método empleado por Aserradero EL
Chagres o ser tratada por un proceso de inmersién de acuerdo con la practica standard
de la National Wood Manufacturers Association de los EE.UU. usando Pentaclorofenol al
5%.

8.3.1.2 Clavos
Los clavos seran de la mejor calidad obtenida en plaza de los tamafos y material
apropiados para las varias clases de trabajos. El tipo del clavo sera el llamado “comun"
con la cabeza del tamaiio convencional.

8.3.1.3 Pernos

Los pernos seran del material y tamafio apropiado de acuerdo a lo que su uso requiera,
y de la mejor calidad.

8.3.1.4 Cola

La cola sera prueba de humedad, de fenol formaldehido de tipo especial para uso en el
trépico.
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8.3.2 Mano de Obra

La mano de obra sera ejecutada cuidadosamente, siguiente las normas de la buena
practica.

Los cortes se haran correctamente y con precision de suerte que las superficies de apoyo
tengan buen contacto entre si. No se permitiran cortes, ranuras o perforaciones en
miembros estructurales para pasar tuberias.

CARPINTERIA ACABADA
8.41 Materiales
8.4.1.1 Madera

Para los trabajos de carpinteria acabada, se utilizaran maderas duras locales; cacba
para toda pieza o mueble exterior y cedro amargo para los interiores, a menos que los
plancs indiquen lo contrario. Todas estas maderas estaran completamente secas y
libres de nudos u otros defectos.

Toda la madera aprobada, que no sea caoba o cedro, sera envenenada a presién por el
método empleado por Aserradero El Chagres.

8.4.1.2 Plastico Laminado y Cartén Prensado

Se usara plastico laminado y cartén prensado, en los lugares que indican los planos y el
tipo y los colores que escoja el Inspector. Todo plastico laminado trabajado en esquina
se recortara cuarenta y cinco (45) grados.

8.4.1.3 Clavos

Los clavos seran del tipo sin cabeza, iran embutidos en las piezas y los agujeros seran
cubiertos con cera. Los tamafios seran de acuerdo con el uso y mejores practicas.

8.4.1.4 Tornillos

Los tornillos seran de bronce de la mejor calidad obtenible en plaza. Los tamaiios de
cabeza seran de acuerdo con el uso y mejores practicas.

8.41.5 Cola

La cola sera prueba de humedad, de fenol formaldehido de tipo especial para uso en el
tropico.

8.4.2 Mano de Obra

La mano de obra sera ejecutada por ebanistas competentes siguiendo las normas de la
buena practica y de acuerdo con los detalles de los planos de Taller aprobados por el
Inspector.

Las uniones de las piezas de madera que forman la estructura de las puertas seran
espigadas y encoladas.

Todas las superficies que han de recibir pintura o barniz seran pulidas vy libre de
ralladuras o huecos por defecto del material o construccion.

Todas las puertas que después de colocadas muestren torceduras o rajaduras seran
reemplazadas por el Contratista a su costo.

La terminacién entre los marcos y el repello se tapara con cubre-juntas amoldadas
siguiente los detalles del plano de Taller que el Contratista sometera para la aprobacion
del Inspector.

Todas ias puertas de dos hojas tendran un astragalo o moldura que cubra las juntas.
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Las molduras en puertas y marcos quedaran derechas, bien ajustadas y perfectamente
ensambladas.

Ningin trabajo de madera se colocard sobre repellos hasta que éstos estén
completamente secos y debidamente fraguados.

8.4.3 Marcos de Acero y Puertas de Madera

Todos los marcos para puertas de madera seran de acero con los detalles y dimensicnes
indicadas en los planos y verificadas en la obra.

Todas las puertas seran construidas a escuadra, planas, y sin torceduras. Se tomaran
precauciones al colgarlas en los marcos para que no se toquen o rocen en ningun punto
al abrirlas. No se aceptaran puertas donde los cortes de sierra hayan picado el borde.

Se fijaran a la pared con tornillos de 2 1/2" de bronce fijo a taquitos de plastico embutidos
en pared; se usara taladro y broca.

Una vez colocados los marcos se le dara inmediatamente una aplicacion de sellador para
evitar que ocurran manchas que puedan aparecer en el trabajo terminado.

Los marcos de puertas que den hacia el exterior del edificio, tendran batiente integral.

Todas las puertas llevaran tiras de proteccién de acero inoxidable con dimensiones que
seran establecidas de acuerdo al uso de la dependencia.

8.4.4 Closets

El material para todos los closets sera de Cedro Espino inmunizada contra comején,

polillas y similares. Las puertas seran del disefio que se indica en los planos. E! interior

sera un emparrillado de tiras de Cedro de 1/2" x 1 1/2", debidamente envenenadas contra

comejéen.

8.4.5 Muebles de Baiio y Servicio Sanitario

Seran tal como se indican y especifican en los y planos.

8.4.6 Muebles de Cocina, Laboratorios, Caja, Admisién y Farmacia

Seran como se indica y especifica en los planos y anexos de muebles.

Muebles Forrados en Plasticos Laminados
En los Planos de Muebles se indica y especifica los muebles con este tipo de acabados.
El color de las laminas plasticas serd escogido por el Inspector. Las gavetas tendran
correderas y tiradores de metal. Las puertas tendran cierres magnéticos, bisagras y
tiradores. Las correderas, tiradores, bisagras, cierres de las gavetas y puertas de los
muebles de madera seran de buena calidad, aprobado por el Inspector.

Proteccion de Todos los Pasillos
Todos los pasillos seran protegidos con una pieza de madera de cedro barnizado. La pieza
tendra una seccion de 4 x 20 cm. y seran colocadas a una altura de 0.80 mts. del centro de
la seccién al nivel del piso terminado.

Ferreteria
El Contratista suministrara e instalara toda la ferreteria necesaria para el perfecto
funcionamiento de todas las puertas, puertecitas, gavetas y demas elementos movibles, de

acuerdo a los planos. Y a las mejores practicas para estos trabajos debiendo por lo tanto
incluir su costo en la oferta.
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Las bisagras tipo oculta, seran de acero, con acabado de aluminio y al igual que las
cerraduras. El tamafio de las bisagras no serda menor que el indicado, pero el Contratista
tendra la obligacion de aumentar ese tamaiio si las condiciones particulares en un caso
determinado lo hagan necesario para permitir el funcionamiento adecuado de la puerta.
Todas las puertas llevaran tres bisagras.

Las puertas llevaran toda la ferreteria auxiliar especificada por la buena practica, la cual
salvo indicacion contraria sera marca SCHLAGE o similar.

Puertas de gabinetes y closets que no se encuentren especificados en la lista de puertas y
no tengan indicaciones especiales en los dibujos, llevaran tiradores y cierres, ademas de
bisagras semejantes a las puertas grandes pero de tamafio apropiado para cada caso.

Se suministraran e instalaran todos los aditamentos especiales indicados en los planos,
tales como ganchos de pared en cuartos de aseo (IVES No.576A82), efc.

Las puertas de aluminio y vidrio llevaran ferreteria y aditamentos especiales para tales
puertas tal como lo especificado en el cuadro de puertas y/o necesario para su perfecto
funcionamiento. Los cilindros de las cerraduras seran de tipo SCHLAGE.

En general, toda la ferreteria sera la mejor de su clase y el Contrato incluye toda la
ferreteria necesaria para el perfecto funcionamiento de todas las puertas, puertecitas,
gavetas y demas elementos movibles.

Cerrajeria

El Contratista suministrara e instalara todas las cerraduras de todas las puertas de acuerdo
a los planos y en su defecto, segtin lo requieran las mejores précticas para estos trabajos.
La omisién de este requisito es un riesgo del Contratista.

Todas las cerraduras seran tipo "SCHLAGE", acabado aluminio mate o similar. Las
oficinas y consultorios llevaran cerradura tipo pomo con boton interior y llave externa. Las
areas de hospitalizacién que asi lo requieran, llevaran cerradura tipo palanca y las puertas
de entrada exterior seran de llave interna y externa.

Instalacion

El Contratista solo empleara mano de obra calificada en la instalacién de la ferreteria y
cerrajeria.
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SECCION 9

PINTURA
TRABAJO REQUERIDO

El trabajo contemplado en esta seccion consiste en el suministro de todo el material, mano
de obra, equipo, transporte, herramientas y cualesquiera otros medios necesarios para la
completa instalacion y terminacion de todo el trabajo de pintura segutn indicaciones en los
planos y en las especificaciones.

GENERALIDADES

Toda la pintura, barniz, esmalte, etc., que se use en la obra tendra un agente fungicida de
un tipo tal que no afecte adversamente el color, la textura o la durabilidad de la pintura. El
agente fungicida serd 1% de uno de los compuestos mercuricos de Fenol, o 4% de
Pentaclorofenol basado en el peso del contenido nonvolatii de la pintura. Todos los
envases de pintura indicaran el tipo y porcentaje de fungicida que contengan.

El Contrato incluye tantas manos o aplicaciones de pintura y barniz como sean necesarios
para obtener un trabajo perfecto, que cubra totalmente, tenga un color uniforme y no
muestre trazas de brocha, depresiones, golpes, manchas u otros desperfectos.

El Contratista tomara todas las precauciones para obtener un trabajo nitido con todos los
cortes rectos y limpios. Protegera superficies adyacentes que tengan acabado integral,
tales como; acabados especiales, superficies de metal, chapas eléctricas, bisagras,
cerraduras, etc., de modo que no se manchen de pintura y en caso de que esto ocurriese,
se limpiaran inmediatamente dejandolas en su estado original. Para efectuar sus trabajos
el Contratista usara cintas adhesivas, lonas protectoras y todas las demas medidas
necesarias para obtener un trabajo nitido.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Ningun material que no esté especificado sera aceptado en la obra.

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales con la etiqueta intacta y
sin abrir.

Aqguellos materiales que sean envasados localmente sin etiqueta, deberan ser llevados a la
obra en envases limpios, el Inspector verificarad los comprobantes de ventas de estos
materiales.

Con la excepcién de materiales ya mezclados, toda mezcla se hara en la obra.

Todos los colores estan especificados en el plano o de lo contrario seran escogidos por el
Arquitecto o Inspector.

ALMACENAJE
El Inspector designara un lugar para el almacenamiento de pintura y herramientas.
Cuando sea necesario cambiar la localizacion de este almacenaje, el contratista se mudara

con prontitud al nuevo lugar aprobado. Las pinturas se mantendran tapadas y se tomaran
precauciones para evitar fuego.

FABRICANTES

Todos los materiales seran los especificados o de igual calidad. Se mencionan marcas
especificas a manera de guia, pero podra sustituirse por ofras similares en cuyo caso
tienen que ser aprobados por el Inspector.
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Los materiales basicos para la pintura, tales, como aceite de linaza, goma, laca, aguarras,
adelgazadores, secadores, etc., seran de la mejor calidad aceptados por el Inspector.

9.6 MATERIALES

Superficie # Manos Pintura Calidad Minima Guia
Repello Liso Imprimador a base Glidden o similar
Exterior e 1 de N°
Interior.

Nuevo 2y3 Peerles(vinilico) Glidden o similar
500-525 Similar
Madera Nueva 1 Imprimador Y-555 Glidden o similar
2 Esmalte Latex Glidden o similar
Madera Pintada Lija Esmalte Latex Glidden o Similar Previamente
2 Semibrillante
Madera 1 Sellador Sanding Glidden o Similar
Naturai 2 Barniz Satinado Glidden o similar
Gild Tone (lijado)
(entre manos)
Madera
Tedida
1 Tinte Glidden o Similar
1 Sellador Sanding Glidden o Similar
2 Barniz Satinado Glidden o Similar
Cuarto de urgencia, imprimidor a base Glidden o Similar
Cirugia menor, cto.
de catalizador, dos Glidden o Similar
de yeso y esterilizacion manos de pintura
expdotica.
Area de pasillos, pintura de aceite Glidden o Similar
corredores, sala de 2 manos 1.30 altura
espera.
Clid Tone (lijado entre manos)
Superficies
Metalicas 1 Base Rustmaster Y-585
Nuevas
2 Esmalte Mate Y-5700 Glidden o Similar
Galvanizada Bass Galvanized Iron
Primer Glidden o Similar
2y3 Esmalte Glidden o Similar

9.7 METODOS Y MANO DE OBRA

Inspeccion de las Superficies

Antes de dar comienzo al trabajo de pintura, el Inspector examinara todas las superficies
que han de ser pintadas e informara por escrito al Contratista, todo defecto que encuentre,
para que éste los corrija.

Todas las superficies repelladas tendran como minimo 30 dias de terminadas, antes de

pintarlas.
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9.10

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Ademas del trabajo especificado bajo materiales, el siguiente trabajo sera requerido con
todos los tipos determinados sobre sus superficies respectivas:

a. Todo lugar ha de ser barrido a escoba, antes de comenzar a pintar, y todas las
superficies estaran completamente secas antes de pintar.

b. Antes de pintar se removera de las superficies todo polvo, sucio, mortero, grasa y otras
materias que afecten el trabajo terminado.

c. Toda superficie de madera se lijara después de cada mano de sello hasta quedar lisa
al tacto y aprobada por el Inspector.

d. Después de aplicar la primera mano a las superficies de madera y cuando ya se haya
secado, se aplicara goma, cola o pintura de aluminio a los huecos de clavos, y se
enmasillaran rajaduras, juntas abiertas y otros defectos. La masilla se preparara en
forma tal que se confunda con la madera a la cual ha de aplicarse.

e. Repéllese y/o llanese con masilla todas las grietas y agujeros en las superficies
repelladas.

f. Antes de pintar, se removera toda la ferreteria y artefactos de iluminacion u ofras
partes similares. Después de terminar de pintar, se colocarén de nuevo en su lugar.

g. En general, todas las superficies seran tratadas de acuerdo a las instrucciones del
Inspector.

MANO DE OBRA EN GENERAL
Todo el trabajo sera realizado por personal calificado.

Todo material se aplicara parejo, libre de chorreaduras, parches y otros defectos. Todas
las manos de pintura seran de la consistencia debida y sin marcas de brocha. Las brochas
empleadas seran de la mejor calidad y estando en buenas condiciones.

Cada mano de pintura se dejara secar por lo menos 24 horas antes de aplicarse la
siguiente. Cuando el tipo de pintura usada especifique mas de 24 horas entre cada mano,
se observara las indicaciones de la etiqueta de la pintura y se le dara 12 horas mas entre
mano y mano de pintura.

El trabajo de pintura no se hara durante el tiempo nebuloso o de extrema humedad.
Todo el terminado sera uniforme en cuanto a color Yy lustre.

Todo trabajo galvanizado se pintara con una mano de "galvanized metal primer" antes de
aplicar el acabado de pintura.

Las tuberias eléctricas al descubierto, cajas de conexion, tuberias galvanizadas y de cobre
para plomeria seran pintadas de manera que hagan juego con las superficies adyacentes a
menos que el Inspector indique lo contrario. Las pinturas que se usen para este trabajo
seran adecuadas a dichos propésitos.

MISCELANEO

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista sometera a Ia aprobacion del Arquitecto o
Inspector, muestras de todos y cada uno de los tipos determinados y color, hechas sobre
las mismas superficies a pintar, y una vez aprobadas se entregaran al Inspector muestras
de 8" x 10" pintadas sobre madera cuando el terminado sea para madera y sobre "Celotex"
cuando el terminado sea sobre repello.

A ninguna superficie se le dara la siguiente mano de pintura, hasta que el Inspector le haya
dado su aprobacién a la anterior. Para facilitar esto, cada mano sera de un color
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ligeramente distinto a las demas, siendo la Gltima mano del color final escogido para la
superficie en cuestion.

Los colores finales deberan quedar iguales a los colores de las muestras entregadas al
Inspector.

9.11 LIMPIEZA

Ademas de los requisitos sobre limpieza expresados en las Generalidades, el Contratista,
al terminar su trabajo, removera toda la pintura que haya derramado o salpicado sobre
superficies, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, ferreteria, etc. y lo hara sin raspar,
rayar o en ninguna forma desfigurarla.

9.12 GARANTIA

El Contratista de pintura dara por escrito, al Contratista general, un documento
garantizando que todo trabajo hecho bajo esta seccion estara libre de defectos debido a
materiales y mano de obra durante un periodo de un afio.

El Contratista de pintura se comprometera a corregir, a su propio costo, todo trabajo

defectuoso que aparezca durante este tiempo, pero no sera responsable si es comprobado
que los defectos son causados por el trabajo de otros contratistas.

9.13 TRATAMIENTOS ESPECIALES

Los materiales especiales seran aplicados en las areas que se indican en los planos de
acuerdo con el cuadro de relacién y descripcion de acabados.

Si la superficie a pintarse presenta alta alcalinidad, humedad o el repello es demasiado fino,
aplique Glid-Guard Alkali Resistant Masonry Primer Y-5212 o similar tanto en superficie
interior como exterior.

Se aplicara segun las recomendaciones del fabricante, aprobadas por el Inspector.

Las paredes al recibir este tratamiento tendran un acabado de llana de acero para poder
obtener el acabado que se requiere.

9.14 REVESTIMIENTO DE EPOXICO
9.14.1 GENERAL

El revestimiento sera aplicado estrictamente de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y por personal especializado.

La mano de obra se realizara de acuerdo con las normas establecidas y aceptadas en la
buena practica de la construccion.

Se pondra especial atencién a los detalles de los bordes y a la limpieza de las areas
adyacentes.

9.14.2 MATERIALES

Revestimiento del material epoxico aplicado segin el procedimiento y con los
componentes utilizados por la Compaiiia fabricante, como la Pintura epoxicas PIK-311
fabricada por la Compaiiia Protecto o similar.

9.14.3 PREPARACION DE SUPERFICIES

Todas las superficies deben estar bien limpias, utilizando para ello la técnica de limpieza
correcta, para lograr los mejores resultados en dureza, flexibilidad y duracion.
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El siguiente procedimiento se aplicara para la preparacién de las bases de todas las
clases antes de colocar revestimientos, pastas o morteros de los productos epoxicos.

Todas las superficies de concreto que se cubriran con capas epdxicas, se aplicaran en las
superficies de concreto recién repelladas. El &cido a su vez le dara al concreto una
superficie mas adecuada para la adherencia.

9.14.4 PROCEDIMIENTO

El procedimiento correcto para el lavado con acido, es preparar una solucién de acido
muriatico de 5 partes de agua. La solucion se aplicara con brocha, en las paredes.
Después de la saturacién, la pared se cepilla con escoba durante por 10 a 15 minutos.
Luego se limpia todo con agua por manguera y se vuelve a limpiar con una solucion de
amoniaco (1/2 litro de amoniaco para un balde de agua). Después de cinco minutos, la
pared se limpiara nuevamente con cepillo y manguera. Es importante que se permita a la
superficie del concreto secar completamente, por lo menos un dia hasta la aplicacién del
epoxico. Antes de tratar el concreto nuevo en la forma arriba descrita, éste debera tener
por lo menos 7 dias de curado y un tiempo de secado de 21 dias o mas.

Todas las grietas de espesor minimo y las imperfecciones de la superficie se taparan con
relleno epoxico, antes de colocar el material epoxico. La grieta debe ser completamente
rellenada, usando un cuchillo o llana para la aplicacion.

Despues que la superficie ha sido bien preparada, proteja todas las superficies en las que
no se va a poner revestimiento epoxico con cinta de mascara. Se recomienda 3M 710
cinta de mascara, o su equivalente. Deben protegerse todas las superficies pintadas.

Si hay alguna duda acerca de la debida preparacion de la superficie, debe hacerse un
pequeio parche de prueba para asegurar una buena adherencia.

9.14.5 SELECCION DE COLOR

Toda seleccion de color sera hecha y aprobada por el Inspector, antes de proceder a la
colocacion,

9.14.6 PROTECCION
El Constructor sera responsable de la proteccion de la superficie una vez terminada.
9.14.7 Precauciones

Las resinas epoxicas se consideran en cierto grado toxicas para algunas personas,
causando algunas veces inflamaciones de la piel. Por lo tanto, se recomienda trabajar
con guantes de goma. También debe evitarse que el epoxico llegue a la cara o a los ojos
por lo que se recomienda el uso de anteocjos protectores.

Algunos endurecedores son téxicos, por lo tanto se recomienda el mismo cuidado y
ademas se procurard una ventilacion apropiada en las obras puesto que la evaporacion
puede ser también toxica.
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SECCION 10
IMPERMEABILIZACION

10.1 TRABAJO REQUERIDO
El trabajo requerido en esta seccién consiste en el suministro de toda mano de obra, equipo,
material, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios necesarios para la instalacion
completa de todo el trabajo de impermeabilizacién, como se indica en los planos y de acuerdo
con estas especificaciones

10.2 Curacién

Una vez terminada la aplicacion del material, debe mojarse tres veces durante el dia (manana,
mediodia y tardes).

Sin esta humedad, el material no adquirira su fuerza maxima.
10.3 Contraindicaciones
No debe aplicarse en superficie tratadas anteriormente con cal, pintura de aceite, etc., a menos
qQue estas capas hayan sido removidas completamente. No debe aplicarse a repelios de yeso,
repellos acabados con llana de acero 6 paneles de asbesto-cemento.

10.4 Areas a impermeabilizarse

Losas de mantenimiento, losas de puertas cocheras, aleros de ventanas.

La pintura impermeabilizante es un producto plastico liquido de un solo componente, que al secar
forma una capa impermeabilizadora elastica sin uniones y que no se vea afectada por el tiempo o
fuertes contaminaciones ambientales.

SUPERFICIE:

La superficie puede estar himeda. Se quita el musgo y después se trata la superficie con un
fungicida.

Las superficies muy oxidadas necesitan limpieza a fondo. Se debera pintar una de minio rojo.

Las rajaduras y los huecos pueden rellenarse con una mezcla de una parte de la pintura
impermeabilizante puede ser una brocha, con escobillén suave de cerda larga rodillo.

Siempre, sin excepcién, se utilizara la pintura impermeabilizante tal como viene de fabrica, sin diluir.

Al pintar la primera mano, se esperara un minimo de 48 horas después de secada la pintura.,
para poder aplicar la segunda mano. Para la segunda mano se pondra la capa cruzada con
relacion a la capa anterior de pintura.
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11.3

SECCION 11
MISCELANEOS DE METAL

TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccién consiste en el suministro de toda la mano de obra,
material, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios necesarios para la
fabricacion e instalacién completa de todo el trabajo miscelaneo de metales, incluyendo
otros componentes menores de acero estructural, segun se requiere en los planos y estas
especificaciones.

GENERALIDADES
Todo el trabajo sera igual ai que se realiza en los mejores talleres menores.

Los trabajos se efectuaran como se indica en los planos y cuando no se hagan detalles en
los planos, se disefiaran de acuerdo al Manual de Construcciones de Acero de ia A.l.S.C.
suministrando planos de taller para la aprobacién del Inspector.

Todas las superficies del trabajo de acero o hierro, expuestas o incorporadas a las paredes
exteriores, seran galvanizadas; otras superficies llevaran manos de pintura anticorrosiva.

Las superficies expuestas tendran un acabado suave con lineas bien definidas.

Donde sea necesario se proveera aislamiento adecuado, aprobado por el Inspector, para
prevenir la corrosion entre metales desiguales.

Los pasos de seguridad se empotraran en los escalones de hormigon antes de que éste
haya fraguado, para garantizar un buen acabado monolitico que los afiance firmemente.

El trabajo de fabricacion serd ejecutado con nitidez, a escuadra, a plomo, bien alineado,
ajustado con exactitud con juntas e intersecciones bien cerradas.

Las soldaduras que sean vistas seran continuas y perfectamente ljadas. Estas seran
ancladas firmemente a la estructura.

Todo el material de hierro se limpiara totalmente de toda suciedad, grasa oxido en el taller y
se le aplicara una mano de pintura contra éxido tal como Rustmaster Y-585 de la Glidden.
No se aceptara ningin elemento que llegue a la obra sin una capa contra éxido, a no ser
que se trate de acero galvanizado o de un material inoxidable.

El inspector tendra derecho de exigir la pintura ain de elementos galvanizados cuando
estos tengan que pintarse parcialmente por razén de que el acabado galvanizado se haya
afectado por scldaduras.

Se entiende que los dibujos contenidos en los planos son los indicados y especificados por
el Inspector y correspondera al Contratista consultar, previo el inicio de los trabajos todos
los pormenores que expliquen detalladamente la forma en que se propone ejecutar el
trabajo, los calibres que piensan usar, los materiales que seran usados, efc., suplementado
esta informacion con dibujos de taller y dibujos de fabricacion seguin sea necesario. Todo
esto ha de quedar aprobado antes del inicio de los trabajos.

MATERIALES

El acero estructural (perfiles, barras, planchas, tuercas y arandelas), deben conformarse a
las especificaciones ASTM A-7, el aceroc galvanizado con la norma ASTM A-93 y el acero
inoxidable sera del tipo 18-8 (ASTM 304), calibre 18 (acabado satinado) a menos que se
especifique en los planos.
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Los materiales miscelaneos seran de forma standard acero o hierro en secciones de grado
comercial. El hierro fundido debe ser hierro gris, blando y resistente.

11.4 ACABADO DE ACERO

Todos los elementos de acero que no tengan acabado integral vendran de! taller con una
capa de pintura especial contra 6xido, tal como Rustmaster ya aplicada. El material sera
perfectamente limpio y libre de dxido previa a la aplicacion de la mano contra oxido. En
caso de materiales que queden a la vista de pintura segiin se especifique en el capitulo
correspondiente.

No se requiere pintura contra 6xido en materiales galvanizados, salvo donde éstos hayan
sido soldados. Estas zonas recibiran pintura contra odxido después de Ia limpieza
cuidadosa del area afectada. Donde los detalles o especificaciones sefaien que a pesar de
que una determinada pieza galvanizada quedara a la vista y recibira un terminado pintado,
la superficie sera tratada con una mano de un producto especial que facilite y asegure la
adherencia de la pintura contra éxido, Rustmaster o igual, a manera de base. Luego sera
terminada segun se sefala en la seccion sobre "Pintura”.

No se requiere pintar contra 6xido elementos tales como anclajes, pernos, etc., en las
partes que han de quedar incrustadas en concreto. Elementos incrustados en mamposteria
corriente, expuestos al aire en los espacios internos de la construccion y elementos
expuestos de pernos, anclajes, barras, etc., recibiran tratamiento contra éxido como en
general para todo el trabajo de acero.

11.5 ANCLAJES Y ADITAMENTOS

El Contratista suministrara e instalara todos los pernos, barras de apoyo, angulos de
refuerzo, anclajes y demas aditamentos que sean necesarios para lograr una construccién
rigida y firmemente anclada.

Salvo autorizacion expresa del Inspector, todos estos elementos quedaran ocultos una vez
terminada la instalacion. Donde esto no sea posible, el caso sera previamente consultado
con el Inspector, quien determinara el tipo de elemento a usarse.

Tornillos y otros aditamentos relacionados con trabajos, de acero inoxidable seran de acero
galvanizado si han de quedar ocultos.

Aditamentos relacionados con trabajos de acero galvanizado seran también galvanizados.

11.6 SOBRE DE ACERO GALVANIZADO
11.6.1 GENERALIDADES

Los sobres en los muebles de cocina y cuarto de aseo serén de acero inoxidable, tal como
se indica en los plancs. El sobre se extendera a su vez hasta revestir la parte posterior de
la paredilla del mostrador entre el nivel del fregador y el nivel del sobre superior asi como
el costado, contra la pared. El acero inoxidable formara un pequeiio resalte a lo largo del
borde libre del mostrador a fin de evitar que las aguas se derramen al piso.

La uni6n entre fregador y sobre, salvo que en el campo se acuerde otra cosa con el
Inspector, sera de soldadura continua.

11.6.2 Métodos de Fabricacién de los sobres de los Muebles de Baiios y Cocina
Los sobre de los muebles se fabricaran de acuerdo a lo siguiente:
a. Corte de la lamina de acerc inoxidable, al tamafo necesario realizandose los

dobleces requeridos y especificados en los planos. Los dobleces deben ejecutarse
cuidadosamente obteniendo dobleces limpios.
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b. Las soldaduras autégenas seran continuas y debidamente lijadas hasta desaparecer
de la vista.

c. Invierta el sobre de acero inoxidable de tal forma que la superficie interior queda
expuesta.

d. Coloque la lamina de acero sobre una superficie lisa, plana y rigida.
e. Aplique una capa de material bituminoso sobre la ldmina de acero inoxidable.

f. El acero de refuerzo se colocara a una altura de 1.5 cm., sobre la lamina de acero
inoxidable. El refuerzo consistira en acero de refuerzo consistira en acero de refuerzo
de 1/4" pulgada de diametro espaciado a 10 cm., de centro a centro y en ambas
direcciones.

g. Instale las reglas necesarias para la fabricacion del sobre de concreto. El espesor del
sobre de concreto sera de 3 cm., de espesor.

h. Vacie la mezcla de concreto. Esta estara compuesta de gravilla.

i.  Procure que el concreto tenga un periodo de curado minimo de 7 dias.

j-  Evite que los elementos prefabricados sean golpeados o maltratados.
PUERTAS DE REJAS

Se construiran las puertas de rejas de conformidad con los detalles de barras, platinas y
tubulares de acero segun se indica, cuidando de que la puerta quede rigida, firme con
todos los elementos perfectamente a plomo, uniformemente espaciados y paralelos entre
si. Se usara toda la ferreteria indicada en los planos y toda aquella que sea necesaria
para el perfecto funcionamiento de las puertas. En el canto de la hoja fija se instalaran
sendos picaportes a tierra, construidos e instalados de tal manera que cuando las dos
puertas estén cerradas e picaporte no pueda ser levantado.

REJILLAS DE TRAGANTES Y TAPAS DE CANALES

E! contrato incluye la construccion y el suministro de las rejiflas para tragantes y camaras
de inspeccion, las cuales se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del plano, de
barras de acero soldadas a un marco de acero. Las rejillas descansaran, sobre un marco
fijo de angulo de acero debidamente anclado al concreto mediante patas de acero. Donde
asi se indiquen los canales de concreto, estaran cubiertas por planchas sueltas de acero
deformado de 1/4" de espesor.

PROTECCION DE TODAS LAS ESQUINAS
Todas las esquinas seran protegidas con un angulo de acero inoxidable de calibre 16,

Ver detalle en los planos.
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SECCION 12
CIELO RASO Y TRATAMIENTOS ACUSTICOS
121 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda la mano de cbra,
equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios necesarios para la instalacion
completa de todo el trabajo de cielo raso suspendido de cartén acustico y cielo raso
suspendido de lamina de Gypsum Board de 1/2" segtn lo indican los planos y lo requieren
estas especificaciones.

12.2 CIELORASO SUSPENDIDO

Se usaran parrillas segun instruccicnes del fabricante y segun planos de taller aprobados
por el Inspector.

Todas las parrillas formaran rectangulos o cuadrados segun pianos.

lLos cielo raso seran colgados de la estructura mediante alambres galvanizados,
entorchados colocados a 4' pies de cada direccion. El calibre de estos alambres sera,
dependiendc de su longitud, No.12 hasta 8' pies de largo, No.10 hasta 14' pies de largo y
No.8 donde el alambre tenga una longitud mayor de 14' pies.

Los alambres se aseguraran firmemente a la estructura con sendos ganchos hechos de
varillas de acero de 1/4" empotrados en la losa y colocados en la formaleta antes de vaciar
concreto u otro medio aprobado por el Inspector.

12.3 COLOCACION

Las parrillas en forma indicada en los planos de cielo raso y teniendo especial cuidado de
que los niveles y alineamiento sean continuos, independientemente las paredes divisorias,
ya que estas pueden removerse en cualquier momento, caso en el cual los cielo raso se
empaten sin dificultad, sin quiebres y sin interrupcién del patrén de colocacién. Antes de la
colocacion de las parrillas, el Contratista coordinara cuidadosamente su disposicion con las
lamparas con los conductores y difusores de los aire acondicionado. Los conductos
estaran colocados antes de instalar la parrilla. Todos los cuadros que llevaran lamparas
deberan tener colgantes en sus cuatro esquinas.

En todos los lugares donde irdn lamparas, utilizara un colgantes en cada una de las cuatro
esquinas, a fin de permitir la libre contraccion y dilatacion de la moldura.

En la instalacion de los cielo rasos el Contratista usara todas las precauciones necesarias

para obtener una instalacion absolutamente horizontal y perfectamente alineadas, con
todas las uniones a 90 grados.

124 PLANCHAS DE CIELORASO
Las planchas seran de fibra mineral, con acabado fisurado o metal face de 2'X 2'X 5/8' de
espesor, los tamafios y disefios que indiquen en los planos y cuadro de acabados.

Llevaran grapas de fijacion y sera de la marca "Conwed" o similar. Los listones principales
seran espaciados a 0.60 centimetros centro a centro.

12,5 CIELO RASO DE GYPSUM BOARD
a. Los materiales a usarse en este sistema de cielo raso seran los siguientes:
1. Canales de Acero Galvanizado de 2 1/2"

Tipo Track para la estructura principal y los soportes verticales atornillados a la
estructura del techo

2. Planchas de Gypsum Board de 4' x 8' x 1/2" esp.
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3. Tornillos de 7/16" para las piezas del metal y de 1 1/4" para las laminas
4. Tape de papel para juntas
5. Pasta para cubrir del tipo Gold Bond
6. Acabado final con surface Bond y preparado con agua.
b. Aplicacion de los materiales

En todas las juntas se aplicara el tape de 2", la pasta Gold Bond sera aplicada en dos
manos para cubrir toda el area esperando 24 horas entre una mano y otra.

Se procedera a lijar el area hasta eliminar totalmente toda irregularidad y se le aplicara
una mano de sellador final para pared tipo surfastil, surface Bond o similar.

12.6 CIELO RASO DE PLYCEM

El cielo raso de plycem sera de 2’ x 4' de 0.07 mm de espesor, suspendido, consta de una
estructura metalica (aluminio) que sirve de apoyo a las laminas. Las laminas deben fijarse
a la estructura metalica por medio de pasadores, clip o aleta de seguridad.
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SECCION 13
TRABAJOS DE ALUMINIOS Y VIDRIOS

TRABAJO REQUERIDO

El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de todo el material, mano de
obra, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios para instalacion
completa de todas las ventanas, puertas de aluminio, todos los vidrios en las ventanas y
puertas indicadas en los planos y de acuerdo con estas especificaciones.

13.2 MATERIALES

13.2.1 Se usaran las siguientes clases de vidrio y cristal

a. Ventanas de Celosia: todas las ventanas indicadas en los planos seran de
persianas movibles con marco y ferreteria de aluminio tal como es fabricado por
la Miami Window Corp. o similar. Los vidrios de las paletas seran de 7/32 pulg.
de espesor y seran transparentes u opacos, blancos segun se indique en el
cuadro de ventanas. El canto de las paletas serd canto de lapiz (liso y
redondeado). Llevaran tiradores vinilicos en todas sus partes procurando un sello
completo.

b. Ventanas de Toldeta: seran tal como las fabricadas por Vent. Vue, S.A. o similar,
recubiertas en sus cuatro cantos de molduras de aluminio. Las ventanas tolda
seran del tipo de uso pesado con operador, conectado a la barra activador.
Llevaran tiradores vinilicos en todas sus partes procurando un sello completo.
Los vidrios seran alambrados, opacos de 1/4" pulg. de espesor.

¢. Ventanas fijas: Vidrio de 1/4" pulg. de espesor, segun indicacién del plano,
transparente incoloro.

d. Vidrios en puertas mirillas: vidrio transparente de 1/4" pulg. de espesor.

e. Espejos fijos: Salvo indicacion contraria seran siempre de cristal pulido de 1/4"
pulg. de espesor, con una cara plateada con dos manos o aplicaciones, con una
aplicacién pesada de cobre electrdlito y terminada con una capa base de pinturas
especiales para fondo de espejos. El cristal sera templado, de 1/4" pulg. de
espesor.

f. Masilla: sera de un tipo apropiado a la instalacién, al clima tropical, siguiendo las

recomendaciones del fabricante del cristal, del fabricante del elemento en que se
instalara éste, siguiendo las mas estrictas normas de la mejor practica del oficio.

g. Todos los vidrios y cristales cuyos cantos estén a la vista tendran cantos pulidos.

h. Todos los vidrios y cristales llegaran a la obra y se instalaran con las etiquetas de
fabrica puestas.

13.2.2 Ventanas

Las ventanas tendran marco completo de aluminio de acuerdo a los planos, previa
verificacion de las mismas en la construccion.

Los materiales estaran libres de defectos que afecten sus resistencia, durabilidad o
apariencia y seran de la mejor clase para los fines especificados. Todo el material sera
nuevo.

Todo el perimetro de la ventana sera impermeabilizado con un sello vinilico. Se proveera
un aislante vinilico donde quiera que las superficies de aluminio tengan contacto con otras
superficies metalicas.

Las superficies de aluminio seran anonizadas.
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13.2.2.1 Anclajes

Se suministraran y colocaran los anclajes, platinas, varillas, barras, pernos, tuercas,
tornillos, que se requieran para completar el trabajo debidamente instalado. Cada
ventana tendra por lo menos dos piezas de anclaje en cada miembro del marco.

13.2.2.2 Planos de Taller

Los contratistas suministraran para la aprobacién del Inspector, planos de taller de las
ventanas propuestas.

13.2.3 Puertas y Marcos

Las secciones de aluminio seran de Aleacion 6063-T5, templadas, extraidas y ceiidas a
los detalles indicados en los planos que sometera el Contratista para la aprobacion del
Inspector.

13.2.3.1 Acabado

Las superficies expuestas de aluminio tendran un tratamiento anénico de conformidad con
las especificaciones de "Alumilite” de Alcoa. Se someteran muestras para la aprobacién
del Inspector antes de iniciar los trabajos.

13.2.3.2 Artesania del Trabajo

Las uniones de puertas y marcos seran fabricadas, ajustadas y reforzadas en forma tal
que se identifiquen como "Junta de Pelo" (Hairline Joint).

Las molduras para fijar los vidrios seran del tipo de presién (Snap-on type) eliminando
tornillos expuestos y provistas de cordén vinilico (Weatherstrip).

13.2.3.3 Ferreteria

Toda la ferreteria de las puertas sera provistas por el fabricante de las puertas a saber:

a. Pivotes superior e inferior: ya sea para puertas de una sola o doble accién, segin
indicacién en los planos por el Inspector.

b. Todas las puertas llevaran umbrales de aluminio de 4" pulgs. de ancho.

c. El pivote de las puertas ird embutido en el cabezal del marco de la puerta o en el piso
y sera del tipo invisible {Concealed Door Closer) del tipo BEACH O JACKSON O
RICKSON o similar, aprobado por el Inspector.

d. Empujadores y haladores {Push-Pull Hardware).

e. Cerrajeria: de doble cilindro

13.2.3.4 Planos de taller

Antes de ejecutar los planos se someteran a la aprobacién del inspector, planos de taller
mostrando en detalle los materiales a usarse y su ubicacion.

13.2.4 Accesorios
13.2.4.1 Refuerzos, tornillos, pernos, etc.

a. Seran de acero inoxidable o de otro material resistente a la corrosion, pero de
ningun mode de acero.

b. Tornillos que queden a la vista, tendran el mismo acabado como del aluminio vy
salvo indicaciones especificas seran de cabeza plana, avellanados.
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¢. Sellos contra la intemperie: se suministraran indistintamente que estén indicados o
no, siempre que se trate de una puerta exterior, y en puertas interiores cuando asi
se especifica.

d. Umbrales: seran de aluminio anonizado color natural. Se suministraran,
automaticamente siempre que exista un cambio de material de piso en la linea de
la puerta, se trate de puerta exterior y en cualquier otro iugar en que asi lo indiquen
los detalles o especificaciones.

e. Molduras: seran del mismo material y acabado como el resto del trabajo de
aluminio.

f. Refuerzos internos: se suministraran e instalaran en todas las uniones y donde
quiera que lo aconseje la buena practica o lo recomiende el fabricantes, del tipo y
las caracteristicas necesarias para lograr uniones fuertes, rigidas y secciones
resistentes a la deformacion. Todos los refuerzos seran ocultos.

g. Anclajes: seran ocultos, del tipo apropiado a cada caso, instalado de tal manera
que el elemento quede firmemente anclado. Para fijar los anclajes a mamposteria
se usaran tacos de plomo, tiras de anclajes, pernos de expansion y cualquier otro
aditamento que aconseje la buena practica, indiquen los detalles o sefiale el
Inspector.

h. Molduras para recibir cristal: seran del tipo correspondiente a la seccién
especificada y llevaran sellos de neopreno o caucho elastico salvo donde los
detalles indiquen que el vidrio sera cogido con masilla en cuyo caso tan solo se
usaran pequeios anclajes para fijar el cristal hasta tanto sea colocada la masilla.

i. Tacos para cristal: seran de plomo, dos por cada pafio, cerca de los extremos
inferiores izquierdo y derecho.

13.3 CONSTRUCCION DE TRABAJOS DE ALUMINIOC Y VIDRIO
13.3.1 Generales

Todos los perfiles se ajustaran a los detalles del plano. Se entiende que estos detalles
son esquematicos y que en todo caso se usaran todas las molduras y aditamentos
necesarios para ejecutar un trabajo de primera.

Donde se indiquen ndmeros de catalogos, se entiende que éstos pueden reemplazarse
por molduras y piezas de otro fabricante, siempre que se obtenga autorizacién previa del
Inspector.

En ia construccién de los diversos elementos fijos y movibles y sobre todo en las puertas
se usaran, todos los refuerzos internos que sean necesarios, a fin de obtener un trabajo
firme, rigido y capaz de resistir el uso a que estara expuesto.

13.3.2 Muestras y consultas previas

Antes de proceder con la ejecucion del trabajo, se sometera a |a aprobacion del Inspector
muestra de cada una de las piezas que se pretenden usar, piezas mostrando el acabado
propuesto y toda la informacién necesaria para que el Inspector pueda juzgar de
antemano los métodos de construccion y fijacion que el Contratista se propone utilizar.
Para estos efectos se recurrira a la construccion de pequeiias secciones, modelos de
uniones y dibujos de taller. Previa la colocacién de toda orden y previo el inicio del trabajo
de cortar e instalar cristales, el Contratista sometera a la aprobacién del Arquitecto y/o del
Inspector una muestra y la correspondiente literatura de cada uno de los tipo de vidrio y
cristal que se propone utilizar en el trabajo y no procedera con la colocacion de la orden o
el proceso fisico de cortar e instalar cristal sin que medie la aprobacion del Arquitecto o
del Inspector.
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13.3.3 Modificaciones a Opcién del Contratista

El Contratista podra solicitar permiso y el inspector podra otorgarlo, para cambiar detalles
de construccion siempre que tales modificaciones cuando a su juicio los dibujos y
especificaciones no resuitaran para realizar un trabajo de primera calidad.

13.3.4 Fijacion

Se usaran tantos anclajes, pernos y demas aditamentos como sea necesario para obtener
una instalacion firme.

13.3.5 Uniones

Todas las uniones de piezas deberan quedar totalmente cerradas y perfectamente
ajustadas. Seran a tope o a 450. grados seg(n lo sefalen los detalles o lo acenseje la
buena practica. En ningtin caso se permitira que se vea el extremo vacio de algun
elemento hueco. Para evitarlo se ubicara el trabajo dentro de la mamposteria o donde
esto no sea posible, se usaran tapas, tapones, molduras u otros elementos de aluminio
ancnizado que tapen los extremos de piezas extraidas.

13.3.6 Tornillos a la vista

Se evitaran en lo posible. Cuando se tenga que recurrir a tornillos a la vista, esto se hara
mediante consulta previa al Inspector; quedaran uniformemente espaciados, avellanados
y de acabado igual al resto del trabajo.

13.3.7 Sello contra la intemperie o el agua

En trabajos exteriores se usaran todos los aditamentos necesarios para lograr un trabajo
permanentemente impermeable.

La pieza base o zdcalo se colocara en cama llena de masilla especial de un tipo aprobado
por el Inspector.

Se usaran tiras de sello, de felpa, neopreno u otro elemento semejante, segun sea el
caso, para sellar puertas al exterior. Igualmente se usaran los sellos necesarios y
convenientes para el sello de puertas de regaderas y elementos semejantes expuestos al
agua.

Perforaciones: En elementos expuestos al agua se introduciran pequeiias perforaciones y
en los elementos verticales, de zocalo o de correderas horizontales inferiores, de tal forma
que cualquier agua que pueda filtrar hacia el interior de las secciones y molduras podran
desaguar hacia el exterior. La ejecucion precisa sera nitida, cuidadosa y de mutuo
acuerdo con el Inspector.

13.3.8 Precaucion contra corrosion

Se evitara todo contacto entre aluminio y acero y entre aluminio y mezcla fresca. Donde
un eiemento de aluminio toca o es fijado a un elemento de acero se insertara entre ambos
metales una capa de polietileno, de felpa alquitranada u otro materiai semejante que sea
apropiado al caso y encuentre la aprobacion del Inspector.

INSTALACION
13.4.1 Vidrios y Cristales

Antes de proceder con la instalacion se verificara que las superficies, ranuras y molduras
estén perfectamente limpias y libres de todo desperfecto, tornillos salientes, suciedad,
deformacion u otro defecto que pueda afectar la bondad de la instalacion o romper el
cristal.

Segun el método de instalacion, se usara masilla especial, sellador especial o molduras
de neopreno, siguiendo estrictamente las recomendaciones de los respectivos fabricantes.
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En el caso de molduras de neopreno o caucho sintético se cuidara de que ese material
cierre completamente en todas las esquinas, las cuales se formara a 450. grados, salvo
que los detalles o las recomendaciones del fabricante sefialen otra cosa. En el caso de
masilla u otros compuestos, se procedera a la limpieza del cristal tan prontc esté
instalado, utilizando al efecto tan solo solventes o agentes limpiadores recomendados por
los respectivos fabricantes.

Los cristales llegaran a la obra debidamente protegidos y en cantidades suficientes como
para compensar una cantidad usual de roturas. El material sera almacenado, hasta su
incorporacion en la obra de tal forma que quede adecuadamente protegido contras
roturas, golpes, efectos de intemperie, etc.

13.4.2 Ventanas

Todas las ventanas seran instaladas y fijadas nitidamente de acuerdo con la mejor
practica de este tipo de trabajo, quedando en perfecto estado de funcionamiento, libres de
defectos de fabricacion o mala instalacion y observando las medidas del planc.

Durante la instalacién no se deberan manchar las ventanas con mortero.

El Contratista proveera el método de proteger las ventanas durante su instalacién y
posteriormente hasta tanto la obra sea aceptada.

El Contratista repondra a criterio del Inspector, cualquier material que presente defectos
de fabricacién o que hubiere sido dafiado en la obra.

Las ventanas, se instalaran a plomo siguiendo en todo momento las instrucciones del
fabricante.

Todo el trabajo, se entregard en perfecto estado de limpieza incluyendo vidrios,
operadores, marcos, piezas y demas accesorios.

13.4.3 Marcos y Puertas

Donde las secciones de aluminio sean instaladas en contacto directo con acero, concreto,
mortero o cualquier otro material que no sea aluminio, la superficie de contacto total,
debera pintarse con una capa de pintura bituminosa, de marca reconocida y aprobada por
el Inspector.

Todos los materiales seran instalados por personal idéneo y competente de conformidad
con las recomendaciones del fabricante y se conformaran a la mas alta calidad de trabajo
de esta industria.

Todos los materiales seran fijados en su propia ubicacién a escuadra, a nivel y a plomo.
Todas las juntas entre aluminio y madera o silleria seran enmasilladas con masilla no
endurecible (caulking compound) de marca reconocida comc TREMCO Caulting
Compound, para asegurar excelentes condiciones de sellado y evitar infiltracion de agua.

Se usaran todos los anclajes, refuerzos y aditamentos necesarios para lograr una
instalacion firme y todos los que sean requeridos para el adecuado funcionamiento de
elementos movibles tales como puertas embisagradas, puertas corredizas, etc.,
indistintamente que la totalidad de tales aditamentos, accesorios y herrajes no estén
detallados en los planos o especificaciones.

En elementos exteriores o expuestos al agua o a la intemperie se tomaran las
precauciones necesarias para que la instalacién quede permanentemente impermeable.

Contra la mamposteria se obtendra un cierre hermético, que no deje pasar luz ni agua.
Donde sea necesario y aunque no esté especificamente requerido por los detalles o las
especificaciones, se usara un angulo u otra moldura adecuada de aluminio del mismo
acabado que el resto del trabajo a fin de cerrar cualquier abertura y lograr un ajuste
perfecto.
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Se dejara la holgura que recomiende el fabricante del vidrio para cada tipo de vidrio y
cada tipo de instalacion, de tal forma que éste no se raje por cambios de temperatura o
deformacion del marco o apoyo.

Después de instalados la ereccion el Contratista sera responsable por la proteccion del
aluminio durante el proceso de construccion hasta la terminacion de la Obra.

13.5 LIMPIEZA, PROTECCION Y ENTREGA FINAL
13.5.1 Vidrios y cristal

Elementos de vidrio o cristal, una vez instalados, seran debidamente protegidos durante el
resto del proceso de construccion y hasta la entrega de la obra a fin de evitar que se
produzca la rotura del vidrio, o su superficie sea rayada.

Previa la entrega de la obra los cristales seran limpiados y libres de toda suciedad o
pelicula de grasa, hasta quedar perfectamente. Los elementos de vidrio y cristal seran
examinados por el Inspector quien exigira el reemplazo de todos aquellos que estén
rajados o rayados.

13.5.2 Ventanas, puertas y marcos

A medida que se efectie la instalacion, se limpiara cuidadosamente el trabajo de modo
que quede libre de toda suciedad, pasta, cemento, adhesivo, alquitran, etc. Si se ha de
repellar después de instalado el aluminio, éste se protegera con grasa, cinta adhesiva,
forro de pape! u otro método a fin de evitar que la mezcla fresca pueda ensuciar o dafar el
acabado de aluminio.

Terminada la instalacion se repasara cuidadosamente y se aplicara masilla en todas las
uniones contra mamposteria que asi lo requieran, para efecto de impermeabilizacion o de
un mejor acabado, salvo en los casos en que ajustes a lo arriba especificado se usaran
molduras de aluminio.

Terminada la instalacion todo el trabajo de aluminio sera protegido, forrandolo o por otro
método adecuado que evite que el trabajo ya terminado se ensucie, se raye o sufra algun
otro desperfecto durante el resto del proceso de la obra y hasta su entrega final.

Previa la entrega final se removera todo recubrimiento y elemento protector, se limpiara
cuidadosamente todo el aluminio, eliminando y reemplazando todo elemento que ya ha
sido rayado, manchado, deformado o golpeado.

En la limpieza no se usard mas que agua y un detergente suave que no sea abrasivo.
13.5.2.1 Miscelaneos

El Contratista proveera en los lugares pertinentes: el andamiaje, elevacion de
materiales, salidas eléctricas a nivel de pisos y todas las facilidades requeridas para la
completa terminacién de los trabajos involucrados en esta seccion de las
especificaciones.
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SECCION 14
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La tuberia principal de servicio desde la tuberia publica madre al sistema del edificio, incluyendo
toda excavacion, repavimentacion, vaivula de acera, tuberia, zanjeado y relleno.

14. Artefactos sanitarios

14.1

a.

14.2

Instalacion

Los inodoros y otros artefactos sanitarios que deban colocarse en el piso, se fijaran
con pernos o tornillos y por ninguin motivo seran empotrados.

Los artefactos sanitarios de pared, se fijaran por medio de soportes metalicos
especiales. De tal forma que no se transmita esfuerzo alguno a las tuberias.

En los artefactos sanitarios provistos de rebose:

b.1 El tubo de rebose debe ser suficiente para descargar el gasto maximo del
artefacto.

b.2  Eldispositivo de rebose no debe estancar el agua en el tubo.

b.3  El tubo de rebose debe descargar entre orificio de descarga y el sifon,
excepto en los inodoros, en cuyo caso, descargara en el aparato.

Especificaciones de Artefactos Sanitarios

Cuando se indiquen en los planos algunos de los siguientes artefactos estos
deberan cumplir con estas especificaciones:

a. Fregadores:

De acero inoxidable integral de un solo compartimiento de (15" x 15") de dos
compartimientos (22" x 22") calibre 18 sin empates ni soldadura, con llave
de anguio y frio doble, cromado de la PRICE PFISTER o similar en la
calidad de precio.

b. Tinas:

Dobles de hormigon integral reforzado pulidas a llana dobles 6 sencillas
llevaran trampa tambor de P.V.C., llaves de angulos y grifo con llave para
Manguera PRICE PFISTER.

c. Llaves de Gas:

Seran dobles similares a las de la TIS BRASS AND BRONCE WORK; INC.,
distribuidas por TECNOMEDIC; S.A., BL — 4000 -2 para las bases y BL -
4000-1 para las llaves.

d. Inodoros:

Taza alargada acoplada, color blanco, de losa vidriada para ser usado con
ferreteria, llave de angulo y tubo de abasto, asiento cerrado. Los inodoros
con el tanque separado llevara una tapa de acero galvanizade calibre 26 e
iran conectados a la taza mediante un baiancin especial de acuerdo al
detalle de los planos.

e. Lavamanos;

Tipo “A” de losa vidriada, color blanco de .45 x 53, grifo con llave angulo y
tubo de abasto.
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f. Urinales:
Segtin detalle en los planos.
g. Accesorios Sanitarios:

Jabonera, papelera, etc., a menos que se indique otra cosa estos seran de
ceramica.

h h. Todas la ferreteria a utilizarse sera del tipo PRICE PFISTER o similar en
precio y calidad.

i. Lavamanos y fuentes de agua integral:

Losa de hormigén armada integral segun detalle en los planos con llave de
paso y grifos retractables PRICE PFISTER o similar en precio y calidad.

j- Ducha y llave de bafio:

Seran de 2" de marca PRICE PFISTER o similar en precio y calidad, de
fabricacion U.S.A,

k. Fuentes de Agua Fria:

Se suministraré e instalara fuente de agua fria, de 60 ciclos, 115 voltios,
marca oasis o de calida similar aprobada segun ias capacidades y modelos
N° CP10.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

SECCION 15
PROTECCION

Durante la construccion

Toda abertura de cualquier naturaleza en tuberia sanitaria, ventilacion, de desagie o de
alimentacion de agua se cerrara por medio de un tapon de prueba, casquete de atornillar
u otro accesorio apropiado. No se permitira el

uso de papel, madera, ladrillo, repello u otro substituto. No se removeran los tapones o
casquetes de las aberturas de las tuberias excepto en el momento en que se esté
actualmente trabajando en la tuberia.

Especial cuidado

Se tornara la precaucion de cerrar toda trampa de artefacto de manera que no pueda
entrarle ningun desperdicio de la construccién. Las aberturas en los drenajes de piso se
proveeran de una cubierta protectora durante la construccién,

Tan pronto como se haya colocado los artefactos se cubriran con una armazon de madera
de forma tal que le prevenga su uso, mal uso, rotura o ensuciado, y todo metal acabado
sera untado de grasa o protegido de alguna manera.

Al terminar el trabajo e inmediatamente previo a las pruebas y aceptacion, el Contratista
removera todas las cubiertas protectoras, limpiara muy bien todos los artefactos y demas
equipo en conexion con su trabajo, pulira todo trabajo brillante, y dejara su trabajo en
general en condiciones nitidas, limpias, listo para su uso y operacion.

CONEXION DE ARTEFACTOS

16.5.1 Inodoros con descarga al piso

Se conectaran a una brida para calafateo interior de hierro colado o de bronce amarillo,
con tubo de cola al codo de 1/4 de hierro colado, o por medio de un codo de inodoro de

tipo aprobado.

15.5.2 Todas las bridas para inodoros con descarga al piso deberan cumplir con la
Especificacion Federal WW-P-54lb, tipo 127.

15.5.3 La conexién entre cualquier artefacto con descarga al piso y la brida se hara por
medio de un collar de empaque de asbesto seccion triangular.

TACOS Y SOPORTES

Todos los tacos, soportes especiales, etc., serdn suministrados e instalados por el
Contratista antes de que se comience el repellado u otro trabajo de terminacion.

TUBERIA SANITARIA, DE DESAGUE Y DE DRENAJE

15.7.1 MATERIALES

15.7.1.1 Toda tuberia y accesorios bajo tierra sanitaria, de desagile, de drenaje y de
ventilacién sera PVC, designacion DWV, escala 40, especificacion ASTM
D-1785

15.7.1.2 Excepto segin se especifica aqui abajo, toda tuberia y accesorios sobre tierra
sanitaria, de desagie, de drenaje o de ventilacion sera de cloruro de polivinilo
(PVC), ASTM D 1784-60T.

15.7.1.3 Toda tuberia y accesorios para desagiie corrosivo sobre y bajo tierra sera de
cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 2855.
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15.7.2 INSTALACION

15.8

15.7.2.1

15.7.2.2

15.7.2.3

Las tuberias horizontales sanitarias, de desagile, de drenaje y de ventilacion
llevaran un declive de 1.5%, a menos que se indique de otra manera en los
planos. Donde una tuberia de ventilacién de cualquier artefacto o hilera de
artefactos ha de conectarse a una linea de ventilacion que sirve otros artefactos,
se extendera la ventilacion sobre el piso en el que se encuentran los artefactos
unas 36", o0 segln se indique en los planos, antes de conectaria a la otra linea
de ventilacion.

Se instalaran registros en las tuberias sanitarias, de desagiie y de drenaje, en
donde se indique en los planos, y en la base de todos los bajantes verticales de
tuberia sanitaria o de desaglie, segun se especifica mas abajo. Los registros en
los extremos de tuberias horizontales ocultas o enterradas debajo de pisos
consistiran en un codo de 1/4 de larga curvatura, o dos codos de I/8, y una
extension al piso con casquillo y tapén.

Todos los desvios de ventilaciones seran segiin mostrados en los planos. Los
desvios horizontales de ventilacion llevaran un declive de 1/4" por pie.

TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO DOMESTICO

15.8.1 Materiales

Toda tuberia de agua fria y caliente circulante de uso doméstico dentro del edificio y
oculta en paredes o cielos rasos sera de cobre de acuerdo con la Especificacion Federal
WW-T-799b con accesorios de juntas para soldar de cobre forjado o de bronce forjado de
acuerdo con ASA B-16-22. La tuberia sobre tierra sera Tipo L, estirada en duro. Las
juntas se haran con soldadura de Especificacion Federal QQ-S-571, composicién Sn 50.
La tuberia bajo tierra sera Tipo K, estirada en suave con juntas soldadas. La soldadura
sera de acuerdo con la Especificacion Federal QQ-S-571, composicién Sn 50.

15.8.2 Instalacién

La tuberia de cobre se cortara a escuadra y se removera la rebaba. Tanto el interior como
el exterior de la tuberia se limpiara muy bien con lana de acero o cepillo de alambre antes
de sudarla. Las juntas se haran con accesorios. No se permitira ingletear o sacar
boquetes con el proposito de hacer juntas o accesorios.
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16.1

SECCION 16
ELECTRICIDAD

TRABAJO REQUERIDO

El trabajo descrito en esta seccion de las Especificaciones Técnicas: consiste en el suministro e
instalacion de equipo, mano de obra, materiales; también incluye todas las operaciones tales
como cortes, canales, cinceladura, surcos y rellenos necesarios para la completa instalacion del
Sistema Eléctrico del trabajo en si ,tal cual como se indica en los planos. Esto esta sujeto a las
condiciones generales del contrato.

16.2

16.3

GENERAL

La instalacion debe ajustarse a los Ultimos reglamentos del NATIONAL ELECTRICAL
CODE de los Estados Unidos y a los ultimos acuerdos Municipales de Panama. Los
materiales deberan ser nuevos y aprobados por el Underwriter's Laboratories, Inc., donde
quiera que dichas normas hayan sido establecidas por esta agencia.

En vez de la aprobacion del Underwriter's Laboratories, Inc. se considerara reportes
certificados por un laboratorio y que sea reconocido como de igual competencia del
Underwriter's Laboratories, Inc., para hacer dichos anilisis indicando en dichos reportes
que todos los requisitos exigidos por Underwriter's Laboratories, Inc. han sido cumplidos.
Todo equipo defectuoso o que haya sido dafiado durante la instalacion o durante las
pruebas, deberd ser reemplazado o reparado de tal manera que llene los requisitos de
aprobacién del Inspector, sin costo adicional para el duefio. Los planos indican la extensién
y el arreglo general de la tuberia y alambrado al igual que la distribucién de los sistemas
eléctricos. Los sistemas deben estar completos con sus accesorios para la operacion
conveniente.

Los tabieros, interruptores y otros equipos necesarios deben ser instalados y enteramente
coordinados para asegurar los resultados con la mayor proteccion para la vida y la
propiedad.

Si cualquier cambio en los planos del Contrato se hace necesario por el Contratista, los
detalles de tales cambios y las razones por las cuales se hacen, deben ser sometidas tan
pronto sea factible y dentro de los 60 dias después de que el Contrato haya sido otorgado,
a la aprobacién del Inspector. Tales cambios no pueden ser hechos sin ia aprobacién por
escrito del Inspector.

a. PRODUCTOS STANDARD: A menos que sea indicado de otra manera por escrito, por
el Inspector, los materiales que han de ser suministrados bajo esta especificacion
deben ser los productos Standard de los fabricantes que producen regularmente dicho
equipo, y deben ser de ultimo disefic que cumplen con los requisitos de las
especificaciones y de ias normas NEMA de los Estados Unidos.

b. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO: Tan pronto como sea factible y dentro de los 30
dias después de la fecha de notificacién y antes de comenzar la instalacién de
cualquier material o equipo, el Contratista debera entregarle al Inspector para su
aprobacion una lista completa, con 4 copias, de los materiales, artefactos y equipos
que han de ser usados en el trabajo. La lista debera incluir los numeros de catalogos,
cortes, diagramas, planos y otras informaciones descriptivas que puedan ser requerida
por el inspector. No se tomaran en cuenta listas parciales que sean entregadas poco a
poco o de tiempo en tiempo. Los materiales, artefactos y equipos listados que no estén
de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones y/o de los dibujos, seran
rechazados.

CONEXION A TIERRA

Los sistemas de tuberias metalicas, conductores neutrales del sistema de alambrado y de
las partes metalicas del equipo que no conducen corriente, estaran conectados a tierra. La
conexion a tierra sera hecha en el equipo principal y se extendera al punto de entrada del
servicio metalico de agua. Una tuberia metalica de agua, conectada al sistema de
abastecimiento de agua, teniendo un didmetro nominal de 1" o mas, debera ser, usado
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16.4

a.

16.5

como "tierra”. La conexion a "tierra" debe ser hecha en un punto el cual seria accesible
para futuras inspecciones tal como dentro del edificio. Ademas de los mencionados arriba,
una varilla de acero encobrizado de 3/4" deberad incrustarse bajo tierra a 8 pies de
profundidad como minimo, de manera que sirva de tierra para el edificio.

Si una resistencia de tierra de 25 ohmios o menos, no es obtenida con una sola varilla de 8
pies bajo tierra, una varilla mas larga o varillas adicionales deberan ser instaladas hasta
que la resistencia a tierra sea de 25 chmios o menos, excepto que no mas de 3 varillas a 8
pies de profundidad seran requeridas. La distancia entre las varillas que sirven de "tierra”
debera ser de 2 metros 0 mas. Los conductores deberan ser de cobre o cable del tipo y
tamafio indicado en los planos. Los conductores para conexion a tierra deberan ser
instalados de una manera nitida y presentable y deberan ser sostenidos en su lugar por
medio de fiejes puestos en intervalos apropiados. Las conexiones en el sistema de tierra
deberan ser hechas por medio de conectores sin soldar, excepto para aquellas conexiones
y empalmes enterrados que deberan ser del tipo de soldadura térmica.

La conexién a tierra servira para aterrizar el neutral del sistema y para ground del equipo
siempre y cuando sea aplicable.

METODOS DE ALAMBRADOS

Generalmente, y a menos que sea especificado en otra forma o indicado en los planos, el
alambrado debera consistir de conductores aislados en conductos rigidos de cloruro de
polivinilo (PVC) o en tuberia rigida galvanizada. Todas las tuberias expuestas seran de
acero rigido. Toda tuberia PVC llevara un conductor a tierra de acuerdo al cédigo eléctrico.
El tamafio dei conductor a tierra sera de acuerdo a la tabla 250-95 del Cédigo Eléctrico.

Tuberias

El tamafio minimo del conducto eléctrico sera de %". Los conductos para conductores
eléctricos deberan ser cubiertos por las paredes, cielo raso y pisos. Cuando sea posible,
debera omitirse el uso de codos y piezas de inflexion, pero cuando estas piezas sean
muy necesarias, ellas deberan ser hechas con un doblador de tubos apropiados o con
una maquina dobladora de conductos. El radio interior de las curvaturas en conductos de
1" 0 mas grande no debera ser menos de 10 veces el diametro de oficio.

Los cambios en las direcciones deberan ser hechos con curvas simétricas o con pieza
de inflexion de fabrica.

Aquellas tuberias que hayan sido aplastadas o deformadas no deberan ser instaladas.
Se tendré cuidado para evitar el amontonamiento de repello, poivo o basura en las
tuberias, cajas, auxiliares y equipo durante la construccion. Las tuberias deberan ser
fijadas a todas las cajas de chapa metélica y a los gabinetes, con adaptadores.

b. Soportes

Las tuberias se sujetaran firmemente y se fijaran a intervalos no mayores a los indicados
en el CODIGQ ELECTRICO para el tipo de tuberia utilizada.

Las tuberias metalicas se sujetaran a las cajillas o tablero con 2 tuercas donde asi lo
requiera el CODIGO ELECTRICO donde se usen arandelas de material aislante y donde
la arandela no haga buen contacto con la cajilla o tablero; a parte de esto, se utilizara
una sola tuerca y arandela. Se utilizaran arandelas al final e cada tuberia y estas seran
de material aislante donde los exija el CODIGO ELECTRICO. Los accesorios para la
tuberia tipo tubing seran del tipo aprobado y de acuerdo a las condiciones encontradas.

CONDUCTORES

Los conductores en tuberias y cables seran de cobre. Los conectores sin soldaduras,
debidamente cubiertos con cinta eléctrica o conectores de material aislante, se utilizaran
para todos los empalmes hasta donde sea posible. Todo conductor #8 AWG o mayor sera
trenzado.
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a. Tamaiio
El tamafo minimo sera del # 12 AWG, a menos donde se indigue lo contrario
b. Aislamiento

Conductores # 8 AWG o mayor seran de tipo THW, excepto donde indique lo contrario.
Los conductores menores de # 8 AWG seran de tipo TW.

c. Codificacion

Los conductores seran codificados de la siguiente manera:

Patas Calientes: Rojo, negro y azul

Neutral: Blanco

Tierra: Verde o desnudo

Regreso de lampara: Rosado, amarillo y chocolate
interruptor de 3 vias Naranja

Conexion a tierra de

equipos: Verde

16.6 SALIDAS

Cada salida en el sistema de alambrado o tuberias debera ser provisto con una caja de
salida para satisfacer las condiciones que se encuentren. Las cajas deberan ser del tipo
lamina de metal bafiada con zinc o con cadmio. Todas las cajillas se pintaran con minio
rojo.

Cada caja debera tener suficiente volumen para acomodar el numero de conductores que
entren en la caja, de acuerdo con los requisitos del CODIGO NACIONAL ELECTRICO de
los Estados Unidos.

Las cajas del cielo raso y de los tomacorrientes de pared no deberan ser menores de 4",
octogonales o cuadradas, excepto que las cajas mas pequefias puedan ser usadas donde
sean requeridas por un artefacto particular que ha de ser instalado.

Las cajillas deberan ser de 4" cuadradas, excepto que cajas de 4" x 2" puedan ser usadas
donde solo un conducto para conductores eléctricos entra en la cajila. Las cajas en
posiciones ocultas deberan estar a nivel con la superficie y deberan estar provistas con
cajas de extension o con las tapas de repello requeridas. Las cajas deberan estar
instaladas en forma rigida y satisfactoria. La localizacion de los tomacorrientes,
interruptores y demas accesorios mostrados en los planos, es solo una aproximacion: el
Contratista debera estudiar los planos del edificio en relacién con los espacios y equipos
que rodean las salidas para que los accesorios queden localizados simétricamente de
acuerdo con el trazado del cuarto. Cuando sea necesario, y con la aprobacion del
inspector, las salidas deberan ser relocalizadas para evitar interferencias con equipos
mecanicos o con la estructura.

a. Salidas de Piso

En los lugares donde se indican salidas de piso se instalaran cajas Fullman o simiiar con
tapas de bronce con las perforaciones para las conexiones. Estas cajas deben estar
selladas para evitar la entrada de agua.

b. Cajas de Paso

Estas seran construidas de lamina de metal galvanizado, de un tamafic no menor que el
requerido por el CODIGO NACIONAL ELECTRICO de los Estados Unidos. Las cajas
deberan ser suministradas con cubiertas atornilladas. Cuando varios alambres de
alimentacion pasan a través de una caja de paso, esos conductores deberan ser
marcados para indicar claramente sus caracteristicas eléctricas, numeros de circuito y
designacion del tablero.
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16.7

16.8

16.9

TAPAS PARA ACCESORIOS

Tapas de una pieza deberan ser provistas para todas las salidas, de acuerdo con los
accesorios instalados. Aquellas tapas en paredes inacabadas o en afiadiduras deberan ser
de hojas de metal cubiertas con zinc y cuyas orillas hayan sido redondeadas. Las tapas en
paredes acabadas deberan ser de baquelita color marfil.

Los tornillos seran de metal y el color debera concordar con el acabado de la placa. Las
tapas deberan ser instaladas teniendo sus cuatro orillas en continuo contacto con la
superficie de la pared terminada sin tener que usar relleno o cufas.

Las tapas deberan ser instaladas verticalmente y no se tolerara un desvio mayor de I/16". El
uso de pequefias secciones de placas no serd permitido.

TOMACORRIENTES
a. Receptacuios Duplex:
Seran de 20 amperios, 125 voltios, 2 polos, 3 alambres, polarizados, HUBBELL #525I-| o
igual. El cuerpo sera de composicion fendlica. El contacto sera de ambos lado del
enchufe. El receptaculo tendra 2 tornillos por terminal o sera de! tipo a presion sin
tornillo. La pata a tierra hara contacto con Ia tira del montaje.
b. Receptaculos a prueba de agua:
Consistiran de un receptaculo duplex, como se especifica arriba montado en una cajilla
con tapa de empaque, de metal fundido y con tapadera individual sobre cada salida del
receptaculo. Las tapaderas tendran un resorte cada una.
C. Receptaculos especiales:
Seran del tipo y de la capacidad y numero de polos indicados en el plano.
INTERRUPTORES DE PARED

Los interruptores de pared seran del tipo conocidos como interruptores de volquete
silenciadores. Los cuerpos seran del compuesto fendlico. FEl operador sera blanco. Los
terminales seran del tipo de tornillo.

No mas de un interruptor sera instalado en una sola salida. Los interruptores tendran una
capacidad de 15 amperios, a 125 voltios para el uso de corriente alterna solamente y
deberan ser apropiados para el control de cargas de lamparas incandescentes y de cargas
inductivas hasta su maxima capacidad. No se permitiran interruptores de tipo
intercambiable.

16.10 EQUIPO DE SERVICIO

Los métodos usados para desconectar el servicio deberid ser del tipo interruptor de
seguridad o del tipo de interruptor automatico termomagnético, tal como lo indican los
planos, y deberan tener una palanca externa para la operacion manual. Cada unidad
estara metida en un gabinete hecho de lamina de acero para montaje embutido o expuesto
sobre una superficie, tal como lo indican los planos. Los gabinetes que sean embutidos
tendran cubiertas apretadas con tornillos, mientras que los gabinetes montados sobre una
superficie tendran puertas con bisagras y pestillos. Las conexiones neutrales deberan ser
todas sdlidas en todas partes.

16.11 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO

Los tableros de disyuntores deberan ser del tipo de seguridad, de frente, muerto, provisto
con el tamano y numero de derivaciones, simples. dobles o triples como lo indican los
planos. La alimentacién debera ser para un sistema neutral sélido conectado a tierra, con
bornes solamente, a menos que ofra cosa sea indicada en los planos.
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Dos interruptores automaticos unipolares con mango o abrazaderas de enlace no se
podran instalar en lugar de un interruptor automatico bipolar.

16.12 GABINETES

Las cajas usadas como gabinetes deberan ser construidas con hojas de acero bafiado con
zinc y deberan estar de acuerdo con el UNDERWRITER'S LABORATORIES, INC.,
Standard for Gabinets and Boxes.

a. GABINETES DE TABLEROS

Deberan estar provistos de espacios para conductores no menos de 10 cm. a los lados
en la parte de arriba y abajo. La altura de los gabinetes no excedera de 1.80m.

Los gabinetes deberan estar montados para que la distancia desde el piso al centro de!
interruptor superior no exceda los 2.0 metros. Los gabinetes embutidos deberan ser
provistos con marcos teniendo agarraderos ajustables.

Los marcos deberan tener puertas con bisagras y con combinacion de aldabas y
cerradura, Todas las cerraduras deberan usar la misma llave. Un porta - director con
lamina de plastico transparente y con un marco de metal sera montado en la parte
interior de cada puerta.

Un directorio escrito a maquina e identificado cada circuito deberan ser montado en el
marco.

16.13 FUSIBLES

E! Contratista proveera un juego completo de fusibles para todos los interruptores. Los
fusibles que excedan de 30 amperios y los fusibles en circuitos con un voltaje de mas de
25 voltios entre los conductores deberan ser del tipo de cartucho renovable, con
eslabones incluidos juntamente y con caracteristicas de fusién retardada. El tiempo de
desenganche de la corriente fusibles conectados en serie con los cortacircuitos debera
ser coordinado para la operacion de la propia secuencia. Ei Contratista coordinara los
tamarios requeridos con los equipos suministrados.

16.14 LAMPARAS

Todas las lamparas completas, con bombillos seran suministrados e instaladas por el
Contratista. Las i{amparas seran montadas con los accesorios apropiados. Toda
conexién flexible tendra un conductor a tierra.

16.15 CONEXIONES DE EQUIPO

Todo el alambrado para motores y controles hasta donde indique e! plano se incluira en
esta seccion de las especificaciones. Excepto donde se indique lo contrario, el
alambrado de control, de sefales y artefactos de proteccion de motores se deberan
incluir en esta seccion. Las conexiones flexibles seran a prueba de agua en lugares
humedos. Un alambre a tierra se instalara en cada seccion flexible. Los controles de
motor seran suministrados por EL CONTRATISTA a menos que el plano indique lo
contrario, el empalme final a los terminales de los motores también se incluyen en esta
seccion.

16.16 REPARACION DE DANOS

El trabajo se planificara con anterioridad y donde el Contratista corte, pique y taladre los
pisos, paredes, particiones, cielos u otras superficies para la instalacién, soporte o
anclaje de las tuberfas u otro equipo, se reparara por artesanos especializados en la
rama pertinente sin costo adicional al Duefo.

16.17 PRUEBAS
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Después que la instalacion eléctrica este completa y cuando asi lo ordene el Inspector,
El Contratista hara las pruebas requeridas para la aceptacion final. Todo el equipo
funcionara de acuerdo con las especificaciones. Las pruebas se haran en presencia del
Inspector o su representante autorizado.
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SECCION 17
PUBLICACIONES APLICABLES

17. Todo material y equipo, asi como el sistema de forma integral deberan cumplir con la ultima
edicion de las siguientes publicaciones que son referidas de aqui en adelante y que forman
parte de estas especificaciones.

a.
b.
(o5

d.
e.
f.Norma

BoszTFETTTO

Normas ANS!

Normas de la COPANIT

Normas de la OFICINA DE SEGURIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
PANAMA.

Normas EIA

Regulaciones de la FCC

s |IEEE

Normas CABLES & WIRELLES ]

Normas DE AGENCIA DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Normas IPCEA

Normas del MOP

Reglamentos Municipales vigentes

Cédigos NFPA

Normas NEMA

Normas REA

Normas UL

Normas de cualquier otra organizacién local, nacional o extranjera que sea referida.
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SECCION 18
PLANOS COMO CONSTRUIDOS

18.1 A medida que avanza la obra, el Contratista debera marcar los cambios aprobados
sobre los planos, de modo que la ruta de los cables, circuitos, numero correcto de
circuitos y localizacion de salidas y tomacorrientes queden indicados apropiadamente.

18.2 Al final de la obra, todas las condiciones de cémo se ha construido deberan quedar

indicadas en un juego de planos que debera ser entregado al Dueno antes de la
inspeccién final.
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SECCION 19
INSPECCION Y ACEPTACION FINAL

18.1 Una vez terminados los trabajos a los cuales se refiera el Contrato, incluyendo la
remocion de toda herramienta, equipo, estructuras provisionales, desperdicios de
materiales y otras obligaciones contractuales, de manera que todo el trabajo fuera
dejado en condiciones nitidas y presentables, el Supervisor inspeccionara los trabajos
y si la encontrare completa de acuerdo con los términos del Contrato, asi lo certificara
al Dueiio.

Los trabajos enteros seran entonces revisados minuciosamente por el Dueiio, el
Inspector y el Contratista y de encontrarlo completo y correcto, asi lo haran constar por
medio de un "Acta de Aceptacion", firmada, copia de la cual debera acompaiar la
cuenta final.
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SECCION
TECHO

20.0 DESCRIPCION
Generalidades

Esta seccion comprende la colocacion de laminas o piezas de cualquier material, sobre
una estructura previamente ejecutada, como se muestra en los Planos y segun las
indicaciones de las secciones respectivas de estas Especificaciones, para formar la
superficie del techo, incluyendo los elementos de sujecién de la cubierta y los accesorios
para el escurrimiento y eliminacién de aguas pluviales. También incluira las cubiertas de
aislamiento e impermeabilizacion aplicadas sobre la superficie de techo que ha sido
previamente ejecutado.

E! Contratista debera someter a aprobacion el disefio de la estructura de techo, incluida la
cubierta, caballetes, botaguas, canales, bajantes entre otros, a la inspeccion. El disefio
debe estar firmado y sellado por profesionales idéneos.

MATERIAL
GENERALIDADES

Los materiales, tipos, calibres, acabado y calidad de las cubiertas seran los indicados en
los Planos, al igual que los elementos de fijacién de las cubiertas a la armazén o
estructura del techo y los accesorios de escurrimiento y disposicion de aguas pluviales,
estos ultimos con soportes metalicos.

La cubierta sera de lamina sintética (ASA/PVC) de 3 mm de espesor modelo Espafiola,
incluida la cumbrera superior, union de aguas, tapa final de cumbrera, kit de tornillos
autoperforantes, flashing vertical, banda atoadhesiva, perfil lateral yJ

CUBIERTA

Los caballetes, botaguas, bajantes y demas piezas para el escurrimiento y disposicion de aguas
pluviales, seran del mismo material que la cubierta, salvo que se especifique algo diferente.

La fascia y otras piezas similares de remate, seran del mismo material que la cubierta, salvo que
los planos lo indiquen de otra manera.

Los anclajes seran tirafondos de metal galvanizado con cabeza hexagonal, que llevan arandela
de neopreno en la union con ia lamina y sobre dicha arandela, otra de metal galvanizado gue
esta en contacto con la cabeza del tirafondo, o clavos gaivanizados con arandela de plomo o el
sistema que sefalan los Planos.

CONSTRUCCION
CUBIERTA DE LAMINA SINTETICA

Las superficies que van a recibir las laminas estaran lisas, limpias y libres de obstruccion
que puedan afectar la instalacion. Las laminas se colocaran en hileras horizontales de
abajo hacia arriba, efectuando la instalacion en sentido contrario a donde soplan los
vientos y seran asegurados en las zonas de empalme y en dos nervios centrales de la
corrugacion de manera que los tirafondos, tornillos y cualquier medio de anclaje que
perfore la lamina ira en el lomo o parte superior de! nervio de la corrugacién.

Todos los elementos para ejecucion completa del techado y para formar una superficie hermética
al paso del agua, seran suministrados por el Contratista y su costo estara incluido en el trabajo
total, aungue no estén directamente especificados.

Todas las aberturas en la cubierta seran terminadas como indican los Planos o en sus defectos
rellenados, taponadas o cubiertas para impedir la entrada de agua.
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TRASLAPES DEL TECHO

Los traslapes longitudinales seran como minimo de 0.30 M y los traslapes laterales seran de dos
(2) corrugaciones o lo que especifique el material a usar.

Cada corrugacion se atornillara en los soportes intermedios horizontales.

CANALES

El calibre del material de los Canales, sera indicado en los detalles correspondientes, pero, en
ningun caso sera menor del No.20 en caso de ser de aluminio y de los No. 16 6 18 en caso de
ser de acero galvanizado. Todos los Canales llevaran los refuerzos necesarios para obtener la
rigidez y firmeza debidas.

MEDICION

La superficie a medirse en metros cuadrados sera el area total efectiva de la cubierta terminada
(no la proyeccién horizontal).

PAGO

La superficie medida como antecedente se pagara al precio unitario de Contrato, cuyo precio
constituira compensacion total por el trabajo de la cubierta incluyendo todos los materiales,
accesorios y elementos de todo tipo, mano de obra, equipo, herramientas, imprevistos
necesarios para la ejecucion completa y definitiva del trabajo.

NOTA: En ambos casos de cubiertas, el costo de los Canales debera estar incluido en el costo
por metro cuadrado de la cubierta.29
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AIRES ACONDICIONADOS

EQUIPO PROPUESTO:
EQUIPO CENTRAL

(1)

Sistema Central de 30 Toneladas marca YORK compuesto por:
(1) Unidad Evaporadora modelo LEU360
(2) Unidades Condensadoras modelo H*CE180.

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro e instalacion de ductos de lata con aislamiento térmico de 1 %" de espesor. Se
incluyen difusores, rejillas y extractores.

Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion con sus accesorios desde las unidades
Evaporadoras hasta las unidades Condensadoras segun planos y especificaciones.
Conexién eléctrica de las unidades desde el punto de carga a ser instalado por otros.
Conexion del desagiie de la unidad al sumidero suministrado por ustedes a no mas de 1'de
cada unidad.

TRABAJOS NO INCLUIDOS:

Alimentacion eléctrica de las unidades.

Sumidero para los drenajes.

Picar y sellar huecos en paredes. Confeccion de bases de concreto.
Servicio de mantenimieno mensual.
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PINTURA EPOXICA DE ALTA RESITENCIA

1. ESTRUCTURAS NUEVAS:

La pintura epodxica de alta resistencia es un esmaite de resinas epoxicas capaz de resistir
ataques quimicas fuertes, humedad y abrasion, lo mismo que a los efectos de muchos acidos,
solventes, grasas, aceites y otros quimicos activos.

Por su flexibilidad y resistencia al choque térmico la pintura epaxica de alta resistencia permite
que sea utilizada para recubrir grandes superficies, ademas, es empleada para proteger
tanques de almacenamientos, paredes, pisos, estructuras marinas.

No se afecta por el tiempo o fuertes contaminaciones ambientales.
2. SUPERFICIE:
Todas las superficies deben estar secas y limpias de polvo, grasa y otros contaminantes.
a) Metal ferroso:
Cualquier vestigio de éxido se debe tratar con acondicionador de metal, se espera unos
30 minutos, se lava la superficie con agua, dejandose secar antes de aplicar el primario,
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
b) Metal galvanizado y aluminio:

La superficie debera recibir una limpieza general con solvente y detergentes o una ligera
lijada. Aplicar el primario segtin las indicaciones del fabricante.

c) Concreto:
Para el concreto nuevo, la superficie debe tener unos 30 dias de fraguado, debe estar
limpia de polvo, grasa y se utiliza el primario de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

d) Madera:
Debe estar bien curada, lijandose ligeramente y se aplica el primario segun ias
indicaciones del fabricante,

Todas las aplicaciones pueden ser con brocha, rodillo o pistola.
Esta pintura se siente seca al tacto a las 3 horas de haberse aplicado.

Al pintar la primera mano, se esperara un minimo de 4horas para poder aplicar ia segunda
mano.
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GEOTEXTIL

1. DESCRIPCION:

La utilizacidn del geotextil esta condicionada por los requerimientos indicados segun el tipo de
instalacion que se vaya a desarrollar, dependiendo de las condiciones del sitio y dei disefio del
nucleo.

Las condiciones del sitio incluyen la gradacion del relleno, la gradacion y estabilidad de |a base
del pavimento, el material de la base de! berma y cualquier taponamiento de grietas o
colocacion de agregados realizados al pavimento.

A continuacion se detallan las principales normas para el uso apropiado de telas sintéticas
denominadas geotextiles en los trabajos de construccién, donde cualquier cambio de disefio e
instalacion se hara segun las indicaciones del fabricante.

2. OBJETIVO:

Los geotextiles se utilizan basicamente para desarrollar tres funciones basicas: filtracion,
separacion y refuerzos del suelo.

En la filtracién: se utiliza para permitir el flujo del agua y retener particulas finas de los suelos.
En la separacién: se utiliza para separar capas adyacentes de diferentes materiales y evitar la
contaminacién de las capas.

En el refuerzo del suelo: se utiliza para el movimiento del suelo por medio del confinamiento del
material y absorbiendo de esta forma, parte de la carga a que esta sometido el suelo.

3. MATERIAL:

El geotextil debera ser resistente a hongos, agua, roedores e insectos, meteorizacion y
descomposicién, ademas, debe cumplir con los siguientes requisitos

PROPIEDAD METODOQO DE ENSAYO CLASE A? CLASE B?
1. Resistencia grab (Ibs) ASTM D 4632 180 80
2. Elongacion (%) ASTM D 4632 . .
3. Resistencia de costura (lbs) ASTM D 4632 160 70 4,
Resistencia al punzonamiento (lbs) ASTM D 4833 80 25
5. Resistencia al estailido (Ibs) ASTM D 3786 290 130
6. Rasgado trapezoidal (Ibs) ASTM D 4533 50 25
7. Permeabilidad (cm/segq.) ASTM D 4491 Ktextil > K suelo  k textil > K suelo
8. Tamano de apertura (tamiz U.S.Std) ASTM D 4751 Notas 5 & 5A Notas 5 & 5A
9. Permitividad (Seg|) ASTM D 4491 . .
10. Degradacion ultravioleta ASTM D 4355 70 @ 150hrs 70 @ 150 hrs
(% resistencia retenida)
11. Retencion asfalto (gal/yd ) Appendix XI . .
12. Punto de derretimiento (°f) ASTM D 276

1. Minimo — Use en la direccion principal mas débil. Todos los valores numéricos representan
minimo valor de rollo promedio (i.e.,los resultados de ensayo de cualquier rollo muestreado de un
lote cumpliran o excederan los valores minimos de la tabla). Los valores establecidos son para
condiciones no criticas, no severas. Muestreo de lote seg'n la norma ASTM D 4354,

2. Las aplicaciones de drenaje Clase A para geotextiles donde los esfuerzos de instalacion son mas
severos que las aplicaciones Clase B, i.e., cuando se usan agregados muy gruesos, afilados,
angulares, se especifica un alto grado de compactacion {(>95% AASHTO -T -99), o la
profundidad de la trinchera es mayor a 10",

3. Las aplicaciones de drenaje Clase B son aquellas donde el geotextil se usa con superficies lisas
que no tengan salientes angulares, no se usa agregado, angular, afilado; los requerimieentos de
compactacién son ligeros (>95% AASHT - T -99) y las trincheras tienen menos de 10°de
profundidad.

4. Se puede determinar un coeficiente nominal de permeabilidad multiplicando el valor de
permitividad por el espesor nomina. El val k del geotextil debe ser mayor al valor k del suelo.
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S. Si el suelo tiene 50% o menos en peso, pasado por el tamiz US N° 200, se usa ADS menor de 0.6
mm (mayor que el tamiz US Estandar #30).

5% si el suelo tiene mas del 50% de particulas en peso, pasando por el tamiz US N° 200, se usa
menor a 0.297 mm (mayor que el tamiz U.S Standard #50).

4. USOY COLOCACION:

“ En drenajes subterranecs, la superficie de la zanja debera estar limpia de objetos
punzocortantes que puedan romper la tela. Se deben remover las piedras, arbustos, ramas y
todo objeto puntiagudo.

La colocacion de la tela debe garantizar que todo el material filtrante a colocar, conforme a los
planos, quede completamente cubierto por la tela, excepto Ia salida de! subdrenaje. Los
traslapes deberan ser grapados, cocidos o se debe dejar un traslape adecuado que asegure el
total recubrimiento del material filtrante.

El material filtrante de relleno se debera colocar con mucho cuidado para evitar la rotura de la
tela.

En caso que se requiera hacer algun traslape, éste debera tener una longitud minima de 0.30 mt.
El material de base que se colocara sobre la tela debera tener un espesor minimo de 0.15mt. y
sera colocado en una sola capa.
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SIEMBRA DE GRAMA

La siembra de grama Tifton 419 se hara con estolones vivos.
El periodo de crecimiento es de aproximadamente 10 semanas, tiempo este donde nuestra
empresa se encargara de su mantenimiento ya que este costo esta incluido.

ACTIVIDAD DE RELLENO (ARENA + MATERIAL ORGANICO)

Esta actividad esta compuesta de material arenoso con una granulometria especifica, éste
material debe ser sometido a la prueba de coeficiente de uniformidad que debe estar en un
promedio, ya que si s muy alto el terreno se hace muy inestable, vy si es muy bajo entonces el
terreno se vuelve muy compacto, y no drenaria bien.

También es necesario agregarle material organico, y verificar que la mezcla con la arena tenga
la acidez y alcalinidad correctas.
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SECCION
AISLANTE TERMICO

10.1 TRABAJO CONTEMPLADO

El trabajo incluye el material, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para la
instalacion completa de todo el aislante térmico y accesorios relacionados, como se indica
en los planos y de acuerdo con estas especificaciones

Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo trabajo incluido
bajo esta seccién.

10.2 MATERIALES

a) Se utilizara, en todas las areas indicadas en los planos, aislante térmico a base de
polietileno de %" de espesor del tipo conocido como Low-E o similar, en precio y
calidad.

b) “Tape’ o cinta adhesiva de polietileno Low-E o similar, para unién del sistema en los
trasiape.

c) El contratista podra utilizar otro material similar en calidad y costo, siempre y cuando
cuente con la aprobacion de la inspeccién.

d) Se usara alambre dulce cal 16 para cama tensada colocada y costo, siempre y cuando
cuente con la aprobacion de la inspeccion.

10.3 INSTALACION

a) “todo el aislante sera instalado de acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones
y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

b) La colocacién del aislante se hara directamente sobre las carriclas del techo y en el
sentido contrario a la direccion de estas. Las uniones o traslapes se haran mediante
grapas industriales y los bordes seran sellados con cinta adhesiva (Low-E) o similar.

c) Antes de la colocacion del aislante térmico sobre las carriolas, el contratista instalara
una cama tensada de alambre dulce cal. 16, en ambas direcciones.

d) Elaislante sera del tipo con la cubierta reflexiva color aluminio en ambas caras.

e) El material colocado debera presentar una superficie lisa, sin dobleces ni deflexiones.
Los bordes de los traslapes deberan quedar cubiertos con la cinta adhesiva (Low-E) o
similar.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

AMBIENTALES

1. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones formaran parte de los contratos que se celebraran LA
DIRECCCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) para la ejecucién de los siguientes
proyectos:

¢ Letrinas

¢ Alcantarillado sanitario

* Cruce de cauces

e Acueductos

» Infraestructura vial

» Establecimientos educativos

¢ |nfraestructura de Salud

2. ASPECTOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

2.1.Generalidades

E! objetivo de estas especificaciones ambientales es que los proyectos a ser ejecutados
por el DAS, en todas sus fases, no produzcan cambios ambientales nocivos

significativos a causa de las actividades relacionadas con su construccion.

Para esto, en forma generai, EL CONTRATISTA vy su personal deberan evitar introducir
modificaciones innecesarias en habitas y paisajes por efecto de las actividades
derivadas de la construccion o de la operacién y mantenimiento de los proyectos.

Los costos de las actividades de proteccion ambiental deberan estar incluidos en los
costos indirectos del contrato, salvo cuando se indique lo contrario.

2.2. Control Ambiental

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a estas disposiciones ambientales, y a
la satisfaccion del DAS, cuyos miembros tendran libre acceso para inspeccionar la

construccion durante la ejecucion de ia obra.

2.3. Responsabilidad del Contratista *

Todas las obras de los proyectos seran construidas conforme a los planos de disefo
elaborados por el DAS y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Ambientales, las
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.que no liberan a EL CONTRATISTA de sus deberes y responsabilidades, en

concordancia con el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA realice, sin el consentimiento de la Inspeccion,
modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este debera retirar del
lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo aquello que,
habiendo sido construido, no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspeccion temporal de los trabajos, como en la época de invierno, EL
CONTRATISTA debera agotar las medidas conducentes a evita que la erosion afecte el
area de influencia directa de sus frentes; cuidara, ademas de dejar los rellenos bien
compactados y emplazara obras que permitan ef escurrimiento de las aguas reduciendo

al maximo la erosién.

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la
vegetacion, y en especial cuando las tareas estén dentro de areas sensibles, EL
CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para evitar que sus empleados

efectien actividades depredativas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, la Inspeccion podra
contratar con terceros la ejecucion de la obra y trabajos de restauracion necesarios, con
carge a las garantias del contrato, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

! En este acapite se hace mencion a las responsabilidades de orden general. Aquellas
de caracter particular estén detalladas mas adelante en este mismo documento.

Mientras no se haga la recepcion definitiva de las obras por parte del DAS, EL
CONTRATISTA debera proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar
o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc. Igualmente

proveera la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

2.4,.Proteccion de la propiedad

EL CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias para prevenir y evitar
cualquier dafio a la propiedad ajena y a los servicios pubiicos, incluyendo edificaciones,
cercas, caminos, senderos, arboles y arbustos que se encuentren ubicados en o cerca
del sitio de las obras. Para esto, sera necesario que el programa de reuniones con los
afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se
realizaran y los posibles dafios que se podrian ocasionar.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el repara cualquier dafic que sea atribuible
a la realizacion de las obras, o que sea consecuencia de ellas.

2.5.Ejecucion de obras
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Previamente a la ejecucion de cada uno de los componentes de los proyectos, incluso
de obras menores, EL CONTRATISTA presentara a la Inspecciéon informacion
apropiadamente detallada sobre las areas que ocupara, el volumen y precedencia de
los materiales que utilizara y el tipo de métodos constructivos que empleara. Podra
eximirse de este requisito Ginicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya
hayan sido suficientemente detallados en los planos de disefic o en la propuesta y se
planeé ejecutar los trabajos sin cambio alguno. En tales casos EL CONTRATISTA

debera solicitar a ia Inspeccién la exencién correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en el
disefio de uno o mas componentes de los proyectos para adaptarlo a las condiciones
encontradas en el sitio de obra, EL CONTRATISTA presentara ademas de los planos
relacionados con ingenieria, los plancs esquemas y otros documentos relacionados con

la parte ambiental.

Cuando a criterio de la Inspeccion, las modificaciones planteadas sean significativas,
esta deberd remitir el asunto a la Unidad Ambiental del DAS (UADAS), quien se
pronunciara al respecto. Solo después de obtener la aprobacion de la Inspeccion, EL
CONTRATISTA procedera a iniciar las actividades propuestas.

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Inspeccion respuesta a sus
planteamientos, EL CONTRATISTA solicitara al DAS implementar medidas para

subsanar el problema

2.6. Capacitacion y Educacién deil Personal

Previamente a la ejecucion de las obras, o cuando la Inspeccion lo estime conveniente,
el Contratista debera impartir capacitacion a su personal y al de los eventuales

subcontratista sobre los siguientes temas:

- Normas de seguridad que deberan ser observadas en los distintos frentes de

trabajo.

- Instrucciones sobre la manera como deberdn ser ejecutadas las actividades

encomendadas a cada trabajador.

- Estandares ambientales minimos que deben ser alcanzados, en concordancia, con
estas especificaciones y con los respectivos estudios de impacto ambiental, o en
caso que hubiere, con las recomendaciones ambientales que haga la UAPAN,

El Contratista presentard en su propuesta un esquema donde se indicaran los
contenidos, cronogramas y metodologias de los proyectos de capacitacion.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS

fiB5Z/



PE.

PROYECTO # 61116

~ [
-

REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNDO NACIONAL ——

2.7. Sequridad y Senalizaciéon

Durante la construccién, EL CONTRATISTA debera proveer todas las medidas y
precauciones necesaria para la circulacion de equipos, maquinaria y vehiculos en la
zona de los proyectos, para lo cual dispondra una sefalizacién adecuada, diurna y
nocturna, esta Ultima  en casos de requerirse, que se ajustara a las normas vigentes
(de seguridad industrial, de transito). Adicionalmente, respetara todas las normas de

seguridad del personal existentes en el pais.

EL CONTRATISTA tendra, ademas la responsabilidad de eventuales perjuicios
provocados por actividades de su personal en la zona de trabajo, en los accesos, en los
campamentos y sus areas aledanas, y en las areas a las que se pueda acceder desde

los diferentes frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro contra accidentes para su personal, y

para terceros.

2.8. Transporte de Materiales

Los trabajadores de transporte de materiales para la obra deberan ser programados y
realizados de manera que se eviten dafios a los caminos publicos o privados, a los
servicios de utilidad publica, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes
publicos o privados. Los costos de transporte por este concepto deberan estar incluidos

en los respectivos precios unitarios.

EL CONTRATISTA debera tomar las medidas pertinentes para asegurar que los
vehiculos se carguen de manera que no se exceda la carga por eje maximo autorizada.
La Inspeccion podra ordenar la suspension del viaje de cualquier vehiculo que
transporte mas peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que
deberan ser retirados a costo de EL. CONTRATISTA, sin perjuicios de responder por

eventuales dafios o perjuicios que fueran imputables a esta infraccion.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construccion, escombros,
restos de vegetacion y otros, se hara unicamente en vehiculo provistos de dispositivos
que controlen la dispersion de particulas en el aire y de fragmentos o liquidos hacia e!
suelo. La Inspeccion ordenard el retiro de los vehiculos que no cumplan esta

disposicién.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar a causa de descuido en el transporte,
como restos de hormigon, rocas, restos de vegetacion, etc., sera retirado por el
Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra ordenara

el retiro del material a terceros, a costo del Contratista.
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2.9 Uso y Mantenimiento del Transito

El Contratista, durante la ejecucion de las obras, debera evitar la suspension del libre
transito por los caminos existente. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo debera

colocar la sefalizacion pertinente para este caso.

3.0 Control de la Contaminacién del Aqua

3.0.1 Generalidades

Los escurrimientos superficiales y subterraneos, y las masas de agua presentes en lagunas
esteros, en el mar y en humedades, necesitan ser protegidos de drenajes accidentales
directos o indirectos de desechos, basuras, etc., por lo que, el Contratista, durante la

ejecucion de los proyectos, tomara las medidas necesarias para evitar su contaminacion.

En caso de que el Contratista vierta descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de
desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mencion, esté
debera notificar inmediatamente a la Inspeccion sobre el particular, y debera tomar las
acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacién producida.

Las aguas de lavado de agregados y de fraguado de concreto deberan ser recolectadas y
tratadas antes de que sean descargadas a los recolectores finales. Para este efecto sera
necesario disponer, al menos, de sedimentadores de agua bajo de las fuentes de

produccion de las aguas de lavado.

Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado,
aceites, gasoiina, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de retencién
para el control de la erosion por drenaje, la recoleccion de fluidos de desechos en trampas
de grasa u otros instrumentos de retencién y la instalacion de equipos para evitar

derrames.

No se podra descargar fango o lodos en los cuerpos de agua; estos, con aprobacion
expresa de la Inspeccién, se depositan en areas secas, con el fin de proteger a las

especies que vivan en ecosistemas humedos.

A menos de contar con la aprobacion por escrito de la Inspeccion, las operaciones de
construccién en rios o corrientes, seran restringidas. Adicionalmente, y a fin de evitar
procesos erosivos y produccion de sedimentos, el uso de equipo y maquinaria en cauces

naturales deberan ser aprobadas por ia Inspeccion.

Especial cuidado se tomara al uso que el Contratista de rociado para control de polvo, pues
su mala utilizacion puede producir deslizamiento del terreno por exceso de humedad, o
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producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y

causar erosion.

Durante la construccién, el Contratista debera tomar medidas rutinarias tendientes a
disminuir la produccién de sedimentos y a controlar la calidad del agua. Las lineas de
descarga y drenaje, u otras facilidades que podrian alterar las velocidades del flujo en los
cauces, deberan también ser monitoreadas y controladas por el Contratista, a fin de evitar
alteraciones hidraulicas que puedan inducir proceso de socavacién o sedimentacion en los

cauces.

Elementos toxicos deberan ser guardados en lugares donde, ni siquiera accidentalmente,
puedan interceptar o ser conducidos a las redes naturales de drenaje superficial o
subterraneo. Las eliminaciones de estos elementos deberan hacerse fuera del area de los

proyectos y en sitios adecuados para ese efecto.
3.0.2 Medicién y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminacion no seran medidos ni pagados,
por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos deberan ser incluidos en los
costos indirectos de los rubros de construccién correspondientes.

3.1 Control de la Contaminacién por Ruido

3.1.1 Generalidades

Los niveles de ruido generados en los multiples frentes de trabajo deberan ser controlados
a fin de evitar perturbar a las poblaciones humanas y la fauna silvestre o introducida en

toda el area de influencia de los proyectos.
El Contratista no debera sobrepasar la emision de 80 dB en ninguno de sus frentes!.

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruidos deberan ser reparados, y
retomaran al trabajo una vez que esto cumpla con los niveles admisibles y se haya
asegurado que las tareas de construccién que realizaran se efectuaran dentro del rango

anteriocrmente fijado.

La Inspeccién podra restringir ia produccion de ruido en ciertas areas de los proyectos que
estime convenientes, y prohibir cualquier trabajo que produzca ruidos objetables,
especialmente en las cercanias de poblaciones o en las zonas donde considere que el

ruido afecte a la fauna.

El equipo ruidoso puede requerir de las siguientes acciones correctivas:

! Un indicativo para saber que se ha llegado a este limite, es cuando las personas comienzan a
gritar para poderse escuchar.
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¢ Utilizacion de silenciadores de escape.

¢ Uso de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con

material absorbente de sonido.

¢ Eliminacién de sefales audibles innecesarias con sirena y pitos, y reemplazo, en lo

posible, con sefales visibles como luces intermitentes, etc.

¢ Calibracion, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehiculos o de magquinaria,
con otros mas adecuados, de tal manera que sus sefiales audibles no sobrepasen en

ningun momento la intensidad indicada anteriormente.
3.1.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar la contaminacion por ruido no seran medidos ni pagados, y
sera responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maquinaria en buen estado de

funcionamiento.

3.2 Control de la Contaminacion del Aire

3.2.1 Generalidades

El Contratista debera realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten
una sobrecarga en la emisién de contaminantes hacia la atmésfera, por lo que sera de su
responsabilidad el control de la calidad de:

Emanaciones, clores y humos
Polvo

Quema

* & & o

Uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

3.2.2 Emanaciones, Olores y Humo

Las pinturas, combustibles, fuego, quimicos, etc. genera emanaciones, olores y humos que
afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud del personal, razén
por la cual los niveles de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo deberan ser
controlados, minimizados, o eliminados, en cuanto sea posible. Los operadores, deberan
reducir la produccion de olores y emanaciones volatiles producidos en las fuentes antes
mencionadas reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, quimicos y

pinturas, o reubicando estos productos e zonas aisladas.

El Contratista debera brindar el mantenimiento necesario a sus equipos y maquinarias
propulsados por motores de combustién interna de combustibles fésiles a fin controlar las

emisiones de humo y gases.
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La Inspeccién podra impedir la utilizacion de equipos, materiales o maquinaria que

produzcan emisiones objetables de emanaciones, olores o humos a la atmasfera.

3.2.3 Quema

Se prohibe el quemado abierto para eliminacion de desperdicios, de arboles o arbustos o

para cualquier otro fin.

Previamente a la aprobacion de la Inspeccion se podra incinerar desperdicios pero soio
mediante sistemas destructores de cortina de aire?, los cuales producen poco humo. Sin
embargo, se prohibe el quemado de llantas, cauchos, piastico y otros productos que sean
peligroso para la salud humana.

Si por causas accidentales se generare un incendio en cualquier zona a causa de las
actividades de construccién, el Contratista tendra la obligacion de extinguirlo y de tomar las
medidas necesarias que permitan restaurar, a corto plazo y a su costo, los dafios

provocados a los afectados y a la vegetacion.
3.24 Polvo

Para evitar la produccién del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al transito vehicular o peatonal. En proyectos viales se utilizaran
para este efecto carros cisternas que humedeceran el material en las areas de trabajo a
una velocidad no mayor a 15 Km./h (10 mil /h). En los otros tipos de proyectos el rociado
podra ser efectuado con mangueras siempre y cuando se evite la produccién de charcos o

de lodos.

Adicionalmente, y previa la autorizacién de la Inspeccién, el Contratista podra recubrir los

materiales de construccion sueltos con lodos u otro material similar.

3.2.5 Mediciéon y Forma de Pago

Los costos para minimizar la contaminacion del aire por emanaciones, olores, humo y
quema no seran medidos ni pagados. Sera responsabilidad del Contratista mantener su

maquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes par lograrlo.

El control de polvo con la utilizacién de tanqueros aspersores sera medido en unidades de
superficie (mf? hectérea) y se pagara al precioc unitaric del rubro correspondiente. El control
del polvo en los otros proyectos no sera medido ni pagado y su costo debera estar incluido

en los precios unitario negociados.

? En los sistemas destructores de cortina de aire, una corriente estable de aire es soplada a
través y al interior de un pozo abierto o “hoper” conteniendo el material de desecho. La
temperatura es elevada lo suficiente (aproximadamente hasta 500°C.) para quemar todos los
desechos. La corriente de aire a través del pozo provee un quemado eficiente y actia como una
cortina previniendo el escape del exceso de humo y cenizas.
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3.3 Control y Manejo de Contaminantes Potenciales

3.3.1 Generalidades

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos, que sean o produzcan desechos
tales como combustibles, lubricantes, detergentes y productos quimicos téxicos, deberan
ser transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su preservacion,

evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno.

Los almacenamientos de estos materiales deberan efectuarse y mantenerse bajo estrictas
medidas de seguridad, para prevenir derrames, pérdidas o dafios por lluvia, enajenamiento

por robo o incendios.

Todo material o producto de uso delicado que se emplace en cualquiera de los sitios de
trabajo debera ser protegido y cubierto de la inclemencia del tiempo y de la manipuiacion.

En forma general, la produccion de desperdicio, sean liquidos o sodlidos deberan ser

minimizada por el Contratista.
3.3.2 Desechos Liquidos

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podran ser vertidos ni al
suelo ni a los cursos de agua existentes. Los desechos provenientes de hormigones,
deberan ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y las
aguas servidas en general deberan recibir los tratamientos minimos (fosas sépticas) que

garanticen la calidad del receptor final.
Se prohibe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas.
3.3.3 Desechos Sélidos

Los desechos sélidos, en general, deberan ser acopiados en lugares y por periodos
maximos sefialados por la Inspeccion para luego ser transportados y dispuestos en sitios

de confinamiento de basuras.
No se permitira que los desechos, estén expuesto superficialmente.

Las llantas desechadas del equipo de construccion deberan ser removidas del area de los
proyectos tan pronto como sea posible. Estas y otros productos de caucho y plastico con

podran ser quemados.

3.3.4 Medicidén y Forma de Pago

Este rubro no sera medido. Los costos de manejo y control de contaminantes deberan ser

incluidos en los costos indirectos del contrato.
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3.4  Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
3.4.1 Generalidades

El Contratista tendra la obligacion de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e
industrial necesaria en los frentes de trabajo. Como requerimientos minimos para este
efecto debera proveer a su personal la vestimenta bésica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarillas de polvo y demas
implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial, en funcién de la obra que

se esté ejecutando.

3.4.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de estas especificaciones deberan estar incluidos

en los costos indirectos del contrato.
3.5 Instalacion Sanitaria en los Frentes de obra
3.5.1 Generalidades

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de § trabajadores o mas, deberan estar
provistos de instalaciones para disposicién de excretas. Estas instalaciones podran ser

transportables.

De ser necesaria la construccién de una fosa, el Contratista solicitara a la Inspeccion la
aprobacion correspondiente. Luego de ser usada, la fosa debera ser llenada, y las

condiciones originales del sitio restituidas.

El arrojo de desechos sdlidos al suelo esta prohibido. Los desechos organicos podran ser
enterrados, pero los desechos no organicos deberan ser manejados como se indica en la
especificacion respectiva (seccion 3.4.3). Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista
tome medidas para reducir al maximo la generacion de desechos, sobre todo inorganica y

contaminante.

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberan estar de alguna herramienta para
cubrir excretas o desechos organicos con tierra.

3.5.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no se medira ni pagara, razén por la cual, los costos correspondientes deberan

ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

3.6 Remocion y Reposicién de Pavimento
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3.6.1 Generalidades

Esta especificaciéon sera de utilidad especialmente en aquellos sitios donde el proyecto
intercepte o se localice en caminos o calles pavimentados (asfalto, empedrado, etc.)

En estos casos, el Contratista depositara los pavimentos removidos en sitios alejados de
las vias y en lugares seleccionados por la Inspeccion. La restauracion de los sitios cuyo
pavimento haya sido removido se lo hard una vez terminada la obra, y con pavimentos de
la misma calidad al anterior, siendo su disefio responsabilidad de! Contratista y su

aprobacion del Inspector.
3.6.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no serd medido ni pagado y debera ser incluido en los precios unitarios de los

rubros respectivos (colocacién de tuberias, excavacién de zanjas, etc.)
3.7 Hallazgo Arqueolégico y de Interés Cientifico
3.7.1 Generalidades

En este caso de encontrar, durante el proceso de trabajo, ruinas de valor histérico,
(reliquias, fésiles, restos arqueoldgicos), paleontolégico o minerales raros de interés
cientifico, el Contratista suspendera inmediatamente el trabajo en el sitio de!
descubrimiento y notificara a la Inspeccién quien, a su vez, pondra este particular en
conocimiento del Instituto Nacional de Cultura (INAC). El Contratista, por pedido de

Inspeccion y remocion de lo encontrado.

Queda absolutamente prohibida la remocion de los hallazgos sin el consentimiento del
INAC, caso contrario se penara con las sanciones estipuladas en la Ley de Patrimonio

Historico.

Si esta accion genera una demora significativa en el plazo efectivo de ejecucion de los
proyectos, la Inspeccion tomara las medidas apropiadas para ampliar el plazo del Contrato.

3.7.2 Medicién y Forma de Pago
Las acciones y técnicas de rescate arqueoldgico correran por parte del INAC.

En caso que el Contratista, por pedido del PAN, la Inspeccion y el INAC, asista en el
rescate arqueoldgico, esté sera pagado de acuerdo con los rubros del contrato que sean
pertinentes (excavacion, desbroces, etc.) o mediante la modalidad costo mas porcentaje.
Las ampliaciones de plazo que se soliciten por esta circunstancia, solo podra ser

autorizada previa la presentacion de los justificativos pertinentes.
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3.8 Control de Deslizamientos y de Migracién de Sedimentos en los Frentes de

Excavacion ¢ Relleno.

La finalidad primordial de estas medidas sera disminuir la contaminacion de las aguas, el

deterioro de los cauces, y controlar de la erosién en areas excavadas.

Los principales elementos que el Contratista debera utilizar para este efecto son, entre

otros, los siguientes.

Cunetas de ceronacién

L J

Entibamientos provisionales
Trincheras de sedimentacion

Interceptores de arena

* < o o

Vallas de madera

Las vallas de madera, los interceptores de arena y las trincheras o zanjas de
sedimentacion actuaran como estructuras para prevenir la erosién y sedimentacion, y se
construirian en los sitios donde la Inspeccién lo estime conveniente.

Puesto que estas estructuras, en general, sélo permitiran controlar la erosién por tiempo
pequerios y hasta que se azolven, el Contratista debera procurar imprimir la mayor
celeridad posible a sus trabajos para evitar que se inicien dinamicas erosivas incontrolables

o de dificultosa y costosa recuperacion.

Sin perjuicio de que la Inspeccién lo hago, el Contratista inspeccionara regularmente los
sistemas de control de la erosion y sedimentacion para detectar deficiencias y
requerimiento de mantenimiento, los que, en caso de haberlos, deberan ser corregidos

dentro de las 48 horas subsiguientes a su detencion.

La Inspeccién se reservara el derecho de tomar las medidas necesarias que se requiera
para hacer cumplir las acciones de prevencion de erosion y sedimentacion, e incluso estara
facultada a suspender el trabajo del Contratista en otras areas hasta corregir los problemas

que detectare.

3.8.1 Cunetas de coronacion

Seran ubicadas en los sitios sefialados por la Inspeccién de manera que intercepten el
escurrimiento superficial que pudiera deslizarse a través de los taludes de corte que se

formen.

El trazado de las cunetas se definira de forma que las aguas interceptadas descarguen en
algun curso de agua permanente o intermitente, o al menos en el fondo de una vaguada,
de manera que, por eliminar los problemas de erosién en la via, no se los provoque en

otros sitios.
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3.8.2 Entibamientos provisionales

La proteccion y estabilizacion de las zanjas de préstamo (canteras), de los taludes y de las

secciones excavadas se ejecutaran como y donde la Inspeccién asi lo indique.

El Contratista, antes de la colocacion de las obras permanentes que proponga utilizar,
deberad someter a la aprobacion de la Inspeccion y presentar ios planos de disefio y
emplazamiento definitivos respectivos. Sin embargo, podra, a su costo y sin requerir del
consentimiento de la Inspeccién, colocar cualquier sistema de soporte temporal, adicional a
permanentes, para garantizar la seguridad y estabilidad de las zonas excavadas.

3.8.3 Trincheras de sedimentacion

Las trincheras de sedimentacion deberan ubicarse en aquellos sitios que indique la

Inspeccion.
3.8.4 Interceptores de arena

Estas estructuras, conformadas por sacos de yute rellenos con arena, serén dispuestas en
los lugares donde lo determine la Inspeccion. Los sacos a utilizarse deberan asegurar que
la arena no se filire por entre sus tejidos, ni por ningun otro lugar. La arena a utilizarse
tendra una graduacién tal que garantice este dltimo requerimiento.

Los sacos deberan ser dispuestos preferentemente a mano para evitar roturas, asegurar su
correcta ubicacion y evitar intersticios entre ellos que permitan que el agua y los
sedimentos a ser interceptados se filtren.

3.8.5 Vallas de madera

Estas estructuras seran dispuestas en todas las areas de corte donde los eventuales
desperdicios pudieran alcanzar cursos de aguas o propiedades y en los sitios donde, a
juicio de la Inspeccion, sean necesarios.

Las vallas seran fabricadas de madera y deberan ser dispuestas a lo largo de una curva de

nivel.
3.8.6 Medicion y Forma de Pago

La ejecucion de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccién, se pagara a los precios
unitarios respectivos cotizados en el presupuesto para cada rubro, los cuales deben incluir
los costos de mano de obra, equipo, herramientas, instalaciones, suministro, carga,
transporte y descarga de los materiales, etc. de acuerdo con las siguientes unidades, con

la tabla de cantidades y con estas especificaciones:
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e Cunetas de coronacién, se pagaran por volumen de excavacién en mt>.

« Entibamientos provisionales, no se mediran ni pagaran.
» Trincheras, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.
» |Interceptores de arena, mt*. de arena utilizada incluyéndose los respectivos sacos.

¢ Vallas de maderas en metros lineales.

No se mediran ni pagaran por las medidas de proteccion provisionales que tome el
Contratista para proteger los frentes de excavacion, las secciones excavadas o los taludes
no definitivos, pues los costos respectivos se consideran incluidos en los correspondientes

rubros de excavacion,
3.9 Tratamiento Ambiental de Taludes
3.9.1 Generalidades

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para
mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones,
procura conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocacién de suelo
arganico y las actividades de siembra prevista para la recuperacién de la cobertura vegetal,

den los resultados esperados.

Esta actividad incluye, ademas, la construccion de proteccién para interceptar drenajes
cruzados, para prevenir posibles efectos erosivos y para ayudar al proceso de
revegetacion, y el tendido de taludes, con pendientes menores a la geotécnicamente
necesarias, a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una facil repoblacion vegetal en

su superficie.

De manera general, se evitara la destruccién de la cobertura vegetal fuera de la faja de
dominio. Los suelos vegetales removidos deberan acumularse en sitios previamente
aprobados por la Inspeccién y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
reposicion de la cobertura vegetal.

Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberan ser moldeados con
el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una
generacion con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4.00 mt. a fin de facilitar la revegetacion, deberan ser
terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 y 1.00 mt.,
en donde se plantaran especies arbustivas autoctonas. Las superficies inclinadas deberan
tener un terminado irregular para que permita retener el suelo organico y facilite las

actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de la Inspeccion, sea impracticable el tendido de los taludes
0 su terraceo, como por ejemplo cuando se detectan afloraciones rocosas, el Contratista
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debera efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada dos metros una pequefia

cornisa de 30 a 50 cm. de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en
el talud en cuestion, se depositara, por vertido directo desde la parte superior del talud,

suelo organico para facilitar la revegetacion natural en estos sitios.

El Contratista realizara a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y
asegurar las superficies excavadas, y para mantenerlas estables durante la construccion y
hasta la entrega fina! de la obra. Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberan
incluir la limpieza, el desvio de aguas superficiales el desalojo de aguas subterraneas

mediante obras permanentes o provisionales.
3.9.2 Medicion y Forma de Pago

Las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se mediran en sitio, entre la
Inspeccién y el Contratista y mediante trabajos topograficos. El volumen se medird en
metros cubicos (mt’) de cada tipo de material excavado, entre el talud definido por
consideraciones geotécnicas indicado en planos, y el talud requerido por consideraciones
ambientales (talud 1:1, u otro indicado por la Inspeccién). Se pagara al precio unitario del

rubro de excavacion correspondiente.
3.10 Control de la Explotacion de Canteras
3.10.1 Generalidades

Previamente a la explotacion de una cantera, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion y autorizacion de los trabajos respectivos, un plan vy
programa de explotacién el cual debera incluir el volumen mensual y anual de extracciones
(mt?); el volumen mensual y anual de extraccion {mt%); el volumen mensual y anual de
rechazo (mt®), su lugar y area aproximada de disposicién previstos, el equipo a utilizarse;
las areas de operacion de maquinarias requeridas: los métodos de explotacion a utilizarse;
y la maquinar a ser empleada. Este plan debera contar con un “flujo de masas” de material
a ser producida, en funcién del tipo de explotacién y de los requerimientos de materiales en

la obra, para justificar las areas de acopio solicitadas.

Una vez aprobada la explotacion y antes de empezar los trabajos, el Contratista removera
la cobertura vegetal, en caso de haberla, y el suelo organico existente en ala capa superior
del area a ser explotada, y los depositara y conservara en los iugares de acopio ubicados
en sectores aledafios a la zona de préstamo, establecidos por el proyecto o por la

Inspeccion.

Para la ubicacién de plantas de chancado, clasificacion o acopio, debe incluirse el

diagrama de emplazamiento de dichos equipos y el fiujo de material correspondiente.
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Todas las excavaciones en las canteras deberan contar con un drenaje adecuado que

impida la acumulacion de agua.

Una vez concluida la explotacion de un area de préstamo, el Contratista debera adecuar la
topografia del sitio, dejando los taludes en el area con inclinaciones similares a las del
entorno y con sus bordes superiores redondeados, de modo que la vegetacion pueda
arraigarse y el talud no represente peligro para persona ni animales. El Contratista debera
ademas restaurar las condiciones morfométricas y la cobertura vegetal de la zona,
dejandolas de manera similar a las que se encontraban antes de la explotacién. Para este
efecto, acondicionara el suelo de la base del terreno explotando de tal manera efectuar
posteriormente las actividades de recoleccion del suelo organico previamente acopiado y la
siembra de especies predominantes en el area. Adicionalmente y cuando los taludes a
dejarse sobrepasen los 4.00 mt., se construirdn bermas intermedias, de acuerdo con las

especificaciones 3.10.
3.10.2 Medicion y Forma de Pago

No se reconocera ningin pago adicional por concepto de movilizacién, desalojo o
disposicion y reacomodo de todos los materiales explotados dentro de la zona de
prestamo, pues su costo debera estar incluido en los rubros “Material de Estabilizacion”,
“Sub - base”, “Base” y “Agregados para hormigones”.

3.11 Botaderos o Zonas de Bote

Los trabajos cubiertos en este acapite incluyen los siguientes:

++ Desbroce, limpiezas y acopio de la capa vegetal del area para su posterior reutilizacion.
% Carga, acarreo y descarga de los materiales provenientes de las excavaciones.

Estas obras tienen la finalidad de ubicar el material sobrante de los diferentes frentes de
trabajo. Entre otros, los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccién de los sitios de

bote, entre otros, son;

Pendientes de los terrenos no mayores al 30%
Area de afectacion no mayor de 2 horas
Capacidad del botadero suficiente para alojar al material de corte producido.

Condiciones favorables de drenaje

* € & & @

Ubicacion en zonas no deslizables, no inundables, no ocupadas o de ocupacion futura a
corto plazo, entre otras.

El relleno se efectuara de manera de asegurar que, al fin, el area tenga un drenaje

adecuado que impida ia erosion de los suelos alli acumulados.
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Los botaderos controlados estan compuestos por diques de tierra compactada (ubicados al

pie de cada botadero para confirmar el material a ser colocado en estos sitios), capas de
escombros sin compactar, sistema de drenajes superficial y sub superficial, y capa vegetal.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el Contratista realizara el desbroce y limpieza de la
zona de recepci6n retirara la capa organica de la zona para acopiarla donde indique la
Inspeccion y construira canales de drenaje en los sitios necesarios, de conformidad con

estas especificaciones.
3.11.1 Protecciones Temporales y de Mantenimiento

Para la seguridad de los trabajadores, las escombreras deberan estar protegidas contra
derrumbes y deslizamientos, para lo cual el Contratista suministrara e instalara a su costo
entibados, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de proteccién temporal que, ajuicio de

la Inspeccidn, sea necesario.

3.11.2 Depdsito de Materiales

Todo el material excavado que vaya a ser dispuesto en los botaderos sera transportado y
colocado en estos sitios. Cuando, ajuicio de la Inspeccion, exista material en exceso o
impropic para ser utilizado en un relleno en particular (material con excesc de finos,
material organico que podria ser utilizados para las tareas de revegetacion), el material en
cuestion debera ser transportado por el Contratista al sitio de depésito que ordene la

Inspeccion.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonables parejas a fin de posteriormente posibilitar su recubrimiento con
suelos organicos, plantas, pasto y otra vegetacién que se encuentre en la zona, de acuerdo
con estas especificaciones (seccion 3.14)

3.11.3 Disposiciones del Material en los Botaderos

El material de corte debera ser trasladado hacia los botaderos correspondientes y
depositados y tendidos en ellos de forma regular sin que, para este efecto, se requiera su

compactacion.

Bajo este relleno no compactado debera existir un sistema de drenaje subsuperficial, que
permita la evacuacion de las aguas provenientes de las precipitaciones o de las aguas de
riego infiltradas en el botadero, y que evite ademas las subpresiones en los diques de tierra

perimetrales previstos para confinar el material.

3.11.4 Drenes Subsuperficial
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Estos drenes estan formados por tuberias de cemento de drenaje y materiales filtrantes

con espaciamientos entre ramales de estas tuberias de 60.00 mts. Su configuracion debera

ser de “espiga de pescado” o aquella que indique la Inspeccion.
3.11.5 Drenajes Superficiales

Estos drenes estan constituidos por un sistema de canales que permite evacuar las aguas
superficiales del botadero hacia un drenaje natural, previc un pretratamiento

(sedimentacion).

Cuando los trabajos de relleno se suspendan por lluvias ¢ por amenaza de lluvia, el

Contratista debera conformar la superficie del relleno para facilitar el drenaje.

Una vez terminade los trabajas en un area de bote, deberan retirarse de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar la zona completamente limpia,
despejadas y con similares caracteristicas a las del entorno (vegetacién, drenaje, etc.)

3.11.6 Ejecucidén y Procedimiento de Trabajo de los Botaderos.

La capa vegetal de la zona de bote serd almacenada en los sitios de acopio determinados
por la Inspeccion. Una vez agotada la capacidad del botadero, o cuando el volumen de
material a disponerse en ellos se haya terminado, se tendra una capa organica y vegetal en
la parte superior de la escombrera, a fin de recuperar la fertilidad, mejorar la calidad del
suelo y restituir las condiciones textura de la cobertura hasta alcanzar propiedades

similares a las circundantes.
3.11.7 Medicion y Forma de Pago

Las escombreras, realizadas a satisfaccion de la Inspeccién, se pagaran a los precios

unitarios ofertados, negociados e incluidos en la Tabla de Cantidades.
3.12 Acopio de la Capa Vegetal

3.12.1 Generalidades

Se define como capa vegetal, a toda la vegetacidn que cubre una determinada area a ser
excavada o rellenada; incluye la vegetacion cobertora menor (hasta aproximadamente 1.00
mt de alto) y la capa de suelo con mayor concentraciéon de raices, nutrientes y

microorganismaos.
El acopio de la capa vegetal se realizara en todas las areas a ser excavadas o rellenadas.

En las zonas a recuperarse, tanto el acarreo y movilizacion de suelos organicos foraneos
como la utilizacion de abonos, deberan ser autorizados por la Inspeccion. Se prohibe

expresamente el usc de abonos quimicos.
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El acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora, y volquetes,

movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm.) Este material
mezclado de vegetacion y suelo se acopiard en zonas indicadas por la Inspeccion,

formando rumas independientes de alturas no mayores a los 2.00 mt.

Los tiempos en los cuales se mantendra el material organico en las rumas de acopio, en lo
posible, no debera ser mayor a un mes a fin de evitar la descomposicion de la materia.
Este tiempo podra ser modificado previa aprobacién de la Inspeccion para lo cual el
Contratista le solicitara por escrito esta autorizacion, expresando los motivos de orden

constructivo, ambiental y técnico por los cuales deberan hacerse esta salvedad.

Una vez reiterados y reutilizados los acopios, se procedera a recuperar el sitic sobre el cual
se localizaron las rumas de depésito, mediante el arado a rastrillado del suelo, de acuerdo
con las instrucciones que imparta la Inspeccion, para recuperar su oxigenacion inicia, para
facilitar la sucesion y recuperacion naturales, y la siembra de especies autéctonas, de

acuerdo con estas especificaciones (seccion 3.14)

E! contratista podra solicitar a la Inspeccion el no cumplimiento de esta disposicién cuando
las zonas de excavacion o bote tengan superficies originales con capas organicas de suelo
menores a 10 cm., en lugares accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios
donde existan afioramientos rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas de!
sitio impidan las labores de acopio o donde no exista material a acopiarse.

3.12.2 Mediciéon y Forma de Pago

Los costos que ocasione esta medida deberan estar incividos dentro de los costos del

rubro revegetacion (seccion 3.14)

3.13 Revegetacion, Siembra, Arado y Rastrillado de Suelos

3.13.1 Generalidades

Esta actividad se ejecutara en todas las areas excavadas y rellenadas de manera definitiva,

y en los distintos frentes de trabajo.

Una vez concluidas las actividades de construccion en las diferentes areas, se procedera a
reacondicionar el terreno cuya superficie haya sido modificada. Si en los sitios en mencion
o en sus vecindades no se dispone de un suelo apropiado para este efecto, el Contratista,
a fin de homogeneizar la superficie, procedera a colocar en la zona alterada una capa base
de material fino, con un espesor minimo de 0.20 cm. y posteriormente scbre ésta, material

organico almacenado en los acopios de la capa vegetal.
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Luego de colocado el suelo organico, se iniciara las actividades e siembra de acuerdo con

las instrucciones impartir por la Inspeccion (especies, tipo de siembra, etc.)

Las plantas a ser utilizadas para efectos de revegetacion deberan, en lo posible, provenir
de viveros. A falta de elios, o de las especies a requerirse, y previa la presentaciéon por
parte del Contratista de un plan de recoleccion de plantulas que debera ser aprobado por la
Inspeccidn, las plantas podran ser obtenidas de los mismos pisos ecoldgicos en los que se

vaya a revegetar.

De ser necesario y previa aprobacién de la Inspeccion, se podran efectuar trabajos de
reacondicionamiento de! suelo con la colocacion de fertilizantes organicos procedentes de

la misma zona o similares.

El arado o rastrillado en los sitios de pendientes moderadas y fuertes como medida para
reacondicionar las caracteristicas fisico — quimicas del suelo antes de la revegetacion, se
hard tunicamente bajo aprobacion de la Inspeccion tomando las precauciones necesarias
para evitar perdidas por erosion, y en ningun caso sera tan profunda como para propiciar la
mezcla de las capas organicas e inorganicas del sustrato.

3.13.2 Medicién y Forma de Pago
Esta medida se pagara con los siguientes rubros:
n Arado o rastrillado del suelo, en unidades de superficie (Ha).

n Revegetacion con especies gramineas en areas excavadas o rellenadas, en unidades
de superficie (Ha). El pago correspondiente se evaluaran las condiciones de las zonas
donde se efectuaron estas actividades, luego de transcurrido por lo menos un periodo
invernal completo, al cabo del cual se admitira un 60 % del area neta recuperada con
relacion al area total revegetada, caso contrario no se pagara.

n Colocacion de fertilizantes organicos, en unidades de volumen mt®.

n Siembra de arbustos medianos y arboles nativos, en unidades individuales por planta
prendida. Se entendera por planta prendida a aquellas que al cabo de tres meses de

sembrada se mantenga viva.
3.14 Rotulacion Ambiental
3.14.1 Generalidades

El Contratista debera proporcionar una adecuada rotulacion ambiental informativa,

preventiva, y de existencia de peligros en las zonas de trabajo.

En cuanto a la funcion, las sefales se clasificaran en:
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«  Sefales informativas

- Sefales preventivas y restrictivas

Las senales informativas serviran para advertir a los trabajos y al publico en general sobre
la presencia en las vecindades de un componente del proyecto (redes de alcantarillado,
redes de agua potable, plata de tratamiento, campamentos, etc.) y para proporcionar
recomendaciones que deben observarse para control de la flota y fauna. Estas sefales
seran rectangulares y tendran las siguientes dimensiones:

o TIPOI; 122 cm x 305 cm (para frentes de trabajo)
o TIPOII; 56 cm x 147 cm (campamentos)

Las sefiales preventivas (TIPO lll, 60 cm. x 60 cm.) tendran por objetivo advertir a los
trabajadores y usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las
zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitacicnes o prohibiciones que se
presenten. Entre otros, los casos principales que ameritaran la colocacién de este tipo de

senales seran:

% Cruce de animales

% Circunstancia que representes peligro

** Prohibicion o limitacién de paso de ciertos vehiculos

“ Restricciones diversas como prohibicion de caza y pesca, disposiciones de basuras,
restricciones de emision de ruido, etc.

% Indicacién de areas restringidas.

La localizacion de los rétulos se tendra que hacer previa la aprobaciéon del PAN o de la
Inspeccién.

La rotulacion incluira la fabricacion y colocacion de los letreros los cuales seran pintados
con pinturas fluorescentes y montadas fijamente en el terreno. En casos de que los letreros

sean maviles, se montaran sobre postes o sobre caballetes desmontables.

Los colores de las sefales informativas seran siempre reflejantes y sujetos a aprobacién de
la Inspeccion. En estos casos en que se estime conveniente y previa aprobacién de la

Inspeccion, se colocaran letreros con iluminacion artificial en las zonas de peligro.

Adicionalmente y para prevenir accidentes en las zonas de excavacion (zanjas para la
localizacion de las tuberias de alcantarilado o de aguas potable, etc.) o de peligro
potencial, el Contratista debera colocar cintas de prevencién alrededor de la zona
excavada. Esta medida se considera indispensable cuando el proyecto o cualquiera de sus

componentes se encuentren o atraviese zonas pobladas.

3.14.2 Medicién y Forma de Pago
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Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo |, 11, I, se

pagaran por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por la construccién y colocacion
de los rétulos; en los pagos se incluiran mano de obra, materiales, herramientas, equipos y

operaciones conexas a la instalaciéon misma en el sitio.

Los sitios de las cintas deberan estar incluidos en los rubros de excavacion, por lo que no

se medira no pagara.
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Act.

070752
10551

1118
ANNE

68758

T3

110224

929

110417

41149

68 / 69

H) 41908

2411125

46293

*TEMPD

020811

639

1117353

55359

3450

94521

0434

911

210154

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACION POR MEJOR VALOR:

02:24:54 p.m. P&" )

Ty
I

COMPANIA PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:

E-MAIL:

HERRERA - MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE LOS POZOS

Descripcion
PRELIMINARES
LETRERO TIPO I ( DAS) (1.20 X 2.40) METAL
PLACH DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL
CASETA DE CONSTRUCCION 2,40 X 2.40, Al
SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES 4 3' DE ALTURA
DESMONTAR Y REEMPLAZO
DESMONTAR TECHO EXISTENTE (INCLUIDA LA ESTRUCTURA)

REEMPLAZO DE COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA EN MAL ESTADO
(0.19 X 0.19 ALMENDRO O NISPERO) (SE REQUIEREN 3 )

DESMONTE DE FORRO DE MADERA DE COLUMNAS INTERNAS (0,19
X019

CURADO COLUMNAS DE MADERA APLICACION DE BASE Y
PINFURA (TOTAL 12)

DESMONTE PUNTALES DE COLUMNNAS DE METAL EXISTENTE
INSTALACION Y DESMONTAJE

INSTALACION Y POSTERIOR DESMONTE DE CUBIERTA DE
PROTECCION AL RETABLO MAYOR CON PLYIVGOD DURANTE LA
CONSTRUCCION

NUEVAS ACTIVIDADES PARA LA IGLESIA

SUMINISTERQ E INSTALACION CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA
TECHO(SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SINTETICA
(ASA/PVC) DE 3MM DE ESPESOR INCO ROOF ESPANOLA O SIMILAR,
INCLUYE CUMBRERA SUPERIOR, UNION DE AGUAS, TAPA FINAL DE
CUMBRERA, KIT DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES, FLASHING
VERTICAL, BANDA AUTOADHESIVA, PERFIL LATERAL ¥ J)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PLUVIAL PV'C DE 3"

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA
(SIMILARES AL RESTO PINTADAS O BARNIZADAS J(ALMENDRO O
NISPERO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO DE TUBO DE 2" DE
DIAMETRO EN EL AREA DE CAMPANARIO

TRATAMIENTO DE LOSA FRONTAL + TOPPIN (RESANE, CURAR E
TMPEMEABILIZAR)

TRATAMIENTO DE LOSA EN CAMPANARIO + TOPPIN (RESANE,
CURAR EIMPEMEABILIZAR)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRALES EN FACHADA FRONTAL
(1.60 X (.90M) (IMAGENES : RESUCITADO, SAN PEDRO Y SAN
PABLO)

TRATAMIENTO CONTRA EL COMEJEN E INSECTOS EN PISOS Y
PAREDES

PISO DE HORMIGON DE 3000LBS'PULG2 C/R ACERO 43 @) 404/D
(AREA DEL SANTISIMO)

RAMPA PARA DISCAPACITADO EN EL AREA DEL SANTISIMO (3.30 X
20000 C/R

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJA EN MURO LATERAL AL
SANTISIMO

ACERA PERIMETRAL DE [.00M DE ANCHO, ESP. 0.10M C/R
(POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO)

PINTURA DE LA IGLESEA ( VINIL PEERLESS)(BASE + 2 ULTIMA)
LIMPIEZA GENERAL

Unidad

cy
cu
cu

PLANTA

M2

ML

cu

M2

cu

M2

ML

ML

ML

M2

M2

cv

M2

M2

M2

M2

ML

M2

M2

Cantidad P, Unitarfo  Costo Total

1.00

Lo0

L.oo
10.00

5i13.83

18.00

12.00

50.88

.00

26.00

513.83

33.50

27.90

85.50

18.75

16,00

3.00

1,003.12

18.00

6.6

10.90

25.50

10,003.12

§53.00
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LICITACION POR MEJOR VALOR:
COMPANIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:

E-MAIL:
HERRERA - MEJORAS A LA IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE LOS POZ0S

Act. Des cn'p cién Unidad Cantidad P. Unitarlo Costo Total
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA
836222 DESMONTAR ABANICOS EXISTENTES cu 5.00
81577 DESMONTAJE E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO CANDELABRO. cu 6,00

85100 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA, INCLUYE TUBERIA , cy 1.00
ALAMBRADO, CAJA DE MEDIDOR DE 2004MP, [ P. DE 150AMP. ’

CONSTRUCCION DE TAPIA (PAREDILLA) ELECTRICA DE 100 X

1.70M,CON TECHO LOSA cu 100

J1ine

8129 ALIMENTACION DE LA TAPIA AL PANEL DE DISTRIBUCION POR ML 20.00
"7 VIGA DUCTO, INCLUYE TUBERIA ¥ ALAMBRADO )

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ACERO GALVANIZADO

8511 PRIMER TRAMO DE 6.10M DE 2 112" DE DINMETRO + SEGUNDO cu Lo
TRAMO DE 1.50M DE 2" DE DIAMETRO

8174 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DISTRIBUCION DE 12 cu 1.00
CIRCUITO DE 125 AMP. CON BREAKERS DE 20 AMP. PARA LUCES ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE {2

728 9 CIRCUITOS BARRA DE 125 AMP. INCLUYE BREAKERS DE 20 AMP. cu 1L.o0
PARA LOS TONMACORRIENTES

86659 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO CANDELADRO cuU Loo

INSTALACION DE SALIDA ELECTRICAS MONOFASICAS DE 110V cu 83.00
NUEVAS (INCLUYE: TUBERIAS ALAMBRE, CONECTORES, CAJILLAS) )

SUMINISTRO E INSTALACION ABANICO KDK DE 36" ASPA DE METAL
501 36 A
1036 10, INCLUYE SOPORTE v 7.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES REFLECTORES TIPO LED
81594 DE 100W, INCLUYE HERRAJE DE INSTALACION (4 SON EN AREA cv o0
SUPERIOR INTERNA DEL CAMPANARIO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, INCLUYE

P00 A QUELITA cv - 3000
722195 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE 50, €U~ 24.00
TOTAL DEL PROYECTO B/,
ITBMS B/,

TOTAL DE PROPUESTA B/.

NOTA:

1. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS Y EL PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL DE
CONSTRUCCION. EL RENGLON ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE
2002

2. El Desglose de precios es un listado de Actividades y Coslos que se realizarén en el Proyecto requerido para facilitar los pagos parciales a EL CONTRATISTA y Hlevar
un control de la Obra. En ningin momenlo tiene como implicacion que el confrat suscrifo por Ia empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario por lo que EL
DAS exigird la completa ejecucion de la obra en base a los planos y especificaciones lecnicas suministradas.

3. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR/ELIMINAR DE LA LISTA DE ACTIVIDADES CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CONSIDERE NECESARIA AL MOMENTO DE
HACER SU PROPUESTA. DE DARSE LA CONTRATACION DEBERA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDAD DESCRITA EN EL LISTADO, ASI COMO CON
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD FRESENTE EN EL PLANO QUE HAYA OMITIDO.

4. ESTAS OMISIONES SEPAGARAN CON EL RETENIDO. DE HABER ACTIVIDADES DE MAS SE COMPENSARAN CON UNA ORDEN DE CAMBIO. DE HABER
ACTIVIDADES DE MENOS SE CONSIDERARA UNA OMISION.

5. LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS/ELIMINADAS SERAN REVISADAS EN LA COMISION EVALUADORA Y POSTERIORMENTE EVALUADAS POR LA DIRECCION DE
PROYECTOS PARA HACER LA CORRECCION RESPECTIVA. DEL PRECIO OFICIAL EN CASO QUE SEA NECESARIO.

6. EL RENGLON ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002.

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL
RUC DE LA COMPANIA
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Templo Parroquial San Pedro Apdéstol
Distrito de LLos Pozos, Provincia de Herrera

La Provincia de Herrera cuenta hoy dia, con edificaciones que han marcado la historia en
nuestro pais. El Distrito de Los Pozos fue fundado el 19 de Octubre de 1848 y cuenta con la
Iglesia San Pedro Apdstol, la cual reiine a cientos de feligreses de las comunidades cercanas
para convivir en comunidad.

La situacion actual de la cubierta de nuestro templo nos presenta un marcado deterioro en su
estructura por lo que da origen a filtracion de aguas pluviates dentro del templo.

Estas filtraciones han debilitado la estructura de madera y como consecuencia han cedido hasta
llegar a una considerable flexion en su estructura de madera. Esta situacién nos mantiene
bastante preocupados ya que podria poner en peligro la vida de los feligreses que asisten a esta
Iglesia buscando proteccion y amparo de nuestro Sefior Jesucristo.

Esta cubierta construida en la época colonial, cuenta con una superficie de 420.00 metros
cuadrados. con muros portantes de cal y canto, en su interior cuenta con 3 naves y con dos
hiladas de columnas de madera.

A continuacion, le presentamos por medio de imagenes el estado actual de nuestro templo:

e



SITUACION ACTUAL

FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL DENTRO DEL TEMPLO, POR EL DETERIORO DL: LA

CUBIERTA Y ESTRUCTURA

FILTRACIONES DE
AGUA PLUVIAL
QUE AFECTAN LAS
COLUMNASDE
MADERA,
PRINCIPAL
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

DETERIORO EN
BANCAS Y PAREDES
POR FILTRACIONES DE
AGUA PLUVIAL
DENTRO DEL TEMPLO

FE .



ESTRUCTURA DE MADERA DETERIORADA, POR LAS FILTRACIONES DE AGUA
PLUVIAL. SUFRIENDO UN DESPRENDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TECHO EN EL
MUROQO FRONTAL EN LA PARTE INTERIOR

ESTRUCTURA DE
| LACUBIERTA DE
TECHO

ESTRUCTURA EN MALAS
CONDICIONES QUE SE HA SEPARADO
DEL MURO PORTANTE

= MURO PORTANTE
FRONTAL

VIGAY ENTRAMADO DE
CUBIERTA HA SIDO SEPARADA
DEL MURO POR LAS MALAS
CONDICIONES DE LA MADERA,
A CAUSA DE LAS FILTRACIONES
DE AGUA PLUVIAL




APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE

MANERA PROVISIONAL

i COLOCACION DE COLUMNAS
DE ACERO DE MANERA
PROVISIONAL

PIEZAS DE
ENTRAMADOQ DE
" MADERA

PRESION QUE
EJERCE LA
ESTRUCTURA

QUEBRADAS POR LA




