

**"DOCUMENTOS Y PRECIOS"**

**Licenciado**

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**

**Director Nacional Dirección de Asistencia Social Proyecto  
"CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA  
PRIMERA**

**INFANCIA EN TORRIJOS - CARTER."**

**Proponente ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

**Panamá, 19 de marzo de 2021**

**Hora: 9:30 am a 10:30 am**

# FORMULARIO DE PROPUESTA

**REPÚBLICA DE PANAMA**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**LICITACION PÚBLICA NO. 61119**  
**FORMULARIO DE PROPUESTA.**

Panamá, República de Panamá, 19 (diecinueve) de marzo de 2021.

Señores

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E.S.D.

Presentamos propuesta para: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN TORRIJOS - CARTER."

ACTO PÚBLICO Nº: 61196

Nombre de persona jurídica: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Representante en el acto: Gabriel Núñez, CI: E-8-172252

Cuya carta poder se adjunta.

Validez de la propuesta: ciento veinte (120) días hábiles.

Plazo de entrega: ciento veinte (120) días calendario.

Nuestra oferta es por la suma de noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco con treinta y seis (B/. 99,895.36), con el desglose de precios, que se anexa.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.  
Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos.

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE SON VERÍDICOS Y ACEPTAMOS QUE EL NO LLENAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE PUEDE SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Elizabeth Garrido de Batista.

CEDULA No. 8-208-366

**DESGLOSE DE  
ACTIVIDADES Y  
PRECIO**



PLAN DE PROPUESTA DE PROYECTO  
LICITACION POR MEJOR VALOR

COMPAÑÍA PROPONENTE: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO GABRIEL NUÑEZ  
RUC DE LA COMPAÑÍA: 17434-1-366434 DV 27  
TELEFONO: 265-2461  
CORREO: servicios@rbehijos.com

PROYECTO

CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA  
INFANCIA EN TORRIJOS - CARTER.

Act	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo
<b>1.00 PRELIMINARES</b>					
1.01	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	CU	1.00	B/. 800.00	B/. 800.00
1.02	Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azul	CU	1.00	800 B/.	800.00
1.03	Monolito para placa de marmolina 12"x17"	CU	1.00	500 B/.	500.00
1.04	Caseta de construccion	CU	1.00	500 B/.	500.00
1.05	Siembra de arbustos o arboles de 3' de altura	Planta	10.00	50 B/.	500.00
<b>CONTRUCCION DE AULA PREESCOLAR (9.6X11M) CON BAÑO +</b>					
<b>2.00 CAFETERIA (CEFACEI) CIMENTO Y LIMPIEZA</b>					
2.01	Limpieza General	M2	105.60	4 B/.	422.40
2.02	Replanteo y demarcacion	ML	49.20	5 B/.	246.00
2.03	Excavacion	M3	24.17	30 B/.	725.10
2.04	Relleno compacto con material selecto	M3	34.45	30 B/.	1,033.50
2.05	Relleno de gravilla #5	M3	11.88	40 B/.	475.20
2.06	Zapata Conc. 3000 LS/PULG2 C/R	M3	1.27	350 B/.	444.50
2.07	Columna concreto 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	1.35	350 B/.	472.50
2.08	Bloque de 6" relleno, C/R	M2	47.52	45 B/.	2,138.40
2.09	Viga sismica conc. 3000 LBS/PULG2 C/R	M3	3.71	350 B/.	1,298.50
<b>3.00 ESTRUCTURAS</b>					
3.01	Columna marco de pta/vent, conc. 3000 LBS/PULG2	M3	1.02	350 B/.	357.00
3.02	Viga (Estructural de amarre) C/R Conc 3000 LBS/PULG2	M3	3.17	350 B/.	1,109.50
3.03	Limpieza general	M2	0.15	100 B/.	15.00
3.04	Replanteo y demarcacion	ML	0.18	5 B/.	0.90
3.05	Relleno de Gravilla #5	M3	218.27	40 B/.	8,730.80
3.06	Bloque de 6" relleno, C/R	M2	51.44	45 B/.	2,314.80
<b>4.00 ACABADOS</b>					
4.01	Dintel Conc. 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.15	350 B/.	52.50
4.02	Alfeizar Conc. 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.18	350 B/.	63.00
4.03	Pared de bloque de 4" cemento	M2	218.27	35 B/.	7,639.45
4.04	Repello de mocheta	ML	51.44	20 B/.	1,028.80
4.05	Piso de hormigon esp=0.1 cm, #3@.50 A/D, 3000 PSI	M2	11.88	40 B/.	475.20
4.06	Puerta de metal 1.50 X 2.15 Completa	CU	1.00	300 B/.	300.00
4.07	Puerta de madera 1.00 X 2.15 Completa	CU	3.00	250 B/.	750.00
4.08	Ventanas Francesas	M2	20.91	140 B/.	2,927.40
4.09	Aislante polietileno 1/4"esp, Min + Alum. (Entram. Alam)	M2	118.80	12 B/.	1,425.60
4.10	Cielo raso suspendido de lamina estampada de yeso con ailante reflectivo y cubierta de 2x2x7mm	M2	118.80	24 B/.	2,851.20
4.11	Techo Completo (Lam. Esmaltad. Carri. 2x8. Caballete , espac)	M2	160.80	45 B/.	7,236.00
4.12	Pintura vinil (Base + 2 Ultimas)	M2	436.54	10 B/.	4,365.40
4.13	Pintura de aceite (Base + 2 Ultima), Zocalo	M2	131.16	10 B/.	1,311.60
4.14	Baldosa de Tocho (0.40 X 0.40)	M2	61.37	35 B/.	2,147.95
4.15	Suministro e Instalacion de zocalo para Tocho (.10x.40)	ML	28.00	20 B/.	560.00

4.16 Revestimiento de azulejo 0.15x0.15	M2	41.24	35 B/.	1,443.40
---	----	-------	--------	----------

#### 5.00 PLOMERIA DEL CEFACEI

5.01 Inodoro completo	CU	1.00	150 B/.	150.00
5.02 Lavamanos completo	CU	2.00	150 B/.	300.00
5.03 Trampa de grasa	CU	1.00	300 B/.	300.00
5.04 Regadera de 1/2" de metal con llave	CU	1.00	150 B/.	150.00
5.05 Salidas de agua potable PVC A F	CU	4.00	50 B/.	200.00
5.06 Tubería de 4" pvc sch40	ML	40.00	25 B/.	1,000.00
5.07 Tubería de 2" pvc SDR-26	ML	12.00	20 B/.	240.00
5.08 Reductor liso de 4"x2"	CU	2.00	50 B/.	100.00
5.09 Yee de 4"x2"	CU	5.00	50 B/.	250.00
5.10 Yee de 4" PVC	CU	4.00	50 B/.	200.00
5.11 Salidas de aguas negras de 2" PVC	CU	3.00	50 B/.	150.00
5.12 Tubería de 3/4" pvc SDR-26	CU	9.00	30 B/.	270.00
5.13 Salidas de aguas negras de 4" PVC	CU	1.00	50 B/.	50.00
5.14 TEE de 3/4"	CU	5.00	20 B/.	100.00
5.15 Codo liso de 90° PVC 3/4"	CU	4.00	20 B/.	80.00
5.16 Tubería 2" PVC, Ventilación	ML	9.00	20 B/.	180.00
5.17 Sumidero de 2"	CU	1.00	50 B/.	50.00
5.18 Llave de paso de 1/2"	CU	1.00	30 B/.	30.00
5.19 Parrilla de baño	CU	1.00	50 B/.	50.00
5.20 Registro 4" pvc	CU	3.00	50 B/.	150.00
5.21 Codo 4"x90 pvc	CU	4.00	20 B/.	80.00
5.22 Pegamento para pvc	PINTA	2.00	20 B/.	40.00
5.23 GutaPercha	CU	2.00	20 B/.	40.00

#### 6.00 SISTEMA DE AGUA NEGRAS

6.01 Tanque séptico de 8.76 m <sup>3</sup> (1.20x2.70M)	CU	1.00	2000 B/.	2,000.00
6.02 Cámara de inspección de 1.00 x 1.00 x 1.00 M	CU	3.00	500 B/.	1,500.00
6.03 Lecho percolador 3.00 x 3.00 x 1.50 incluye C.I.	CU	1.00	1500 B/.	1,500.00
6.04 Pozo ciego 2.00 x 2.00 x 2.00 M de profundidad	CU	1.00	1000 B/.	1,000.00

#### 7.00 SISTEMA ELECTRICO

7.01 Construcción de tapia de 1.70 x 100 M, de concreto con techo de losa y verjas, P/colocar C, Medidor, C/Piso, completa	CU	1.00	100 B/.	100.00
7.02 Suministro de instalación de caja de medidor de 200 amp y caja de I.P. con breaker de 60 amp, incluye tuberías, tipo de entrada, alambrado, accesorios completa	CU	1.00	200 B/.	200.00
7.03 Suministro de instalación de panel de distribución de ocho (8) circuitos con barra 125 amp y cuatro breaker doble de 30 amp.	CU	1.00	200 B/.	200.00
7.04 Suministro e instalación de panel de distribución de doce (12) circuitos, con barras 125 amp y cuatro breaker doble de 30 amp	CU	1.00	200 B/.	200.00
7.05 Suministro e instalación de Lámparas de techo tipo LED con pantalla reflectiva de 3 x 32 watts incluye: tuberías, cajillas, alambrado, completa	CU	13.00	100 B/.	1,300.00
7.06 Suministro e instalación de Lámparas de techo tipo LED con pantalla reflectiva de 4 x 20 watts incluye: tuberías, cajillas, alambrado, completa	CU	2.00	100 B/.	200.00
7.07 Suministro e instalación de lámparas de pared de 60 watts tipo luz blanca, incluye tubería, alambrado y cajillas	CU	4.00	100 B/.	400.00
7.08 Suministro e instalación de tomacorrientes de 15 amp. 110 v. incluye: cajillas lambrado tuberías completos	CU	3.00	60 B/.	180.00
7.09 Suministro e instalación de interruptores sumple de 110 V/15 Amp. Incluye: tubería, cajillas, alambrado completo	CU	7.00	60 B/.	420.00
7.10 Suministro e instalación de abanico de techo "TDK" con control de velocidad, de 3 aspas de 56" metálicas, color blanco. Incluye cajillas, alambrado, accesorios, baquellita, completo	CU	4.00	200 B/.	800.00
7.11 Suministro e instalación de caja de medidor de 200 amp y caja I.P. con breaker de 60 amp. Con dos salidas de 220 V, Incluye: tomacorriente de 220 V, Alambrado, tuberías, cajillas.	CU	1.00	100 B/.	100.00
7.12 Suministro e instalación de detector de humo	CU	3.00	100 B/.	300.00
7.13 Suministro e instalación de sirena estroboscópica	CU	1.00	100 B/.	100.00
7.14 Suministro e instalación de estación manual	CU	1.00	100 B/.	100.00
7.15 Suministro e instalación de caja de control de alamar	CU	1.00	100 B/.	100.00

7.16	Suministro e instalacion de letrero luminoso de salida de emergencia	CU	1.00	100 B/.	100.00
	Construccion de viga ducto de hormigon de 0.71 x 0.20 x 45M Concreto de 3000 LBS/PLG2, Incluye tubería, alambrado, cinta de seguridad,				
7.17	completa	M3	6.39	400 B/.	2,556.00
<b>8.00 MOBILIARIO DE SALON</b>					
8.01	Mesitas y (4) sillas para kinder	JGO	6.00	60 B/.	360.00
8.02	Tablero sencillo 4 x 6	CU	1.00	100 B/.	100.00
8.03	Tablero magico 36" x 30"	CU	1.00	100 B/.	100.00
8.04	Tablero Manual	CU	1.00	100 B/.	100.00
8.05	Silla de Brazos de tela, giratorio, (Maestro)	CU	1.00	150 B/.	150.00
8.06	Escritorio de madera M1001C	CU	1.00	150 B/.	150.00
<b>9.00 EQUIPAMIENTO DE COCINA</b>					
9.01	Refrigeradora Elect 10 pies cubicos	CU	1.00	600 B/.	600.00
9.02	Paila de arroz de 30 Lbs	CU	1.00	50 B/.	50.00
9.03	Olla de aluminio de 30 LTS	CU	1.00	50 B/.	50.00
9.04	Cucharones para cocinar C/HUECO A/INOX	CU	2.00	50 B/.	100.00
9.05	Cucharones para servir A/INOX	CU	2.00	50 B/.	100.00
9.06	Cuchillo cocina Ac/INOX	CU	2.00	50 B/.	100.00
9.07	Platos hondos plasticos	CU	30.00	2 B/.	60.00
9.08	Platos planos de plasticos	CU	30.00	2 B/.	60.00
9.09	Cucharas	CU	30.00	2 B/.	60.00
9.10	Vasos platisco	CU	30.00	2 B/.	60.00
9.11	Tazas plasticas irrompibles	CU	30.00	2 B/.	60.00
<b>10.00 MATERIAL DIDACTICO</b>					
10.01	Enciclopedia infantil	CU	1.00	20 B/.	20.00
10.02	Libros de cuentos	CU	30.00	10 B/.	300.00
10.03	Mapa de rep. De Panama, e cartoncillo grande	CU	2.00	50 B/.	100.00
10.04	Laminas de simbolos patrios	CU	3.00	100 B/.	300.00
10.05	Carteles alusivos ABECEDARIO	CU	2.00	50 B/.	100.00
<b>11.00 CONSTRUCCION EXTERNA</b>					
11.01	RAMPA				
11.02	Excavacion (Material suave)	M3	8.00	30 B/.	240.00
11.03	Relleno compacto con material selectro	M3	29.00	35 B/.	1,015.00
11.04	Cimiento corrido de 0.30 x 0.15 m. conc de 3000 LBS/PULG2, C/R	M3	16.00	300 B/.	4,800.00
	Bloques relleno de 8", concreto de 4000 LBS/PULG2, C/R, Incluye repello				
11.05	liso	M2	55.00	45 B/.	2,475.00
	Pavimento para rampa de 0.10 M de espesor antiderrapante, concreto de				
11.06	3000 LBS/PLG2	M3	7.00	300 B/.	2,100.00
	Barandal de tubos de 1/2" galvanizado, incluye pintura (MINIO ROJO +				
11.07	PINTURA DE ACABADO)	ML	73.00	40 B/.	2,920.00
11.08	Cunetas pavimentadas en "U" de 0.80 x 0.60 M	ML	11.00	40 B/.	440.00
<b>12.00 COBERTIZO</b>					
	Construccion de cobertizo de Zinc, C piso horm. Ancho=1.15 M, h=2.40				
12.01	M, Dos aguas	ML	5.00	200 B/.	1,000.00
<b>13.00 VEREDA</b>					
	Construccion de Vereda de hormigon de 3000 LBS/PULG2 E=0.13m,				
13.01	A=1.90m	ML	8.93	35 B/.	312.55
	TOTAL DEL PROYECTO			B/.	93,360.15
	ITBMS			B/.	6,535.21
	TOTAL DE PROPUESTA			B/.	99,895.36

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

*Elizabeth Garrido de Batista*

Elizabeth Garrido de Batista.

CEDULA No. 8-208-366

**CERTIFICADO DE  
EXISTENCIA DEL  
PROPONENTE**



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN  
AGREDO PIANETTA  
FECHA: 2021.02.01 16:41:49 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Zuguey M. Agredo*

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

29840/2021 (0) DE FECHA 01/02/2021

QUE LA SOCIEDAD

ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 366434 (5) DESDE EL LUNES, 30 DE AGOSTO DE 1999

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ROBERTO BATISTA REYES

SUSCRIPTOR: ELIZABETH GARRIDO

SUSCRIPTOR: LUCILLE BATISTA DE RODRIGUEZ

AGENTE RESIDENTE: ROBERTO VIRGILIO BATISTA GARRIDO

DIRECTOR / PRESIDENTE: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA

DIRECTOR / SECRETARIO: ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO

DIRECTOR / TESORERO: ROBERTO BATISTA REYES

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE 100.00 BALBOAS CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA, PROHIBIENDOSE LA EMISION DE ACCIONES AL PORTADOR.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

- DETALLE DEL PODER:

SE OTORGA PODER A FAVOR DE ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA SEGÚN DOCUMENTO ESCRITURA PUBLICA 1293 DE 04 DE FEBRERO DE 2020 SIENDO SUS FACULTADES PODER GENERAL

### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 01 DE FEBRERO DE 2021A LAS 04:15 P.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402851539



Valde su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: A4791AAA-37FF-47DB-A25C-2155C56E817F  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

**PODER DE  
REPRESENTACION EN  
EL ACTO PÚBLICO DE  
SELECCIÓN DE  
CONTRATISTA**


## CARTA PODER

La suscrita Elizabeth Garrido de Batista con cedula 8-208-366, en su calidad de representante legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., con domicilio en edif. Sousa, planta baja, apto pb-AAA, por este medio declaro que la empresa que represento, confiere autorización a: Gabriel R. Núñez S. con cedula e-8-172252, para que actúe como nuestro representante en el acto público para el proyecto No. 61196, denominado "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN TORRIJOS - CARTER." a celebrarse el día 19 (diecinueve) de marzo de 2021.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior se firma este documento en la ciudad de panamá, 15 (quince) de marzo de 2021 (dos mil veinte y uno)

  
Elizabeth Garrido de Batista  
8-208-366

  
Gabriel R. Núñez S.  
E-8-172252

Yo Licda. Tatiana Pilly Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101, Hago constar que el presente poder a sido presentado personalmente por el o los poderdantes ante mi y los testigos que suscriben a las

\_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_ del día de hoy

18 MAR 2021

\_\_\_\_\_  
Testigo

\_\_\_\_\_  
Testigo

Licda. Tatiana Pilly Bethancourt  
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá



REPUBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL


Elizabeth Vidal  
Garrido Pacheco de Batista

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1963  
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA  
SEXO F - DONANTE TIPO DE SANGRE O+  
CAPACIDAD 04-ABR-2014 EXPIRA 04-ABR-2014

8-208-368



TELEFONO



NID3FFDXD1KWCW

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
CARNÉ DE RESIDENTE PERMANENTE

**Gabriel Rafael  
Nuñez Santana**

**E** 

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 08-SEP-1989  
LUGAR DE NACIMIENTO: VENEZUELA  
NACIONALIDAD: VENEZOLANA  
SEXO: M    DONANTE    TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 23-MAY-2019    EXPIRA: 23-MAY-2029


**E-8-172252**

 *Gabriel R Nuñez S*

**TE TRIBUNAL  
ELECTORAL**

*[Signature]*  
DIRECTOR NACIONAL DE CENSALACION



 **E-8-172252** **E3788R0020**

# AVISO DE OPERACIONES



# AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

## Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

17434-1-366434-2009-177259

ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO

NC: 02-2010-44209

Capital Invertido:

B/.10,001.00

## Expedido a Favor De

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

17434-1-366434 DV 27

## ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

Yo, ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO, con cédula de identidad personal 8-208-366, con domicilio en Nuevo Chorrillo, Casa 16-01, en calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., con fecha de constitución 1999-08-30, esta ubicado en la provincia de PANAMA, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Edificio EDIFICIO N°ordm: B, LOCAL 2, Apartamiento/Local de BELLA VISTA, 2, Telefonos, 2652461 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 1999-10-01

El establecimiento comercial denominado ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A. esta ubicado en la Provincia de PANAMA, Distrito de PANAMA, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Calle CALLE 43, Edificio EDIFICIO SOUSA PLANTA BAJA, Apartamiento/Local 0843-03462

Se dedicara a las actividades de:

(4220) - Construcción de proyectos de servicios públicos, (4390) - Otras actividades especializadas de la construcción

## Clausula de Responsabilidad

En caso de que este Aviso de Operación haya sido proscrito por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí allimada al sistema PanamEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora. Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013 PanamEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERATURA DEL NEGOCIO A LA CAYA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

ROBERTO BATISTA

ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO

C.I.P. 8-197-758  
Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 8-208-366  
Firma del Representante Legal de la Sociedad



PAZ Y SALVO DE  
RENTA



FORM.303-1

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

DOCUMENTO 303002057549

ESTADO APROBADO

FECHA 22/02/2021

Número de Control: 89240839

Fecha de Emisión

22/02/2021

Hora de Emisión

10:11:01 a. m.

Fecha de Validez

20/03/2021

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con RUC: 17434-1-366434 y Nombre o Razón Social: ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: [dgi.mef.gob.pa](http://dgi.mef.gob.pa) de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
22/02/2021 10:14 a.m.	303101770378

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: MILAGRO DE LA CRUZ

Firma: 

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO

**PAZ Y SALVO DE  
CUOTA OBRERO  
PATRONAL A LA CAJA  
DE SEGURO SOCIAL**

No. B 111030

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CAJA DE SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS  
PAZ Y SALVO

CAJA DE SEGURO SOCIAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

ADENA DE PAZ Y SALVO

17434-1-366434

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS CERTIFICA QUE:

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

80-400-00139/80-400-0139

R.U.C.:

17434-1-366434

No. DE EMPLEADOR:

SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS EMPLEADO - EMPLEADOR.

OBSERVACIONES:

05/03/2021

FECHA:

VALIDO HASTA: 31/03/2021

DIRECTOR NACIONAL DE INGRESOS

**IDONEIDAD DE LA  
JUNTA TECNICA DE  
INGENIERIA Y  
ARQUITECTURA**



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

**RESOLUCIÓN #0141**  
**(19 de febrero de 2021)**

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

**LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:**

Que en memorial presentado por **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. 8-208-366, Representante Legal de la empresa denominada **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **366434**, con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, con domicilio en **BELLA VISTA, CALLE 43, DIAGONAL AL BAC, EDIFICIO SOUSA**, corregimiento de **BELLA VISTA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Ordenar que la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- **ARQUITECTURA.**
- **INGENIERÍA CIVIL.**

**SEGUNDO:** Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **CARLOS A. DIAZ, CON CEDULA No. 8-172-527, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 92-001-015.**
- **ROBERTO E. BATISTA G., CON CEDULA No. 8-807-859, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2010-006-024.**

**TERCERO:** Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

**CUARTO:** Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 19 de febrero de 2021.

**NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.**

**ING. RODRIGO A. CHANIS TEJADA**  
Presidente

**ING. ABDIEL MANUEL BATISTA U.**  
Secretario



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
NOTIFICACIÓN

A las 11:39 de la A.M. del  
día 12 de Marzo de  
20 21 se notificó al señor Alfaro  
De la Cruz Edono de la

Presente Resolución No. 0141  
Alfaro De la Cruz  
Firma



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2648


**ROBERTO BATISTA**

**C.I.P. 8-807-859 C.I.N. 2010-006-024**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2019.

  
Ing. Angela Laguna Caicedo.  
Presidente SPIA-JTIA

  
Alq. Jorge Pitalúa  
Secretario General SPIA

*Jorge Pitalúa*  
10/12/19 8.732/629.

355 02



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 16 de 28 de Enero de 1959



**ROBERTO ESTEFANO BATISTA B.**  
Ced.: 8-807-859  
**INGENIERO CIVIL**  
C.R.N.º 2010-006-021

*[Signature]*  
Presidente Secretario

356



190227034261 02

"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02-ene-2019  
Carnet expira el día: 02-ene-2024  
PIN: sTlqk-pCvlic-QrIDR



**DECLARACION  
JURADA DE MEDIDAS  
DE RETORSIÓN**

## DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**, mujer panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula de identidad personal N° 8-208-366, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, según Folio 366434, con domicilio en **CALLE 43, BELLA VISTA**, Teléfono: 265-2461; bajo la gravedad de juramento declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016;
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del Acto Público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho Acto Público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de marzo de 2021.

  
**Elizabeth Garrido de Batista**  
Cedula: 8-208-366  
**Roberto Batista e Hijos S.A.**

Yo Lcda. Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,

### CERTIFICO:

Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

18 MAR 2021

Panamá, \_\_\_\_\_

Testigo

Testigo

Lcda. Tatiana Pitty Bethancourt

Notaria Pública Novena del Circuito de Panamá



**DOCUMENTO DE  
IDENTIDAD PERSONAL  
DEL REPRESENTANTE  
LEGAL VIGENTE**

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Elizabeth Vidal  
Garrido Pacheco de Batista

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1963  
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMA, PANAMA  
SEXO F. DONANTE - TIPO DE SANGRE O-  
LUPEDIA 04-ABR-2014 EXPIRA: 04-ABR-2017


8-208-366



TELEFONOS



NBSFFD01K1CW



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
CARNÉ DE RESIDENTE PERMANENTE

**Gabriel Rafael Nuñez Santana**

**TE** 

NOMBRE USUAL: **GABRIEL RAFAEL NUÑEZ SANTANA**  
FECHA DE NACIMIENTO: **08-SEP-1989**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **VENEZUELA**  
NACIONALIDAD: **VENEZOLANA**  
SEXO: **M** DONANTE TIPO DE SANGRE: **E-8-172262**  
EXPEDIDA: **23-MAY-2018** EXPIRA: **23-MAY-2023**

 *Gabriel R. Nuñez S*

**TE TRIBUNAL ELECTORAL**

*[Signature]*  
SECRETARÍA NACIONAL DE VOTACIÓN





E-8-172262

# **INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR**

**DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DE NO INCAPACIDAD  
PARA CONTRATAR**

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

En relación a la convocatoria del Acto Público para el Proyecto N° 61196, denominado "Construcción de centro de atención integral a la primera infancia en Torrijos – Carter" yo, Elizabeth Garrido de Batista en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública y dicta otra disposición.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de marzo de 2021.

Atentamente



Elizabeth Garrido de Batista.

Cédula No. 8-208-366

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Yo Licda. Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,

**CERTIFICO:**

Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

**18 MAR 2021**

Panamá, \_\_\_\_\_

Testigo

Testigo

  
Licda. Tatiana Pitty Bethancourt  
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá



**DECLARACION  
JURADA DE  
CONOCIMIENTO DEL  
ACTO PÚBLICO**

**DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL PROFESIONAL  
RESPONSABLE DEL PROPONENTE**

Señores


Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social  
E. S. D

Estimados señores:

En relación a la convocatoria para el Acto Público N° 61196, para el "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN TORRIJOS - CARTER", yo, Roberto E. Batista G. con cédula de identidad personal No. 8-807-859, manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno conocimiento que la empresa Roberto Batista e hijos, S.A. se encuentra participando de la Licitación Pública previamente indicada.

Dada en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021.

  
Roberto E. Batista G.  
C.I.P.: 8-807-859  
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Yo Licda, Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,  
**CERTIFICO:**  
Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

Panamá, 18 MAR 2021

  
Testigo Testigo  
Licda. Tatiana Pitty Bethancourt  
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá



# EXPEREICENCIA DEL PROPONENTE

**EXPERIENCIA LABORAL DE LA EMPRESA ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>FECHA DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL CLIENTE/DUEÑO DEL PROYECTO</b>	<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTOS DE CONTACTO (NOMBRE, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELETRONICO)</b>
Diseño, suministro de material y mano de obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.	Fecha de inicio: 12/08/2019. Fecha de fin: 8/01/2020	Cambio de cubierta en sede INADEH Santiago, Veraguas	INADEH	110,122.53	Nombre: Jeannette Montilla Teléf.: (507) 538-2372 Correo: Jeannette.montilla@inadeh.edu.pa
Suministro, transporte de materiales de construcción, para rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.	Fecha de inicio: 11/01/2016. Fecha de fin: 21/06/2016	Rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma	MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	184,020.45	Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Telef.: (507) 507-0646, (507) 507-0659
Construcción y equipamiento de la escuela municipal de Bellas Artes de David	Fecha de inicio: 08/01/2013 Fecha de fin: 31/01/2014	Construcción y equipamiento de la escuela municipal	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,028,717.07	Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) Teléf.: (507) 316-2716 Fax: (507) 316-2850
Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el campus central	Fecha de inicio: 02/07/2012 Fecha de fin: 29/03/2013	Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA	676,485.43	Universidad Tecnológica de Panamá. Tel. (501) 290-8420 Fax: (507) 290-8446
Construcción de Edificio para cafetería central, campus Dr. Víctor Levi Sasso.	Fecha de inicio: 20/12/2010. Fecha de fin: 31/08/2012	Construcción de Edificio para cafetería central	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA	1,209,411.44	Universidad Tecnológica de Panamá. Tel. (501) 290-8420 Fax: (507) 290-8446



Elizabeth Garrido de Batista.

Representante Legal

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

Teléf.: 265-2461, correo: servicios@rbehijos.com



*República de Panamá*  
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL  
 DESARROLLO HUMANO.**  
**INADEH**  
**ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL**

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capito 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

**CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

**CONTRATO N° DG-11-19**

**PROYECTO: Diseño, Suministro de Material y Mano de Obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.**

**UBICACIÓN: Centro de INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.**

**ASEGURADORA: ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**  
**FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICS-23675-0**

**FIANZA DE PAGO: -----**  
**PÓLIZAS: -----**

**Valor Original del Contrato: B/. 85,512.53**

**Adiciones al valor original: B/. 24,610.00**

**Valor Final del Contrato: B/. 110,122.53**

**Disminuciones al valor original: -----**

**Orden de Proceder: 12 de agosto de 2019 Duración contractual original: 90 días calendarios**  
**Vencimiento del Contrato: 09 de nov. de 2019 Prorroga bajo Adenda N°1: 60 días calendarios adicionales**  
**Fecha nueva de vencimiento: 08 de enero de 2020 Duración del pliego final: 150 días calendarios**

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, INADEH recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: 7 de enero de 2020.

**ARQ. J. MONTILLA**  
 Lic. N° 2008-001-088  
 Jefa de Diseño y Edificaciones (OIA)  
 INADEH - TOCUMEN

Firma del Representante de INADEH  
 Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor  
 Nombre: Jeannette Montilla  
 Cédula: 8-362-124



Firma del Contratista  
 Roberto Batista e Hijos, S.A  
 Nombre: Roberto Batista  
 Cédula: 8-197-758



La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la Obra que ha establecido y aceptado El INADEH, actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_

**Ing. Ronald R. Rodríguez G.**  
 Fiscalizador de Obras  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General - Veraguas

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_



Republica de Panamá  
**MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO**  
**ACTA DE ACEPTACION FINAL**

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO: N° OAL - 032 - ADM - 15

PROYECTO: Suministro, transporte de materiales de construcción, para la rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios N° 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.

UBICACIÓN: La Palma, Distrito de Chepigana, provincia de Darién.

ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° FICC-5450

FECHA DE ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23 de junio de 2016

Valor Original del Contrato: B/184,020.45

Adiciones al Valor Original: B/0.00

Disminuciones al valor original: B/0.00

Valor Final del Contrato: B/184,020.45

Retraso en la Entrega: 43 días

Multa por Atraso en la Entrega: B/132.87

Orden de Proceder: 11 de enero de 2016

Duración contractual original: 120 días

Vencimiento de Contrato: 9 de mayo de 2016

Nueva fecha de vencimiento: 21 de junio de 2016.

Duración contractual final: 163 días calendario

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargo y del resto de los documentos contemplados contractualmente. El MIDA a través de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 21 del mes de junio de 2016



Firma del representante de la Entidad  
 Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: ROCELIA PAREDES

Cédula: 8-157-1593

Firma del Contratista  
 Ejecutor

Nombre: Roberto Batista R.

Cédula: 8-192-758

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República, considera como viable los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el M.I.D.A. actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República

Nombre: Mercedes Cáceres

Cédula: 5-21-C

Ing. Mercedes Cáceres M.  
 Fiscalizador de Obras  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General - Darién

5/8/16

# Gobierno Nacional

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL  
 PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL  
 ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL


Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, artículo 87 Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley Nº22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)


CONTRATISTA	ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.		
CONTRATO	030-2012/PROSI		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE DAVID		
LICITACION	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	DISTRITO DE DAVID	CORREGIMIENTO DE DAVID
SEGURADORA	DEL ISTMO ASSURANCE CORP.		
FECHA DE CUMPLIMIENTO	FICC-2681		
FECHA DE PAGO	N/A		
CONDICIONES	N/A		
FECHA DE PAGO ANTICIPADO (15%)	FICC-2682		

Valor Original del Contrato	B/. 717,841.71
Adiciones al Valor Original	B/. 310,875.36 Adenda Nº1
Disminuciones al Valor Original	B/. 0.00
Valor Final del Contrato	B/. 1,028,717.07

Orden de Proceder	08-01-2013	Duración Contractual Original:	210 DÍAS CALENDARIO
Vencimiento del Contrato	05-08-2013	Prórroga de Adenda Nº1:	179 DÍAS CALENDARIO
Nueva Fecha de Vencimiento	31-01-2014	Duración Contractual Final:	389 DÍAS CALENDARIO

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 31 del mes de enero de 2014

  
 OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL  
 CONSULTOR/PROSI  
 Arq. Xavier Grenald M.  
 Cédula: 3-712-561

  
 OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL  
 CONSULTOR/PROSI  
 Ing. Alberto González G.  
 Cédula: 6-71-201

  
 CONTRATISTA  
 ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.  
 Roberto Batista R.  
 Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido (la Entidad contratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Arq. Pedro Ortiz   
 Fiscalizador de Obras  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General - Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 Arq. Pedro Ortiz  
 Cédula: 4-118-2376

OBS: Proy. con add. #1 y % cambios. 



# República de Panamá

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
ENTIDAD CONTRATANTE Y O UNIDAD GESTORA

## ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 37, Terminación de la obra del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S A

CONTRATO N°: DPC-256-2012

PROYECTO: REFORMA A LAS FACHADAS DEL EDIFICIO NO. 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN EL CAMPUS CENTRAL DOCTOR VICTOR LEVI SASSO.

UBICACIÓN: PANAMÁ CORREGIMIENTO DE ANCON

ASEGURADORA ALIADO SEGUROS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 05-01-273-0

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO 05-03-275-0

Valor original del Contrato: B/ 670,028.12

Adiciones al valor original: B/ 7,179.56

Disminuciones al valor original: B/ 722.25

Valor final del Contrato: B/ 676,485.43

Orden de Proceder: 02 de Julio de 2012

Vencimiento del Contrato: 29 de octubre de 2012

Vencimiento del Contrato: 13 de enero de 2013

Nueva fecha de Vencimiento de: Contrato: 25 de marzo de 2013

Duración Contractual Original: 120 días calendario

Prorroga bajo adenda N°1: 76 días calendario

Prorroga bajo adenda N°2: 75 días calendario

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, (la entidad contratante y/o Unidad Gestora) recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, el día 12 de abril de 2013.

Firma del representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: Marco E. Castillo B.

Cedula: 9-721-930

Profesional Residente  
Roberto Batista e Hijos S.A

Nombre: ROBERTO DIAZ

Cedula: 8-172-527

Firma del contratista  
Ejecutor

Nombre: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Cedula: 8-172-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que establecido (La Entidad contratante y/o Unidad Gestora) aclara como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios

Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República  
Nombre  
Cedula: COBE 12741

Arq. Vicente Garcia M.  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General



República de Panamá  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y el capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.  
 CONTRATO: DPC-229-2010  
 PROYECTO: Construcción de Edificio para Cafetería Central, Campus Dr. Victor Levi Sasso  
 UBICACION: Campus Victor Levi Sasso, Vía Universidad Tecnológica de Panamá, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, República de Panamá.  
 ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-005480-0  
 FIANZA DE PAGO: FC-005481-0  
 POLIZAS No: 01-02-820 (Assicurazioni Generali S.A.)

Valor Original del Contrato: B/. 1,062,776.00  
 Adiciones al Valor Original: B/. 177,884.83  
 Disminuciones al Valor Original: B/. 31,249.39  
 Valor Final del Contrato: B/. 1,209,411.44

Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2010 Duración Contractual Original: 210 días calendario

Vencimiento del Contrato: 17 de julio de 2011 Prorroga bajo adenda N°1: 118 días calendario

Vencimiento del Contrato: 12 de noviembre de 2011 Prorroga bajo adenda N°2: 181 días calendario

Vencimiento del Contrato: 11 de mayo de 2012 Prorroga bajo adenda N°3: 112 días calendario

Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 31 de agosto de 2012

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 de noviembre de 2012.

Maria E. Castillo B.  
 Inspección

Universidad Tecnológica de Panamá

ING MARIA E CASTILLO  
 Cédula: 9-721-970

Roberto Batista  
 Contratista

Roberto Batista e Hijos S.A.

SR. ROBERTO BATISTA  
 Cédula: 9-117-118

Roberto Batista

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. CARLOS DIAZ  
 Cédula: 9-172-527

Tamara Ponce

Roberto Batista e Hijos S.A.

ARQ. TAMARA PONCE  
 Cédula: 9-461-401

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra, que ha establecido y aceptado la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República

Nombre: Vicente Garcia  
 Cédula: \_\_\_\_\_

Arq. Vicente Garcia M  
 Fiscalizador de Obras  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General

# PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA

## PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Panamá, 19 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.

Estimados señores:

Yo, Elizabeth Garrido de Batista, portador de la cédula de identidad personal N°. 8-208-366 en mi condición de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Nacionalidad	Cédula	Título	Cargo a Ocupar
Roberto E. Batista	Panameño	8-807-859	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
German Castillo	Panameño	9-734-1256	Bachiller en Electricidad	Técnico electricista
Carlos A. Díaz	Panameño	8-172-527	Licenciado en Arquitectura	Técnico en Edificaciones

Agradeciendo su atención,

  
ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA  
Representante legal.  
C.I.P: 8-208-366

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 19 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Roberto E. Batista, con cedula de identidad personal: 8-807-859, panameño, Ingeniero civil, con idoneidad:2010-006-024, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61196 para el proyecto No. "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN TORRIJOS – CARTER", asumiremos la responsabilidad con técnico en Ingeniería Civil.

Atentamente



Roberto E. Batista

CIP: 8-807-859

Ingeniero Civil

## **CURRICULUM VITAE**

Este profesional esta designado como: INGENIERO CIVIL.

### **Datos personales:**

Nombre Completo: **ROBERTO E. BATISTA G.**

Fecha de Nacimiento: **4 de Julio de 1987**

Numero de cedula de identidad personal: **8-807-859**

Nacionalidad: **PANAMEÑA**

***Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:***

**2010-006-024**

### **Estudios superiores:**

Título Obtenido: Ingeniero Civil

En el año: 2010

En la Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

Otros estudios realizados: Diplomado del Project Management Institute, Universidad de Louisville, año 2015, Master en Administración de Proyectos de Construcción, Universidad Tecnológica de Panamá, año 2012.

Cargo en la compañía: Gerente de proyectos

Cargo actual en la compañía: Gerente de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Ingeniero residente.

---

# **Roberto E. Batista G.**

---

Cédula: 8-807-859

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Dirección: Panamá, Distrito de Arraijan, Panama Pacifico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350

Teléfono 2: (507) 344-9006

Celular: (507) 6673-9658

## **Formación Académica**

**Mayo 2015—Universidad de Louisville**  
Diplomado del Project Management Institute

**Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá**  
Master en Administración de Proyectos de Construcción

**Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá**  
Licenciatura en Ingeniería Civil

**Diciembre 2004—Colegio Javier**  
Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

## **Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:**

- ◆ Diseño Estructural de Pabellon de tres aulas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Pabellon de dos altos y modulo de banos en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraijan (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter ( banos para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, banos y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de banos y sala de conferencias del corredor Biologico en Curundu, Anam (2015)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriqui Grande(2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)

- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitre(2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbricultura y Pozo de Agua, Inadeh Guarare (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadísticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

**Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A.  
Director Técnico.**

- ◆ Elaboracion y Revision Final de propuestas para Proyectos.
- ◆ Revision de diseños.
- ◆ Control y Negociacion de costos en Proyectos.
- ◆ Seguimiento del cronograma de ejecucion de Proyectos.

**Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB  
Gerente de Proyectos.**

- ◆ Elaboracion de propuestas para Proyectos.
- ◆ Coordinación con personal Técnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
- ◆ Manejo y control de tiempos de ejecucion de Proyectos.
- ◆ Ejecucion directa de Proyectos.
- ◆ Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.

**Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB  
División de Proyectos de Construcción  
Ingeniero de Proyectos**

- ♦ **Elaboración de Presupuestos.**
- ♦ **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- ♦ **Inspección de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafetería Central de la Universidad Tecnología.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa María Golf & Country Club Panamá.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa María Golf & Country Club Panamá.
- Proyecto Construcción de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

**Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.  
Departamento de Proyectos de Construcción  
Asistente de Ingeniero Civil**

- ♦ **Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá**

**Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM  
Proyecto Edificio Ten Tower**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Residente**
- **Calculo de Materiales**
- **Inspección de obras**
- **Confección de Informes de Control de Calidad**

**Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB  
División de Proyectos de Construcción**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Civil**

**Idiomas**

- ♦ **Español. ( Nativo)**
- ♦ **Ingles ( Intermedio- Avanzado)**

**Conocimientos.**

- ♦ **Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas basicos)**
- ♦ **AutoCAD**
- ♦ **SAP2000**

**Licencias**

- ♦ **Licencia de conducir Tipo C.**
  - ♦ **Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024**
-

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
Tribunal Electoral

**Roberto Estefano  
Balista Garrido**



**8-807-859**

NOMBRE USUARIO:  
FECHA DE NACIMIENTO: 04 JUL 1967  
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA  
GÉNERO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:  
EXPIROLOGÍA: 18 FEB 2018 CAPSA: 0 FEB 2018



*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

LA FACULTAD DE

## Ingeniería Civil


EN VIRTUD DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY  
Y DEL ESTABLECIMIENTO UNIVERSITARIO, HACÉ CONSTAR QUE

### Roberto Estefano Batista Garrido

HIA TERMINADO SUS ESTUDIOS A NIVEL DE POSTGRADO Y CUMPLIDO CON LAS  
EXIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE

### Maestría en Administración de Proyectos de Construcción

Y SE LE HA CONCEDIDO, POR LO TANTO, TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,  
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE  
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO  
DEL AÑO DOS MIL TRECE.



Formulario No.

2288-8-12

Ministerio de Educación

8-807-859

*Roberto Estefano Batista Garrido*  
Secretario Académico

*Roberto Estefano Batista Garrido*  
Excmo. Rector

*Roberto Estefano Batista Garrido*  
Vicerrector de Investigación  
Postgrado y Maestrías

*Roberto Estefano Batista Garrido*  
Revisor

355 02



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 16 de 28 de Enero de 1958

**ROBERTO ESTEFANO BATISTA G.**  
Ced.: 8-807-859  
**INGENIERO CIVIL**  
C.E.N.º 2010-005-021



*[Signature]*  
Presidente Secretario

358



190227034261 02

"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02-ene-2019  
Carnet expira el día: 02-ene-2024  
PIN: sTlqk-pCvic-QrIDR





**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2648


**ROBERTO BATISTA**

**C.I.P. 8-807-859 C.I.N. 2010-006-024**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2019.

  
Ing. Ángela Laguna Caicedo.  
Presidente SPIA-JTIA

  
Arq. Jorge Pitalúa  
Secretario General SPIA

*Jorge Pitalúa*  
10/02/19 S.722/629.

## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 19 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, German. F. Castillo C., con cedula de identidad personal: 9-734-1256, panameño, Bachiller en electricidad, con idoneidad: 2011-600-054, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61196 para el proyecto No. "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN TORRIJOS – CARTER", asumiremos la responsabilidad con técnico en Ingeniería Civil.

Atentamente

*German Castillo*

German. F. Castillo C.

CIP: 9-734-1256

Técnico en electricidad.

## CURRICULUM VITAE

Este profesional esta designado como: TECNICO ELECTRICISTA.

### Datos personales:

Nombre Completo: GERMAN F. CASTILLO C.

Fecha de Nacimiento: 31 DE JULIO DE 1990

Numero de cedula de identidad personal: 9-734-1256

Nacionalidad: PANAMEÑA

*Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:*

2011-600-054

### Estudios superiores:

Título Obtenido: Bachiller Industrial con énfasis en electricidad

En el año: 2010

En el Colegio: Colegio José Bonifacio Alvarado

### Otros estudios realizados:

Cargo en la compañía: Técnico electricista

Cargo actual en la compañía: Electricista de proyectos.

Cargos anteriores en la compañía: Electricista de proyectos.

# GERMAN F. CASTILLO C.

Cedula: 9-734-1256

Edad: 25 años

Fecha de Nacimiento: 31 de Julio de 1990.

Lugar de Nacimiento: Soná, Veraguas

Estado Civil: Soltero

Celular: 6514-0027

## **Estudios Primarios:**

Escuela San José, Soná

Año: 1995-2001

## **Estudios Secundarios:**

Colegio: José Bonifacio Alvarado

Bachiller en Electricidad.

Año: 2002 - 2007

## **Experiencias Laborales:**

<b>Compañía</b>	<b>Labor desempeñada</b>	<b>Referencia</b>
Roberto Batista e Hijos, S.A.	Electricista en proyectos	Sr. Roberto Batista
	➤ Construcción de 42 casas en residencial Villa Marina, Playa Dorada 2, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 3,142,050.00	
	➤ Construcción de 14 casas en residencial Alamar, Playa Dorada, Promotora Grupo Los Pueblos. B/ 1,937,467.00	
	➤ Construcción de calles de accesos y senderos de canchas de Golf, Proyecto Santamaria Golf & Country Club. B/ 1,830,000.00	
	➤ Construcción de Cafetería Central y remodelación de edificio 1, Universidad Tecnológica de Panama. B/ 1,824,678.00	
	➤ Improvement of training room, engineering department, building 2A, POB, Panamá Ports. B/ 305,000.00	

- Construcción y Equipamiento de Escuela Municipal de Bellas Artes de David, en el Marco del Programa de Seguridad Integral. B/ 1,028,630.00
- Diseño y Construcción del Albergue de la Villa del Indio, Ubicado en Corregimiento de Almirante, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. B/ 805,000.00
- II Etapa Remozamiento a Fachada Principal y Adición de Estacionamientos del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá. B/ 1,085,254.00
- Mejoras a las Instalaciones de La Casa Albergue Nueva Vida en el Corregimiento de Río Abajo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, PROSI B/ 800,000.00
- Construcción de una sala de conferencias, ampliación de almacén y recepción de administración, construcción de una planta para el sacrificio de aves, ampliación de oficinas administrativas, construcción de puente peatonal con marquesina que une el área de talleres con el albergue, INADEH – Changuinola.
- Construcción de dos (2) aulas de clase, cocina comedor y reparaciones generales del CEBG Cémaco, MEDUCA.
- Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para las obras de construcción de treinta y dos (32) viviendas de interés social, en el distrito de Soná, Provincia de Veraguas, MIVIOT.
- Construcción de los talleres de Electrónica y Electromecánica del Centro INADEH Chitré, Provincia de Herrera.

Ingeniería Landau

Ayudante General de Electricidad

Sra. Bertha

Constructora Nova, S.A.

Ayudante de Electricidad en Construcción

Ing. Ricardo Nieto

Del Hospital Nuevo Vigía Chitré

### **Referencias Laborales:**

1-Ing. Roberto Batista 6673-9658

2-Lic. Hernán Rodríguez 6547-3629

3- Ing. Michael Sánchez 6863-7351

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

German Felix  
Castillo Caceres



9-734-1266

NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO: 31 JUL 1949  
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAN, SONA  
SEXO: M TIPO DE SANGRE  
EXPEDIA: 12-OCT-2018 EXPIRA: 12-OCT-2028



*German Felix Castillo*



República de Honduras  
**Ministerio de Educación**  
 por conducto de  
**Colegio José Bonifacio Alvarado**  
**Confiere a:**

**Bernán J. Castillo C.**


c.i.p. 9-734-1256

**Diploma**  
**Bachiller Industrial**

Con énfasis en: **Electricidad**

por haber culminado los estudios y cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Hecho en la ciudad de **San** a los **veintitrés** días del mes de **agosto** de **dos mil diez**.



**2099**

**Director (a) Regional de**  
**Honduras**

95 10


**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1969

**GERMAN FELIX CASTILLO C.**  
Ced.: 9-734-1256  
**ELECTRICISTA GENERAL**  
C.I.N° 2011-600-054

*Guillermo Rodríguez* *Rivera*  
Presidente Secretario

95 191206113329 10



Carnet emitido el día: 04-dic-2019  
Carnet expira el día: 04-dic-2024  
PIN: IbCQ9-xJyzK-YOUAI 1



## CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 19 de marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Carlos A. Díaz, con cedula de identidad personal:8-172-527 panameño, licenciado en Arquitectura, con idoneidad: 92-0014-015, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61196 para el proyecto No. "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN TORRIJOS – CARTER", asumiremos la responsabilidad con técnico en Ingeniería Civil.

Atentamente



Carlos A. Díaz  
CIP: 8-172-527  
Técnico en Construcción

## **CURRICULUM VITAE**

Este profesional esta designado como: TECNICO EN EDIFICACIONES

### **Datos personales:**

Nombre Completo: Carlos Alberto Díaz.

Fecha de Nacimiento: 11 de julio de 1953

Numero de cedula de identidad personal: 8-172-527

Nacionalidad: PANAMEÑA

*Numero de licencia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá:*

**92-001-015**

### **Estudios superiores:**

Título Obtenido: Licenciado en arquitectura

En el año: 1991

En la Universidad: Universidad de Panamá

Cargo en la compañía: Capataz

Cargo actual en la compañía: Técnico de construcción

Cargos anteriores en la compañía: técnico de construcción.

---

**HOJA DE VIDA**  
**CARLOS ALBERTO DÍAZ**

Fecha de Nacimiento:	11 de julio de 1953
Nº de Cédula:	8-172-527
Seguro Social:	65-2058
Dirección:	Las Cumbres / Sta. Mónica
Teléfono:	6511-9800
Idoneidad:	92-001-015

**ESTUDIOS REALIZADOS**

**UNIVERSITARIOS:**

1986	Licenciatura en Arquitectura	Universidad de Panamá
------	------------------------------	-----------------------

**OTROS**

1974	Cursos de Cerámica Manual Prof. Iván Zacrisson	Universidad de Panamá Facultad de Arquitectura
------	---	---

2002	Seminario Taller sobre Docencia Superior - Estrategias de la Enseñanza Superior - Metodología de la Enseñanza Superior - Evaluación de la Enseñanza Superior	Universidad de Panamá
------	---	-----------------------

2002	Ier. Congreso Caribeño de Arquitectura Santiago de Cuba Arquitectura Caribeña	Cuba
------	--	------

2002	Primera Jornada de Innovaciones Consejo de Rectores de Pmá. Universitarias como Protagonistas de Experiencias Innovadoras	
------	--	--

**EXPERIENCIA LABORAL**

**Profesor Tiempo Parcial – UTP (2003 – Actualidad)**

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

- Inspector de Proyectos y coordinador de diseños. 2014- Actualidad

**EDCSA**

- Arq. Residente: Remodelación de Embajada de Brasil, ubicado en Altos de San Francisco, Monto del proyecto (B/.750,000.00) 2013-2014

**ROBERTO BATISTA E HIJOS S, A.**

- Arq. Residente: Construcción de edificio para cafetería central, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá  
Monto del proyecto (B/.1, 191,739.92) 2010-2012
- Arq. Residente: Reforma a la Fachada del Edificio Nº1, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá  
Monto del proyecto (B/.670,028.12) 2012 -2013.
- Arq. Supervisor: Construcción de nueva losa del Colegio San Gabriel la Dolorosa, Hermanas Pasionistas de San Pablo de La Cruz, Arraiján, Monto B/.224,000.00

## PRODE

- Director Regional de Ing., Arq. y mantenimiento de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres. (2006 – 2009)

## Universidad Tecnológica de Panamá

- Profesor Tiempo Completo (2000-2005)
- Profesional Residente, Oficinas Administrativas de la Facultad de Ingeniería Industrial – UTP (2000-2003)

## Fondo de Emergencia Social. (1995 - 1999)

- Coordinador de las comisiones evaluadoras de proyectos
  - o Proyectos del MINEDUC – FES – BID.
  - o Proyectos del MINEDUC – FES – BM.
  - o Proyectos del MINSA – FES.
  - o Proyectos del MOP – FES
  - o Proyectos especiales de J.A.P.A.C.
  - o Evaluador del Proyecto de la piscina Olímpica de Chiriquí. – David.
  - o Inspector encargado del proyecto de la casa de retiro de las enfermedades jubiladas de Panamá.

## Columbus University (1997)

- Profesor Catedrático
- Sistemas y métodos Constructivos II (Sept. – Dic. 1997)
- Dibujo y pintura natural II (Enero – Abril 1998)
- Sistemas y métodos Constructivos III (Marzo – Agosto 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Mayo – Agosto 1998)
- Diseño Ambiental
- Diseño Arquitectónico I (Sept. – Dic 1998)
- Dibujo y pintura natural I (Enero – Abril 1999)
- Dibujo y pintura natural III (Enero – Abril 1999)

## Ministerio de Educación. 1992

- Arquitecto Evaluador de Proyectos para actos de licitación.
- Levantamiento en sitio, coordinación y desarrollo de planos, cálculos de materiales, cronograma.

## Asistente Técnico de Profesor Taller de Cerámica Las Guabas

- Instructor de Torno de Cerámica para estudiantes del curso de la Escuela de Artes Aplicadas.
- Manejo Administrativo de Taller de Producción de Las Guabas (1981 - 1985)

## Profesor de Cerámica de la Escuela de Bellas Artes GANEXA. 1985

- Técnicas Básicas de Cerámica Manual

## Curso de Verano de INAC (Cerámica), David, Chiriquí. 1986

- Curso Complementario de Técnicas Básicas Manuales sobre Cerámicas para educadores de Colegios Secundarios.

## **CONOCIMIENTOS**

- Microsoft Office Avanzado
- Autocad

## **REFERENCIAS PERSONALES**

Ing. Alexis Castillo  
Tel. 6062-2024

Arq. José Samaniego  
Tel. 6672-5858

Arq. Cesar Palacios  
Tel. 6677-2566

---

## PRACTICA PROFESIONAL

- Desarrollo de planos para la firma de arquitectos Camberfort y Boza.
- Desarrollo de planos Arq. Narciso Garay.
- Desarrollo de planos Arq. Emilia Diez.
- Desarrollo de planos Arq. Spyros Vamvas.
- Desarrollo de Planos Arq. Víctor Arauz.
- Desarrollo de planos Arq. Irma Sánchez.
- Desarrollo de planos para la Compañía Delca Consultores.
- Desarrollo de la Residencia del Sr. José García (Coronado).
- Desarrollo de planos y construcción de 2 galeras propiedad de la Sra. Leyda de Chang (San Fscó.)
- Desarrollo de planos y construcción de remodelaciones en la residencia del Dr. Carlos Vásquez.
- Remodelaciones de las oficinas administrativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Embajada de los E.E.U.U. (Bella Vista).
- Diseño y desarrollo de planos de la residencia de la Sra. Vilma Luzcando. (Valle de Antón).  
Diseño, desarrollo de planos de la residencia prop. De Sr. Ignacio Castrejón, ubicada en Coronado.
- Diseño, desarrollo de planos de casa de playa, prop. Del Sr. Helmut Gross, ubicada en Taboga.
- Diseño, desarrollo de planos de residencia prop. del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en los Andes 92 (Mayo 2001)
- Diseño, desarrollo de planos de taller comercial propiedad del Sr. Ezequiel Correa, ubicada en Juan Díaz (Febrero 2001).
- Diseño, desarrollo de planos de Locales Comerciales propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Crisol, ubicados en el Crisol (2001).
- Construcción del Parque Recreativo y garita de acceso del proyecto residencial Costa Azul, propiedad de Tierras de Panamá, ubicados en Costa del Este, Profesional residente encargado.
- Profesional encargado por PLADES para la ejecución de los Proyectos del FIS
  - o Rehabilitación de la escuela República de Holanda (Las Mañanitas)
  - o Construcción de Sistemas de Drenajes y Percolación de la escuela Santos Jorge (Chilibre).
- Desarrollo de planos, Centro Artesanal e Boquete, H.L. Ismael Rodríguez.
- Desarrollo de planos Teatro de Gualaca, Gualaca.
- Desarrollo de planos de los COIF de
- Profesional a cargo de la construcción del acueducto para la barriada Arnulfo Arias Madrid (2001).
- Diseño y Remodelación Interior de las instalaciones de Columbus University (Sede Principal calle 50)
- Diseño y remodelación del edificio sede Facultad de Columbus University de la Ciudad de Panamá (2002).
- Diseño y construcción de la residencia del Sr. Gilberto Del Rosario (Juan Díaz 2003)
- Desarrollo de planos y construcción de residencia unifamiliar de la Sra. Estherma Aguilar, Parque Lefevre (2010)
- Desarrollo de planos residencia del Sr. Alcibiades Añino, Juan Díaz (2010)
- Desarrollo de plano apartamentos eficientes de la Sra. Jacinta de Williams, 24 de diciembre. (2009)
- Desarrollo de plano adición de losa a residencia de la Sra. Nedelka Hernández, Las Cumbres (2009)

# UNIVERSIDAD DE PANAMA

LA FACULTAD DE

*Arquitectura*

HA CERTIFICADO DE LA VERDAD QUE EL COMPLETÓ LA LEY Y EL ESTUDIO UNIVERSITARIO,  
Y LE HACE CONSTAR QUE

*Carlos Alberto Díaz*

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS  
QUE LE HACEN APTO PARA OBTENER EL TÍTULO DE

*Graduado en Arquitectura*

Y EN CONSECUENCIA, SE LE CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,  
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE  
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMA A LOS

22<sup>to</sup>


DÍAS DEL MES DE *enero*

DE MIL NOVECIENTOS *veintidós*

1892  
25297

*Carlos Díaz*

*Carlos Díaz*



REPUBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Carlos Alberto  
Díaz**

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 11-JUL-1953  
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ  
SEXO: M TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 15-MAR-2019 EXPIRA: 15-MAR-2023

0-172-527



40

03



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 16 de 26 de Enero de 1959



**CARLOS ALBERTO DIAZ**

Ced.: 8-172-527

**ARQUITECTO**

CEN° 92-001-015

Presidente


Secretario



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

**Carnet emitido el día: 26-sep-2018  
Carnet expira el día: 11-sep-2023  
PIN: Z9IG3-Bcy8r-LSsIC**





**LA SOCIEDAD PANAMEÑA  
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2421

**CARLOS DIAZ**

**C.I.P. 8-172-527 C.I.N. 92-001-015**

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 8 de noviembre de 2018.



Ing. Gustavo Adolfo Bernal G.  
Presidente SPIA-JTIA

**CARTA DE  
REFERENCIA  
BANCARIA**

Panamá, 18 de Marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN  
TORRIJOS CARTER

Estimados Señores MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA  
INFANCIA EN TORRIJOS CARTER:

A solicitud de **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.** con documento de identidad No. **36643400174340001**,  
certificamos que mantiene un producto o servicio vigente desde **Agosto de 2007** en el banco.

Actualmente, **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.** mantiene en nuestra institución:

Un(a) (1) cuenta(s) corriente(s), con saldo promedio de seis (6) cifras bajas.

Un(a) (1) cuenta(s) de ahorro(s), con saldo promedio de tres (3) cifras bajas.

Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

Atentamente,



CAROLINA GUTIERREZ




**BANCO GENERAL, S.A.**  
**Sucursal San Sebastián**

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial. Banco General, S.A. expide esta certificación a solicitud de la parte interesada y no aplica responsabilidad alguna ni para Banco General, S.A., subsidiarias, ni sus empleados. Para confirmar el contenido de esta carta comuníquese al (507) 800-5000 o 300-5000 Centro de Atención al Cliente de Banco General, y suministre el número de referencia ubicado al final de este documento.

# **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1	★		120 days	Mon 03/22/21	Mon 09/06/21
2	★?	Descripcion			
3	★?	PRELIMINARES			
4	★	Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	7 days	Thu 03/18/21	Mon 03/29/21
5	★?	Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azul	7 days		
6	★?	Monolito para placa de marmolina 12"x17"	7 days		
7	★	Caseta de construccion	5 days	Thu 03/18/21	Thu 03/25/21
8	★	Siembra de arbustos o arboles de 3" de altura	2 days	Thu 03/25/21	Mon 03/29/21
9	■				
10	★?	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR (9.6X11M) CON BAÑO + CAFETERIA (CEFACEI) CIMIENTO Y LIMPIEZA			
11	★	Limpieza General	5 days	Mon 03/29/21	Mon 04/05/21
12	★	Replanteo y demarcacion	2 days	Mon 03/29/21	Wed 03/31/21
13	★	Excavacion	3 days	Wed 03/31/21	Mon 04/05/21
14	★	Relleno compacto con material selecto	2 days	Mon 04/05/21	Wed 04/07/21
15	★	Relleno de gravilla #5	2 days	Wed 04/07/21	Fri 04/09/21
16	★	Zapata Conc. 3000 LS/PULG2 C/R	3 days	Fri 04/09/21	Wed 04/14/21
17	★	Columna concreto 3000 LBS/PULG2 C/R	3 days	Wed 04/14/21	Mon 04/19/21
18	★	Bloque de 6" relleno, C/R	5 days	Mon 04/19/21	Mon 04/26/21
19	★	Viga sismica conc. 3000 LBS/PULG2 C/R	4 days	Mon 04/26/21	Fri 04/30/21
20	■				
21	★?	ESTRUCTURAS			
22	★	Columna marco de pta/vent. conc. 3000 LBS/PULG2	4 days	Fri 04/30/21	Thu 05/06/21



*Elizabeth Garrido de Batista*  
 Elizabeth Garrido de Batista.  
 (Representante legal)  
 CIP: 8-208-366

Task:  Inactive Task

Split:  Inactive Milestone

Milestone:  Inactive Summary

Summary:  Manual Task

Project Summary:  Duration-only

Manual Summary Rollup:  Manual Summary

Start-only:  Finish-only

External Tasks:  External Milestone

Deadline:  Progress

Manual Progress:

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
23	★	Viga (Estructural de amarre) C/R Conc 3000 LBS/PULG2	4 days	Thu 05/06/21	Wed 05/12/21
24	★	Limpieza general	2 days	Wed 05/12/21	Fri 05/14/21
25	★	Replanteo y demarcacion	2 days	Wed 05/12/21	Fri 05/14/21
26	★	Relleno de Gravilla #5	4 days	Fri 05/14/21	Thu 05/20/21
27	★	Bloque de 6" relleno, C/R	4 days	Thu 05/20/21	Wed 05/26/21
28	?				
29	?	ACABADOS			
30	★	Dintel Conc. 3000 LBS/PULG2, C/R	3 days	Wed 05/26/21	Mon 05/31/21
31	★	Alfeizar Conc. 3000 LBS/PULG2, C/R	3 days	Wed 05/26/21	Mon 05/31/21
32	★	Pared de bloque de 4" cemento	6 days	Wed 05/26/21	Thu 06/03/21
33	★	Repello de mocheta	6 days	Thu 06/03/21	Fri 06/11/21
34	★	Piso de hormigon esp=0.1 cm, #3@.50 A/D, 3000 PSI	6 days	Wed 05/26/21	Thu 06/03/21
35	★	Puerta de metal 1.50 X 2.15 Completa	2 days	Fri 06/11/21	Tue 06/15/21
36	★	Puerta de madera 1.00 X 2.15 Completa	2 days	Fri 06/11/21	Tue 06/15/21
37	★	Ventanas Francesas	3 days	Fri 06/11/21	Wed 06/16/21
38	★	Aislante polietileno 1/4" esp, Min + Alum. (Entram. Alam)	3 days	Fri 06/11/21	Wed 06/16/21
39	★	Cielo raso suspendido de lamina estampada de yeso con allante reflectivo y cubierta de 2x2x7mm	10 days	Wed 06/23/21	Wed 07/07/21
40	★	Techo Completo (Lam. Esmaltad. Carri. 2x8. Caballete , espac)	20 days	Wed 05/26/21	Wed 06/23/21
41	★	Pintura vinil (Base + 2 Ultimas)	5 days	Wed 06/16/21	Wed 06/23/21
42	★	Pintura de aceite (Base + 2 Ultima), Zocalo	5 days	Wed 06/16/21	Wed 06/23/21
43	★	Baldosa de Tocho (0.40 X 0.40)	3 days	Thu 06/03/21	Tue 06/08/21

*Elizabeth Garrido de Batista*  
Elizabeth Garrido de Batista.  
(Representante legal)  
CIP: 8-208-366

Task: [ ] Inactive Task  
Split: [ ] Inactive Milestone  
Milestone: [ ] Inactive Summary  
Summary: [ ] Manual Task  
Project Summary: [ ] Duration-only

Manual Summary Rollup: [ ] Manual Summary  
Start-only: [ ]  
Finish-only: [ ]  
External Tasks: [ ]

External Milestone: [ ]  
Deadline: [ ]  
Progress: [ ]  
Manual Progress: [ ]

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	r '21	Apr '21	May '21	Jun '21	Jul '21	Aug '21	Sep '21								
						07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12
44	★	Suministro e Instalacion de zocalo para Tocho (.10x.40)	3 days	Tue 06/08/21	Fri 06/11/21															
45	★	Revestimiento de azulejo 0.15x0.15	5 days	Fri 06/11/21	Fri 06/18/21															
46	★		1 day?	Thu 03/18/21	Fri 03/19/21															
47	★?	PLOMERIA DEL CEFACEI																		
48	★	Inodoro completo	3 days	Fri 06/18/21	Wed 06/23/21															
49	★	Lavamano completo	3 days	Fri 06/18/21	Wed 06/23/21															
50	★	Trampa de grasa	3 days	Fri 06/18/21	Wed 06/23/21															
51	★	Regadera de 1/2" de metal con llave	3 days	Fri 06/18/21	Wed 06/23/21															
52	★	Salidas de agua potable PVC A F	3 days	Fri 06/18/21	Wed 06/23/21															
53	★	Tuberia de 4" pvc sch40	4 days	Fri 06/18/21	Thu 06/24/21															
54	★	Tuberia de 2" pvc SDR-26	4 days	Fri 06/18/21	Thu 06/24/21															
55	★	Reductor liso de 4"x2"	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
56	★	Yee de 4"x2"	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
57	★	Yee de 4" PVC	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
58	★	Salidas de aguas negras de 2" PVC	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
59	★	Tuberia de 3/4" pvc SDR-26	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
60	★	Salidas de aguas negras de 4" PVC	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
61	★	TEE de 3/4"	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
62	★	Codo liso de 90° PVC 3/4"	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
63	★	Tuberia 2" PVC, Ventilacion	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
64	★	Sumidero de 2"	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
65	★	Llave de paso de 1/2"	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
66	★	Parrilla de baño	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
67	★	Registro 4" pvc	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															
68	★	Codo 4"x90 pvc	1 day	Wed 06/23/21	Thu 06/24/21															

  
 Elizabeth Garrido de Batista.  
 (Representante legal)  
 CIP: 8-208-366

**Task**  **Inactive Task**   
**Split**  **Inactive Milestone**   
**Milestone**  **Inactive Summary**   
**Summary**  **Manual Task**   
**Project Summary**  **Duration-only** 

**Manual Summary Rollup**  **External Milestone**   
**Manual Summary**  **Deadline**   
**Start-only**  **Progress**   
**Finish-only**  **Manual Progress**   
**External Tasks** 



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	'21	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	
84	*	Suministro e instalacion de Lamparas de techo tipo LED con pantalla reflectiva de 4 x 20 watts incluye: tuberias, cajillas, alambrado, completa	5 days	Thu 07/08/21	Thu 07/15/21																														
85	*	Suministro e instalacion de lamparas de pared de 60 watts tipo luz blanca, incluye tuberia, alambrado y cajillas	5 days	Thu 07/15/21	Thu 07/22/21																														
86	*	Suministro e instalacion de tomacorrientes de 15 amp. 110 v. incluye: cajillas lambrado tuberias completos	3 days	Thu 07/22/21	Tue 07/27/21																														
87	*	Suministro e instalacion de interruptores sumple de 110 V/15 Amp. Incluye: tuberia, cajillas, alambrado completo	3 days	Tue 07/27/21	Fri 07/30/21																														
88	*	Suministro e instalacion de abanico de techo "TDK" con control de velocidad, de 3 aspas de 56" metalicas, color blanco. Incluye cajillas, alambrado, accesorios, baquelita, completo	3 days	Fri 07/30/21	Wed 08/04/21																														
89	*	Suministro e instalacion de caja de medidor de 200 amp y caja I.P. con breaker de 60 amp. Con dos salidas de 220 V. Incluye: tomacorriente de 220 V, Alambrado, tuberias, cajillas.	2 days	Wed 08/04/21	Fri 08/06/21																														
90	*	Suministro e instalacion de detector de humo	1 day	Fri 08/06/21	Mon 08/09/21																														
91	*	Suministro e instalacion de sirena estroboscopica	1 day	Fri 08/06/21	Mon 08/09/21																														
92	*	Suministro e instalacion de estacion manual	1 day	Fri 08/06/21	Mon 08/09/21																														
93	*	Suministro e instalacion de caja de control de alamar	1 day	Fri 08/06/21	Mon 08/09/21																														
94	*	Suministro e instalacion de letrero luminoso de salida de emergencia	2 days	Fri 08/06/21	Tue 08/10/21																														

**Task**

**Split**

**Milestone**

**Summary**

**Project Summary**

**Inactive Task**

**Inactive Milestone**

**Inactive Summary**

**Manual Task**

**Duration-only**

**Manual Summary Rollup**

**Manual Summary**

**Start-only**

**Finish-only**

**External Tasks**

**External Milestone**

**Deadline**

**Progress**

**Manual Progress**

*Elizabeth Garrido de Batista*  
 Elizabeth Garrido de Batista.  
 (Representante legal)  
 CIP: 8-208-366

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Calendar
95	★	Construccion de viga ducto de hormigon de 0.71 x 0.20 x 45M Concreto de 3000 LBS/PLG2, incluye tuberia, alambrado, cinta de seguridad, completa	6 days	Fri 06/18/21	Mon 06/28/21	Jun '21 20
96	★					
97	★?	MOBILIARIO DE SALON				
98	★	Mesitas y (4) sillas para kinder	3 days	Wed 08/25/21	Fri 08/27/21	Aug '21 01
99	★	Tablero sencillo 4 x 6	3 days	Wed 08/25/21	Fri 08/27/21	08
100	★	Tablero magico 36" x 30"	3 days	Wed 08/25/21	Fri 08/27/21	15
101	★	Tablero Manual	3 days	Wed 08/25/21	Fri 08/27/21	18
102	★	Silla de Brazos de tela, giratorio, (Maestro)	3 days	Wed 08/25/21	Fri 08/27/21	25
103	★	Escritorio de madera M1001C	3 days	Wed 08/25/21	Fri 08/27/21	01
104	★?					08
105	★?	EQUIPAMIENTO DE COCINA				15
106	★	Refrigeradora Elect 10 pies cubicos	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	22
107	★	Paila de arroz de 30 Lbs	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	29
108	★	Olla de aluminio de 30 LTS	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	05
109	★	Cucharones para cocinar C/HUECO A/INOX	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	12
110	★	Cucharones para servir A/INOX	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	19
111	★	Cuchillo cocina Ac/INOX	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	26
112	★	Platos hondos plasticos	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	03
113	★	Platos planos de plasticos	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	10
114	★	Cucharas	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	17
115	★	Vasos platisco	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	24
116	★	Tazas plasticas irrompibles	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21	31
117	★?					07
118	★?	MATERIAL DIDACTICO				14

*Elizabeth Garrido de Batista*  
Elizabeth Garrido de Batista.  
(Representante legal)  
CIP: 8-208-366

Task Inactive Task Manual Summary Rollup External Milestone

Split Inactive Milestone Manual Summary Deadline

Milestone Inactive Summary Start-only Progress

Summary Manual Task Finish-only Manual Progress

Project Summary Duration-only External Tasks

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
119	★	Enciclopedia infantil	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21
120	★	Libros de cuentos	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21
121	★	Mapa de rep. De Panama, e cartoncillo grande	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21
122	★	Laminas de simbolos patrios	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21
123	★	Carteles alusivos ABECEDARIO	1 day	Fri 09/03/21	Fri 09/03/21
124	★?				
125	★?	CONSTRUCCION EXTERNA			
126	★	RAMPA	4 days	Fri 06/18/21	Thu 06/24/21
127	★	Excavacion (Material suave)	3 days	Thu 06/24/21	Tue 06/29/21
128	★	Relleno compacto con material selecto	2 days	Tue 06/29/21	Thu 07/01/21
129	★	Cimiento corrido de 0.30 x 0.15 m. conc de 3000 LBS/PULG2, C/R	3 days	Thu 07/01/21	Tue 07/06/21
130	★	Bloques relleno de 8", concreto de 4000 LBS/PULG2, C/R, Incluye repello liso	4 days	Tue 07/06/21	Mon 07/12/21
131	★	Pavimento para rampa de 0.10 M de espesor antiderrapante, concreto de 3000 LBS/PLG2	4 days	Mon 07/12/21	Fri 07/16/21
132	★	Barandal de tubos de 1/2" galvanizado, incluye pintura (MINIO ROJO + PINTURA DE ACABADO)	5 days	Fri 07/16/21	Fri 07/23/21
133	★	Cunetas pavimentadas en "U" de 0.80 x 0.60 M	3 days	Fri 07/23/21	Wed 07/28/21
134	■				
135	★?	COBERTIZO			
136	★	Construccion de cobertizo de Zinc, C piso horm. Ancho=1.15 M, h=2.40 M, Dos aguas	20 days	Mon 08/02/21	Fri 08/27/21
137	★?				
138	★?	VEREDA			
139	★	Construccion de Vereda de hormigon de 3000 LBS/PULG2 E=0.13m, A=1.90m	20 days	Mon 08/02/21	Fri 08/27/21

*Elizabeth Garrido de Batista*  
 Elizabeth Garrido de Batista.  
 (Representante legal)  
 CIP: 8-208-366

Task  
 Split  
 Milestone  
 Summary  
 Project Summary  
 Inactive Task  
 Inactive Milestone  
 Inactive Summary  
 Manual Task  
 Duration-only  
 Manual Summary Rollup  
 Manual Summary  
 Start-only  
 Finish-only  
 External Tasks  
 External Milestone  
 Deadline  
 Progress  
 Manual Progress



# PACTO DE INTEGRIDAD

## PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, panameño (a), portador (a) de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, Elizabeth Garrido de Batista, panameña, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-208-366 , en su calidad de Representante Legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., sociedad debidamente inscrita al Folio No. 17434-1-366434 DV 27, con domicilio en calle 43 Bella Vista, Edificio Sousa, planta baja, apto AAA, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formará parte integral del pliego de cargos del acto de licitación No. 61196 celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

**SEGUNDA:** LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

**TERCERA:** LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

**CUARTA:** LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No.61196, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

**QUINTA:** LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

**SEXTA:** Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

**SÉPTIMA:** EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

**OCTAVA:** Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021.

POR EL DAS,

\_\_\_\_\_

**FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**

Representante Legal de la DIRECCIÓN  
DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)

POR EL PROPONENTE



**ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**

C.I.P. No. 8-208-366

*Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.*

# **FALSEDAD DE INFORMACIÓN**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 214 DEL DECRETO  
EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**FALESDAD DE LA INFORMACIÓN**

Señores  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señores:

En relación a la convocatoria de la Acto Público para el Proyecto N° **61196**, **Elizabeth Garrido de Batista**, en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la *Falsedad de la Información*.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de marzo de 2021.

Atentamente


  
**Elizabeth Garrido de Batista**  
**Representante Legal**  
**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**

Yo Licda. Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Pública Novena del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-707-101,

**CERTIFICO:**

Que las firmas anteriores son auténticas pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

Panamá, 18 MAR 2021

  
Testigo \_\_\_\_\_ Testigo \_\_\_\_\_  
  
Licda. Tatiana Pitty Bethancourt  
Notaria Pública Novena del circuito de Panamá



**COPIA DEL  
CERTIFICADO DE  
PROPONENTE EN EL  
REGISTRO DE  
PROPONENTE**

Certificado No: 1611844655193

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Certifica que:

**ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**  
**17434-1-366434**

*Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el*

**CERTIFICADO DE  
REGISTRO DE PROPONENTE**

Fecha de Emisión: Jueves, 28 de Enero de 2021

Hora de Emisión: 9:37 AM


Fecha de Vencimiento:  
Viernes, 28 de Enero de 2022



  
Gladys Bandiera Pittí  
Subdirectora

La validez del presente certificado está sujeto a la verificación en el sitio [www.panamacompra.gob.pa](http://www.panamacompra.gob.pa)  
por parte del funcionario público ante quien se presente

**AMPYME**



**Constancia de Inscripción  
Registro Empresarial**  
(Ley 33 de Julio de 2000 - Artículo 11)

Fecha de Inscripción: 19 de Febrero de 2010

Representante Legal: ROBERTO BATISTA REYES

Cédula: 8-197-758

R.C.: 17434-1-366434 D.V. 27 DE 30 DE AGOSTO DE 1999.

Nombre Empresa: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Tipo de Negocio: Industria

Funcionario Responsable de la Inscripción

*Roberto Reyes*  
Lic. Roberto Reyes

Registro Empresarial - Sede Administrativa  
Panamá - Clayton

