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ALCANCE DE TRABAJO

PROYECTO No. 61126

“CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN
LA COMUNIDAD DLUEYIC”

CORREGIMIENTO DE EL TERIBE /DISTRITO DE CHANGUINOLA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO

OBJETIVO GENERALES

El Proyecto consiste en el CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL
SINTETICA EN LA COMUNIDAD DLUEYIC, corregimiento de El Teribe,

Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

ALCANCE DE TRABAJO
Los trabajos comprenden fundamentalmente los siguientes aspectos:

1. Actividades Preliminar
1.1. Letrero Tipo I (1.20 x 2.40]), Metal.
1.2. Placa de Marmolina 12" x 17", Crema, 2 Logo Grav. Azul.
1.3. Monolito para Placa de Marmolina 12" x 17"
1.4. Caseta de Construccion de 2.40 x 2.40 m.

1.5.Siembra de arbustos o Arboles de 3°de altura.

2. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE 22.00 X 41.00MTS (Ver Planos).
2.1. El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda la mano

de obra, materiales, equipo, herramientas, transporte y otros medios
necesarios para llevar a cabo en su totalidad los trabajos de Construccion de
Cancha Sintética de 22.00 x 41.00mts. Actividades a realizar:

2.1.1. Relleno Compacto con Material Selecto.

2.1.2. Nivelacién del Campo de Futbol.

2.1.3. Replanteo y Demarcacion.

2.1.4. Excavacion (Material Suave).

2.1.5. Relleno de Grava # 4.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
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2.1.6. Relleno de Gravilla # 5.

2.1.7. Arena Silica (para filtro).

2.1.8. Geotextil.

2.1.9. Grama Sintética Incluyendo Relleno de Arena y Caucho Granulado

2.1.10, Pintura para Demarcar la Cancha.

3. DRENAJE DE CANCHA. (Ver Planos y Especificaciones Técnicas).
3.1.El trabajo requerido en esta seccién consiste en el suministro de toda la mano
de obra, materiales, equipo, herramientas, transporte y otros medios
necesarios para llevar a cabo en su totalidad los trabajos de Drenaje de
Cancha. Actividades a realizar:
3.1.1. Suministro e Instalacion de Tubos de Polietileno Flexible Perforado de
6" (10°pies).
3.1.2. Suministro e Instalacion de Tubos de Polietileno Flexible Colector de 8"
(10pies).
3.1.3. Suministro e Instalacion de Registro de 6”.
3.1.4. Suministro e Instalacién de Registro de 8”.
3.1.5. Suministro e Instalacion de Camara de inspeccién de 1.00 x 1.00 x 1.00

mts.

4, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. (Ver Especificaciones Técnicas).
4.1.El trabajo requerido en esta seccién consiste en el suministro en su totalidad
del Equipamiento Deportive. Actividades a realizar:
4.1.1. Bola de Futbol.
4.1.2. Banderin de Futbol.
4.1.3. Marco de Porteria (Tubo Galv. de 3", H=2.075, A= 3.00m).
4.1.4. Ned de Marco de Porteria de Futbol.

5. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A LA CANCHA. (Ver Planos y
Especificaciones Técnicas).
5.1.El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda la mano
de obra, materiales, equipo, herramientas, transporte y otros medios
necesarios para llevar a cabo en su totalidad los trabajos de la Construccion
de Cerca Perimetral a La Cancha. Actividades a realizar:
5.1.1. Suministro e Instalacion de Cerca Malla de Ciclon H=16", Tub.2 1/2",
Diagonal 1 14", Esq. Cal 9.
5.1.2. Suministro e Instalacion de Puertas Doble (1.50 x 2.20m), Tub. 1 %",
Malla de Ciclén Cal. 9.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y
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CONSIDERACIONES AMBIENTALES

6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

6.1. Siembra de 10 plantones certificados (Especies autéctonas), deben entregarse
a 3 pies de altura.

6.2.Entregar al DAS el listado de los plantones certificados y donde han sido
sembrados.

6.3. Realizar los trabajos de excavacion de manera que no queden destapadas las
zanjas por mas de dos dias e impedir asi que estas se conviertan en foco de
proliferacién de vectores.

6.4. El ruido no debe exceder de 80 dB

6.5. Construccion de desagiie que recoja todas las aguas provenientes de los techos
de las nuevas instalaciones.

6.6.Controlar los sedimentos que se produzcan en la construccién y evitar
arrastre de estos hasta los drenajes.

6.7. Coordinar con las autoridades de transito el reordenamiento del érea para el
flujo de vehiculos mientras dure la construccién. Incluir una sefalizacién
adecuada para indicar sitios de peligro.

6.8. Considerar una adecuada area temporal, para la eliminacion y colocacién de
desechos solidos, liquidos y semi-liquidos de comida.

6.9.El contratista debe mantener el equipo de construccion en optimas

condiciones.
6.10. Revegetar el area que se afecte con la maquinaria, una vez terminado los
trabajos de construccion. En la proteccion se debe considerar el

restablecimiento de la capa vegetal a base de plantas gramineas, herbaceas o
trepadoras, que tengan las siguientes caracteristicas: raiz superficial, tallo
corto y follaje denso. Al seleccionar la planta que se utilizara como capa
vegetal, es muy importante tomar en cuenta cual es el uso de suelo, en el area
contigua; de tal manera que las plantas seleccionadas, no sean consideradas,
como plagas o malezas.

6.11. Mantener hiimedos los materiales que pueden producir polvo (caliche).

6.12. El Contratista dotara a su personal, de equipo e implementos de
proteccion personal, para el cuerpo, las extremidades, la cabeza, los ojos, los
oidos y el aparato respiratorio. Una dotacion minima debe contener de botas
de cuero, overoles, cascos, guantes, protector auditivo y mascarilla.

6.13. El contratista debe seleccionar, el lugar de almacenamiento temporal y

final de los desechos, este debera ser aprobado por los inspectores.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
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7. Presentar Cronograma de ejecucion (Al momento de la Orden de Proceder)

8. El Contratista tendra cinco (5) dias calendario a partir de la Orden de Proceder
para la colocacién del Letrero del Proyecto, segiin el punto 1 de este Alcance de
Trabajo.

9. El Contratista debera visitar el sitio de la obra, quince (15) dias antes del Acto
Piblico de Licitacion del proyecto con la finalidad de inspeccionar el sitio de la

obra, los datos relativos al proyecto.

CONSIDERACIONES DE IMPUESTOS

10. El Contratista deberd incluir en su propuesta, el tramite de
aprobacion de planos y el pago de los IMPUESTO MUNICIPALES DE
CONSTRUCCION.

11.El Contratista deber3 incluir en su propuesta el ITBMS, TASAS Y GRAVAMENES,
(Solo Sera llenado por personas naturales o juridicas establecidas en la Ley 61 de

diciembre 2002); que sean requeridos por Ley en la Repiblica de Panama.

NOTAS:
~ Las Especificaciones Técnicas del Pliego de Cargo, son generales, por lo
tanto, el Contratista utilizara de las mismas, los conceptos que le competen a
su proyecto y contemplado en los PLANOS.
» El Alcance de Trabajo, es solo un apoyo de caracter informativo de los

planes basicos o tipicos y las especificaciones técnicas.

ORDEN DE PRIORIDAD
Orden de prioridad, es el siguiente:

- Planos.
- Visita al sitio de 1a obra.

TIEMPO DE ENTREGA: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO A
PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, no reconocera ninguna extra, por
falta de conocimiento de los alcances de la obra, negligencia u omision;
cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y no
verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de esta.

El proponente, debe contemplar el suministro de todos los materiales,
herramientas, accesorios, equipo, transporte, mano de obra
correspondiente; y cualquier otro detalle renglon o cosa necesaria para la
realizacion completa y cabal de los trabajos descritos en los Planos y el

alcance de la obra.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION 'Y
EVALUACION DE PROYECTOS
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PROYECTO # 61126 _ _,
PE. 17

REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNO NACIONAL —

ESPECIFICACIONES

TECNICAS
I

LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS SERAN UTILIZADAS POR
EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS Y AL ALCANCE POR LO QUE
SOLO SERAN APLICABLES A LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL
PROYECTO.
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INSTITUTO PANAMENO DE DEPORTES i

Direccién de Arquitectura e Ingenieria

) Especificaciones técnicas para la
“CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL. SINTETICA EN LA COMUNIDAD
DE DLUEYIC”
ubicada en la
Provincia de Bocas del Toro, Distrito de Changuinola, Corregimiento de El Teribe

1. Generalidades:

1.1. Alcance General de la Obra:

El trabajo comprende el suministro de todo el material, mano de obra, herramientas,
equipo, transporte, servicios y cualesquiera otros necesarios para efectuar la obra,
objeto del contrato

1.1.1. Listado General de los Elementos Incluidos en este Proyecto:

Basandose en los planos del proyecto, pero sin limitarse a ello se incluyen los
siguientes trabajos:

1.1.1.1 CANCHA DE FUTBOL SINTETICA

Excavacion.

Colocar geotextil

Sistema de drenaje.

Acoplar sistema de drenaje al desagiie pluvial.

Colocacion de relleno de piedra.

Suministro e instalacion de grama sintética.

Colocacién de material de relleno en grama sintética (caucho y arena

silice).

Demarcacion de la cancha.

e Suministro e instalacion de marcos (porterias) de futbol. (incluye redes y
pintura de las porterias).

1.1.1.2 CERCA DE MALLA CICLON DE 16’ DE ALTO, (perimetro de la
cancha).

Excavacién de fundaciones.

Cimiento corrido.

Blogueo de fundaciones.

Colocacion de estructura de tubos galvanizados.

Colocacion de malla ciclon galvanizada.

Construccion de puertas (todas).

Pintar de color blanco toda la estructura de tubos de las cercas.

1.2. Inspeccidén Preliminar del Lugar para la Obra:

El Contratista recibira la propiedad en las condiciones en que se encuentra
actualmente, y realizara una inspeccion ccular del sitic antes de dar su propuesta
final, ya que no se reconoceran cargos que afecten su propuesta por condiciones que
se encuentren en la propiedad, y cuya presencia se hubiese podido cbservar en esta
visita.

1.3. Interpretacion del Desglose de Precios del Proyecto:

El listado del desglose de precios suministrado por el DAS/PANDEPORTES servira
de base de calculo para efectuar las propuestas de costos.  Sin embargo, los
proponentes no estaran limitados estrictamente a los renglones de dicho listado.
Los renglones enumerados en el desglose de precios son elementos de orden



Q 0. Gll2e
FL-H
general y no incluyen al detalle todas sus actividades conexas. Es por ello que los
proponentes consideraran adicionar cualesquiera otros elementos que sean
necesarios para la completa consecucion de los trabajos pedidos dentro de la etapa
involucrada en este Acto Publico.

1.4. Sistema de medidas:
Para los efectos de este Pliego de Especificaciones, se empleara los sistemas inglés
y Métrico decimal.

1.5. Condiciones Generales:

« EI Contratista conviene en acatar todas las indicaciones de caracter técnico
descritas en estas especificaciones y que serviran de guia para la debida
realizacion de la obra contratada, de igual manera el plano arquitecténico del
proyecto en forma de copias y que acompafa este juego de especificaciones
representaran la guia principal del Contratista.  Sin embargo, en los casos en
que existan discrepancias entre lo marcado en el plano y lo descrito en las
especificaciones, privara lo estipulado en estas ultimas.

» Cuando las circunstancias asi lo ameriten, la calidad, dimension, tipo de material,
o el orden de los procesos constructivos, podran ser objeto de revision por parte
de los inspectores del proyecto designados por el DAS/INSTITUTO PANAMENO
DE DEPORTES, en cuyo caso se cursaran las correspondientes notas de
observaciones y/o cambios.

1.6. Almacenamiento de Materiales, Limpieza y Medidas de Seguridad.

¢ Todo material gue ha de permanecer en el sitio debera protegerse con cobertores
provisionales o segin método aprobado por el Inspector. Todos los escombros
deberan removerse del &rea de trabajo a costa del Contratista tan a menudo como
sea necesario. Las areas de trabajo deben permanecer en condiciones limpias y
trabajables al final del dia. El Contratista sera responsable de dafios
ocasionados a la estructura o a cualquier elemento ajeno al proyecto, o dentro de
la propiedad privada, igualmente sera responsable de dafios a aceras, cunetas,
césped, tuberias de servicios publicos, carreteras, etc. y todas aquellas areas
afectadas por negligencias de su personal o de su equipo.

1.7. Letrero Oficial del Proyecto:

» El Contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta el letrero del
proyecto. Este sera colocado en lugar visible cerca de la obra y en comun
acuerdo con el Inspector del DAS. El letrero del proyecto sera un elemento de
necesaria obligatoriedad para el Contratista, por lo que DAS no aprobara
ninguna cuenta, si dicho letrero no se encuentra colocado y cumpliendo con
las medidas y materiales especificados.

e PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL LETRERO
CORRESPONDIENTE SERA INSTALADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5
DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ORDEN DE PRECEDER.

1.7.1. Especificaciones del Letrero del Proyecto:

¢ El letrero arriba mencionado sera construido de hojalata de 1/22” de espesor
y estructura de tubos galvanizados de 1'2” de diametro.  El contenidoc del
letrero sera pintado con esmalte de primera calidad.

« Las letras tendran una altura no menor 2 pulgadas.

® El letrero sera fijado en sitio mediante verticales de tubos de metal galvanizado
de 1'2” de diametro a una altura minima de 1.20 metros desde la parte inferior
del letrero, hasta el nivel de suelo natural.

s Las dimensiones del letrero seran de 1.90 metros de altura por 2.40 metros de
largo, de acuerdo al modelo del letrero adjunto.
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1.7.2. Ubicacién y responsabilidad del letrero:

El Letrero oficial del proyecto quedara bajo la proteccién y responsabilidad
exclusiva del Contratista. Este asumira todos los costos adicionales de
mantenimiento y/o reposicién total.

El Contratista se asegurara que el letrero sea colocado en lugar éptimo, donde no
interfiera con las sefales de transito, accesos publicos y privados.

El Contratista no podra aiterar el contenido del letrero oficial del proyecto sin
autorizacion expresa y por escrito de la Aita Direccién del DAS/INSTITUTO
PANAMENO DE DEPORTES.

Al final de la obra, el letrero sera propiedad del INSTITUTO PANAMENO DE
DEPORTES, el cual dispondra del mismo una vez que la obra sea formalmente
entregada.

1.8. Normas y codigos aplicables:

En cualquier parte de las especificaciones donde se haga referencia a
abastecimiento, procedimiento de aplicacién, o prueba de materiales; para conformar
los estandares de alguna sociedad técnica, organizacidén o cuerpo, se debe entender
que significa el Gltimo estandar, codigo, especificacién; aun cuando se haya hecho
referencia a estandares anteriores.

Si en algun caso fuera necesario desviarse de estas normas, se sometera, para
su aprobacion previa por parte de PANDEPORTES, la declaracion en que se
manifiesta la naturaleza exacta de la variacion.

En las especificaciones, cuando se haga referencia a las sociedades técnicas,
organizaciones o cuerpos, se usaran las abreviaciones de acuerdo a la siguiente
lista:

NOMBRES ABREVIATURAS

FEDERACION INTERNACIONAL

DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA
FIFA House, Hitzigweg No.11-8032

Zurich, Suiza FIFA

American Society of Testing and Materials AS.T.M.
1916 Race Street
Philadelphia, Pennsylvania 18103, U.S.A.

American Association of State Highway ASHTO
And Transportation Officials.

44 N. Capitol Street, NW, Suite 225,

Washington, D.C. 20001, U.S.A.

American Concrete Institute ACI
P.O. Box 19150
Detroit, Michigan, 48219, U.S.A.

American Institute of Steel Construction AlISC
101 Park Avenue
New York, New York 10017, U.S.A.

American Welding Society AWS
2501 NW, 7th Street
Miami, Florida 33125, U.S.A.

National Electric Code Board of Underwriters, N.E.C.
85 John Street New York 7, New York, U.S.A.
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Se aceptaran normas reconocidas internacionalmente, similares a las indicadas.
1.9. Programa de Trabajo

. Durante los cinco (5) dias calendario contados a partir de la vigencia del
Contrato, el Contratista suministrara al DAS/INDE un programa de trabajo que
consistira en un Diagrama de Barras horizontales o Modelo Pert en el cual se
muestre el orden en que el Contratista se propone realizar los trabajos y las
fechas en las cuales comenzaran y terminaran los distintos aspectos salientes
de los mismos.

» El Contratista consultara con DAS/PANDEPORTES el formato de este
programa de trabajo.

. Una vez aprobado este programa por DAS/PANDEPORTES, solamente podra
ser modificado si se presentaren en las obras circunstancias imprevistas que
asi lo ameriten. EI Contratista debera someter al DAS/INDE el nuevo
programa de trabajo con las modificaciones para obtener la aprobacion de
DAS/PANDEPORTES.

. lLuego que DAS/PANDEPORTES revise y apruebe el Cronograma, éste sera

considerado como el “Cronograma Oficial del Proyecto”, control que servira de
base para dar el debido seguimiento al proyecto.

2. Descripcion de materiales

a. Piedra - Piedra No.4, No.5 y graviila
b. Carpeta Grama Sintética 4 de alta durabilidad

c. Arena ; De mar, arena silice (cancha)
d. Granulos Caucho Ambiental : Caucho SBR 10-14

e. Cemento 2 tipo Portland

f. Bloques : primera calidad

g. Soldadura : E60-11 de Arco continuo

h. materiales eléctricos ; De primera calidad

NOTA: Cualquier material que no se encuentre en esta lista y sea necesario para la
ejecucion de la obra, debera ser incluido por el Contratista en su presupuesto.

3. PREPARACION DEL SITIO.

El Contratista lievara a cabo la preparacion del sitio haciendo todo lo que sea necesario para
que [as obras puedan ser construidas adecuadamente hasta su terminacion. Esto incluira
el desmonte, desrraiglie y remocion del material inapropiado segln aqui se especifica y de
acuerdo con las indicaciones que dé DAS/PANDEPORTES.

3.1. DESMONTE Y DESRAIGUE

1. El Contratista removera todas las raices, troncos, y toda la vegetacion que se
encuentre dentro de las areas donde se vayan a ubicar las estructuras y de los
lugares donde se deba hacer movimiento de tierra.

2. El Contratista no cortara ni causara dafno a ningun arbol u otra vegetacién fuera
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del area de permiso y vigilara que sus empleados cumplan con estos requisitos.

3.2. REMOCION DE MATERIAL INAPROPIADO

Este trabajo consiste en deshacerse satisfactoriamente mediante la eliminacion
total o parcial de la capa vegetal y cualquier otro objeto que deba ser eliminado
del sitio.

El Contratista sera responsable de que se cumplan todas las leyes y reglamentos
relacionados con la disposicion de los materiales que son eliminados inciuyendo
la quema y precauciones durante la misma.

La quema que llegue a efectuar deberd estar vigilada hasta que se haya
completado o extinguido.

AMARRE DE LA CANCHA DE FUTBOL

El Contratista debera realizar sobre el terreno todas las tareas inherentes al
amarre de las instalaciones a construir, esto consiste en la ubicacion topografica
precisa de cada una de los puntos que forman parte de la cancha de juego y las
otras facilidades de acuerdo a las dimensiones para su amarre topografico
correspondiente. Para la cancha de fitbol este trabajo debera realizarse con el
propodsito de replantear el campo de juego luego de la colocacion de la grama
sintética con el objeto de colocar las lineas correspondientes en color bianco
utilizando el mismo tipo de grama sintética que la del resto de la superficie.

La no-existencia en el terreno de las referencias que se dan en los planos, o
alteraciones que hayan sufrido las mismas, no eximira al Contratista de la
obligacion de realizar el replanteo y no afectara el plazo ni el precio de
contratacion.

3.4. NIVELACION DEL TERRENO.

3.4.1 Generalidades

- El Contratista suministrara por su cuenta todos los equipos, puntos de
referencias, estacas, obreros que sean necesarios para determinar el
trabajo.

. Eltrabajo de nivelacién incluye todas las areas comprendidas dentro de la
parcela de terreno donde se construiran las facilidades (cancha de grama
sintética, cercas, aceras, graderias, oficina-vestidores y tanque séptico)

» Al establecer los niveles se cuidara el Contratista de obtener los indicados
en los planos ajustandose a condiciones especiales encontradas en el sitio
de la obra.

3.4.2 Relleno

. Los rellenos para la nivelacion general de la parcela de terreno deberan
hacerse de acuerdo al nivel indicado en los planos, permitiéndose una
variacién hasta de 1 cm en las elevaciones del terreno con respecto a este
nivel, siempre que dicha variacion no sea la causa de empozamiento de
agua.

. El Contratista sera responsable por cualquier error cometido en este
trabajo.

. EI DAS/INSTITUTO PANAMENO DE DEPORTES se reserva el derecho
de verificar cuando lo estime conveniente el trabajo de agrimensura
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3.4.3. Compactacion

- Los rellenos deben compactarse bien por medios mecanicos y llevarse a
cabo en capas no mayores de 20 cm, remojandose la superficie antes de
iniciar la compactacion de cada capa en los casos en que la tierra tenga
un contenido de agua inferior al requerido para lograr su grado de maxima
capacidad de compactacion.

. El Contratista debera compactar el material colocado en todas las capas
del relleno hasta alcanzar una densidad uniforme de no menos del 95%
del maximo fijado por A.A.S.H.T.O. T 99 método C, con un contenido de
humedad que DAS/PANDEPORTES considere adecuado para dicha
densidad, durante el avance del trabajo.

CANCHA DE JUEGO

4.1.

GENERALIDADES

Este trabajo consistira en la excavacion, colocacién de geotextil, construccion de
drenaje, colocacion de relleno piedra, grama sintética, demarcacion de la cancha,
relleno de arena y caucho.

4.2

4.1.1. M ATERIALES:
Los materiales deberan satisfacer los requisitos que se establecen a
continuacion:

a. Geotextil:
Geotextil tipo Marafi 600x o geotextil de propiedades similares.

b. Tuberias:
Tuberias perforadas de drenaje, de polietileno.

c. Piedras:
Piedra triturada, limpia sin ningun tipo de material organico.

4.1.2. CONSTRUCCION DE DRENES:

El contratista realizara los trabajos de excavacion correspondiente, de acuerdo
a lo estipulado en la seccion de excavacién que se indica en los planos.

Para la evacuacion pluvial el contratista debera instalar en las zanjas de
escurrimiento tuberia perforada de drenaje, flexible, de material de polietileno,
del diametro especificado.

Para la union de los tubos el contratista debera utilizar los coples
correspondientes e instalara la tuberia de acuerdo a la técnica especificada
por el fabricante.

COLOCACION DE CAPA DE PIEDRA

Para garantizar una superficie permeable el Contratista nivelara el campo de juego
con capas de piedra hasta alcanzar las alturas indicadas en los planos. La
superficie de acabado debera ser una superficie completamente pareja y
nivelada con una permisibilidad de 10 mm en cada tres metros.

4.3,

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

El Contratista colocara grama en el area del campo de juego de acuerdo a lo
especificado en los planos.
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La grama sintética a colocar debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Propiedad Valor Unidad ASTM*

Tipo de pelo del hilo Polietileno resistente - n/a
uv

Estructura del hilo Fibrilado paralelo n/a
Espesor del hilo 11,111 Dtex D1577
Maximo estiramiento a +70% nominal D2256
rotura
Espesor de la fibra 100 Micras D3218
Altura del pelo 51 mm D5823
Grosor del pelo 1,017 gr/m2 D5848
Peso de soporte primario |>240 gr/mz D5843
Peso de soporte 545-615 gr/m2 D5848
secundario
Peso total 1,800 gr/ m2 D5848
Galga de las puntadas 19 mm D5793
Atado del tufting 40 Newtons D1335
Test de flamabilidad Aprobo D2859
Punto de fusién del hilo  |121 Grados C D789
Permeabilidad al agua >1000 mm/hora DIN 18-035
Profundidad total del 32 mm n/fa
material de relleno
Atenuacion de impacto <200 G-max F1936
Caucho Criogenico n/a
Arena de Silice n/a

* American Society for Testing and Materials

El contratista colocara césped sintético de ultima generacion para la practica de
futbol, color Verde, fabricado mediante sistema TUFTING, en una maquina del mismo
nombre y una medida de galga de 19 milimetros en rollos con anchura maxima de
4.57 metros y largo hasta 100 metros. La fibra del césped sintético debera ser del
tipo Parallel Fibrillated/slit film de 51 milimetros de altura y un espesor de hilo de
10,000 Denier, de gran resistencia al desgaste. Ademas, la fibra de césped sintético
sera de 100 micras de espesor, esta fabricada de polietileno y aditivos especificos
gue la caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV estabilizado,
resistente al calor y a variaciones climatolégicas extremas. Debera pasar la prueba
de flamabilidad (Pile Burn Test). La fibra Parallel Fibrillated/Slit Film esta unida a la
base por el sistema TUFTING. Este basamento especialmente disefiado y fabricado
para césped sintetico Parallel Fibrilated/Slit Film con doble capa de polipropileno y
textil con un peso de soporte primario (Primary Backing) de 240 gr./m2, se caracteriza
por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa
por una linea de acabado que le incorpora el soporte secundario (Secondary Backing})
de aproximadamente 610 gr./m2 de poliuretano. Mediante esta operacion la fibra
base se fija a la base (Backing) consiguiendo una resistencia de arranque de 9
Ibs/force. El peso total una vez fabricado es de 1,800 gr/m2 aproximadamente.

El fabricante del césped sintético debe estar incluido en la lista de Licenciarios de
Césped artificial de FIFA. El contratista presentard muestra de certificacion de
garantia por parte del fabricante. La instalacién se realizard de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante y todas las uniones entre los rollos deberan ser
cocidas. Las lineas de marcacion se haran con césped sintético de color blanco o
de otro color de acuerdo a los planos y especificaciones. Todas las lineas y
marcaciones deberan ser instaladas utilizando el método de termo-fusién. Las lineas
no podran ser pegadas con goma a temperatura ambiental.

CARACTERISTICAS DEL RELLENO:
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La mezcla para el relleno estara compuesta de tres capas: la primera de 5 milimetros
de espesor compuesta por arena de silice tamizada de 0.84 a 0.42 milimetros (20/40
US MESH). La segunda capa sera de 0.25 milimetros de espesor de una mezcla
homogénea de caucho criogénico con granulometria de 1.0 a 2.40 milimetros (8/14
US MESH) con arena de silice tamizada de .84 a 0.42 milimetros (20/40 US MESH).
La dltima capa sera de 2 milimetros de espesor compuesta por caucho criogénico
tamizado de 1.0 a 2.40 milimetros (8/14 US MESH).

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA: No incluido en el Contrato.

La cancha de césped sintético recibird mantenimiento por parte del Contratista
por un periodo de un afio. Dicho mantenimiento se efectuara cada 4 meses y
consistira en la inspeccidbn completa y reparacion, incluyendo todos los
materiales, equipo y mano de obra, necesarios para:

. Verificacion y correccion de los anclajes perimetrales de la grama sintética.
. Verificacion y correccion de la consistencia en la profundidad del relleno.
. Verificacion y correccion de todas las lineas y marcaciones de color blanco

instaladas con termo-fusion.

. Remocién de escombros maleza y hojas, peinado y limpieza del césped
sintético.
5 Mantener los niveles de relleno.

OTROS REQUISITOS

A. Presentacién de muestras representativas a base de:
a. Presentar una muestra de 30 x 30 cm del conjunto de césped sintético
ofertado.
b. Presentar una muestra de 10 cm de ancho por 30 cm de largo de la

banda de césped sintético color blanco ofertado.

C. Presentar una ficha técnica que contenga las especificaciones del
césped sintético ofertado. Estas especificaciones deberan cumplir con
los estandares establecidos por la ASTM para este tipo de producto.

d. Se adjuntara un pequefio envase que contenga el granulc de caucho
de relleno criogénico ofertado, el cual debera ser importado y cumplir
con las certificaciones de calidad |1SO. Ademas, se debera indicar la
empresa suminisiradora especificandose las caracteristicas técnicas
del caucho.

e. Se adjuntara un pequeno envase que contenga la arena de silice
ofertada, la cual debera ser importada, libre de polvo, lavada, secada
y tamizada con granulometria de 0.84 a 0.42 milimetros {20/40 US
MESH). Ademas, se debera indicar la empresa suministradora
especificandose las caracteristicas técnicas de la arena de silice.

B Presentar certificaciones:

a. Presentar certificacion valida de representacion autorizada en
Panama como distribuidor e instalador de la grama sintética ofertada.
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b. Presentar listado de dos canchas como minimo, donde se halla ¥

instalado el césped sintético ofertado, las canchas deberan estar
ubicadas en la replblica de Panama.

C. La Comision Evaluadora se reservara el derecho de inspeccionar
evaluar las canchas presentadas como referencia del césped sintético
ofertado.

d. Presentar certificaciones ISO del caucho criogénico.

e. Presentar resultados de los analisis de tamizado para la arena de

silice que demuestran que cumple con la granulometria de 0.84 a 0.42
milimetros (20/40 US MESH).

4.4. PORTERIAS O MARCOS DE FUTBOL

El Contratista suministrara e instalara dos (2) marcos de futbol, de acuerdo a los
detalles que se indican en los planos.

El contratista pintara los marcos de futbol con pintura corrostyl (anticorrosivo a base
de agua) color blanco. (aplicar dos manos).

CERCA DE MALLA CICLON

« El Contratista construira las cercas de malla ciclon que se indican en el plano, de
acuerdo al disefic y dimensiones.

« El Contratista suministrara todos los materiales, mano de obra y equipos y llevara
a cabo todas las operaciones necesarias para construir las cercas dé malla ciclén.

o Toda la tuberia a utilizar sera galvanizada; cumpliran ademas con las
disposiciones de A.S.T.M. A120 para su peso y revestimiento.

+ Todos los miembros horizontales y verticales seran enteros y se instalaran a
plomo, a nivel y rectos, no se aceptaran empates.

s Toda la tuberia galvanizada sera escala 40.

» Los elementos de tension seran de una sola pieza de un largo igual a la aitura
total de la malla con una seccion transversal de 3/16” por 1/2". Se suministrara
un (1) elemento de tension por cada poste extremo y dos (2) por cada poste de
esquina, los cuales se uniran al sitio mediante abrazaderas. Dichos elementos
se enroscaran a través de la malla y se aseguraran a los postes con bandas
metalicas (abrazaderas espaciadas sin exceder 0.40 m centro a centro).

s La malla ciclbn cumplira con la norma RR-F191 de la “U.S. Federal
Specifications”, Fencing: Chain Link Fabric, Tipo A, Calibre # 9 en los laterales
y calibre 9 en la cerca detras de las porterias, abertura de la malla de 5.08 cm
(2 ") del alto especificado.

¢ La parte superior e inferior de la malla tendra bordes retorcidos.

» El acabado sera galvanizado grueso 0.60 kg/m? de zinc cumpliendo con ASTM-
A392.

o El Contratista tensara la malla ciclon por métodos mecanicos; una vez tensada la
malla, procedera a fijarla a los rieles superior e inferior a intervalos de no mas de
30 centimetros centro a centro, empleando alambre de acero galvanizado calibre
#16.

o El Contratista realizara todos los trabajos de excavacion y bloqueo que sean
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necesarios para la debida instalacion de las cercas. Los postes de las cercas se
embutiran en fundaciones de hormigén de dimensiones especificadas en los
detalles de plano.

» El Contratista aplicara una mano de un primario para proteccion contra la
corrosion tipo Y5229 PRIMARIO UNIVERSAL para metal a todas las superficies
de metal galvanizado que han sido afectado por la soldadura, esperara 16 horas
para aplicar aceite de éxido rojo Y-500, luego aplicara una mano de esmalte
industrial tipo GLID GUARD ALKID o similar aprobado. Toda la estructura de
tuberia de cerca que forma parte de este contrato sera pintada con dos manos de
anticorrosivo a base de agua (CORROSTYL).

ALBANILERIA (Base de Cercas)

El Contratista suministrara todos los materiales, equipo, mano de obra o
cualesquier otro detalle incidental necesario para la realizacion de toda |a
albanileria o mamposteria de acuerdo a los planos y estas especificaciones.
6.1. Materiales

a. Bloques:

° Estos deben ser de hechura, io mas uniforme posible y deberan cumplir con
ASTM-C-0569 para bloques de hormigon.

. Los bloques seran soélidos, libres de rajaduras, bordes astiilados y otros
defectos que puedan perjudicar la resistencia, apariencia o durabilidad de la
construccion.

b. Cemento:

. Debe ser de tipo Partland, preferible de fabricacion nacional, que cumpla con
las especificaciones C-150 de la American Society of Testing Materials
(A.S.T.M.).

. El cemento debe llegar al sitio de la construccién en sus envases originales y

enteros. Todo cemento dafiado o ya endurecido sera rechazado.
6.2. Colocacion de bloques

) Los bloques no se mojaran antes de su colocacioén, salvo en tiempo muy
caliente se mojara ligeramente con agua la superficie de contacto, usando una
brocha suave justamente antes de colocarlos.

. No se boqueara a una altura superior a la cabeza del colocador en una sola
operacién, esperandose un minimo doce horas para continuar con el bloqueo.

. Los bloques se colocaran en hileras horizontales y a plomo. Las juntas de los
blogues seran de un centimetro de espesor. Estas juntas no seran enrasadas
para permitir mejor adherencias del repello final.

. Solo en los casos de paredes sin acabado final de repello podran enrasarse
las juntas usando palaustre, flota de madera o llana metalica.
o El blogqueo de paredes que terminen contra las columnas llevara espigas de

acero de tamano, dimensidn y espaciamientoc convencional.
6.3. Repello

6.3.1. Metodos de trabajo



) El trabajo de esta seccion sera debidamente coordinado con los demas oficios.
Antes de tapar el trabajo de otras partes, el Contratista verificara que se hayan
hecho todas las inspecciones necesarias y se haya dado aprobacién por el

Inspector.
. No se permitira ablandar un mortero ya parcialmente endurecido.
. Las superficies de hormigon que han de Repellarse deberdan picarse

completamente y remojarse para asegurar la adhesion del mortero.

. El Contratista no repellarda grandes extensiones de paredes en tiempo de
verano sin antes proteger el trabajo del sol, para ello, utilizara cobertores de
lona liviana, fibra de henequén o algun plastico industrial pre-perforado.

6.3.2. Repello

. Para el repello el Contratista utilizara cemento de alta plasticidad y de primera
calidad, asi como arena de agregado fino sin impurezas.

. El repello se colocara en una sola capa de un grueso no menor de 1/2" de
espesor en [a siguiente proporcion:

1 parte de cemento Portland
3 partes de arena

6.3.3. Acabado

Las superficies del repello deben quedar bien aplomo sin rayas, ondulaciones,
astillas, rajaduras, etc. Las esquinas han de ser rectas y bien delineadas y las
superficies se dejaran tan lisas como sea posible obtener con una flota. En
ningan caso se dejara la superficie con marcas de plana. El Contratista debe
evitar hacer parches en el repello que queden visibles después de pintar.

6.3.4. Proteccion y cura del Repelio

. Cada capa de repello debe protegerse bien contra secamiento muy rapido y
contra los efectos del sol y el viento hasta que se haya asentado lo suficiente
para permitir rociarla con agua.

. Las paredes se mojaran en abundancia luego de fraguado el repelio para
evitar la profusion de rajaduras.

. Cada capa debe rociarse por lo menos hasta tres (3) dias después de haber
sido aplicada. El Contratista debe proteger el trabajo de repello de todo dano

7. Electricidad

7.1. Alcance

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccion y segin se indique
en los plancs, el Contratista suministrara e instalara completamente, todo el material
y el equipo eléctrico para dejar todo el sistema eléctrico en perfecto estado de
funcionamiento.

A menos que se indique en otra forma en los planos, el trabajo incluido en el contrato
consiste en lo siguiente:

. Proporcionar e instalar el sistema completo para brindar luz y fuerza a la
cancha de fatbol.
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. Construccién de tapia para la colocacion de la caja de medidor y el tipo de
entrada
. Proporcionar y conectar caja de medidor, tipo de entrada, tablero de seguridad

principal, tablero de distribucion, interruptores, salidas de fuerza,
tomacorrientes, salidas de luz, indicados y/o los que sean requeridos para
una instalacion completa.

. Instalar las lamparas y sus respectivos focos, (segun modelos indicados en
los planos).
. Proporcionar e instalar el sistema de conductos y el alambrado entre el

interruptor principal, el tipo de entrada hasta dejar el sistema en perfecto
estado de funcionamiento.

Efectuar la excavacion y rellenos necesarios para instalar el sistema de fuerza
y luz completo, de acuerdo con los planos, sistema completo de ductos,
conductores y cajas de conduccion.

. Construir las fundaciones para los postes.
. Suministrar e instalar los postes metalicos para el alumbrado de las canchas.
7.2. Generalidades

. El Contratista proponente debera visitar el sitio de la obra antes de
presentar su propuesta, a fin de conocer las condiciones y limitaciones
existentes y la magnitud del trabajo.

. Toda la instalacién debera realizarse de acuerdo con los reglamentos vigentes
del Municipio y de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, ademas
de cumplir con las normas del servicio eléctrico de la Agencia de Distribucién
Eléctrica correspondiente del lugar de 1a obra y con la dltima revision de las
normas NFPA 100, NFPA 99, NFPA 70, e ISO 8528.

. Todo equipo, pieza o material defectuoso o que sufra dafios durante el
transporte, instalacion o pruebas debera ser reemplazado por cuenta del
Contratista, a satisfaccion del Inspector de DAS/PANDEPORTES.

. El Contratista debera utilizar personal calificado y capacitado para ejecutar
este trabajo.

. Todo trabajo en alta tension debera realizarse conforme a las instrucciones de
la Agencia de Distribucion Eléctrica de la regién de la y bajo la supervision
técnica de su personal.

. Todo equipo y material eléctrico de alta tensién y de medicion, antes de su
instalacion debera ser aprobado por la Agencia de distribucidén eléctrica de la
region de la obra.

7.3. Planos

. Los planos, los cuales forman parte de este contrato, indican la disposicién
general del sistema eléctrico completo; arreglo de los alimentadores, circuitos,
salidas, interruptores, controles, tablerc de distribucion, equipo de servicio,
luminarias y otros.

. El Contratista, debe verificar las dimensiones a escala indicada en los planos,
ya que localizaciones exactas, distancias y niveles, seran determinadas a
medida que la construccidn progresa.
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. En caso de que sean necesarios cambios substanciales para resolver
cualquier conflicto el Contratista notificara al Inspector y obtendra autorizacion
escrita antes de proceder a dichos cambios.

7.4. Normas para la instalacion eléctrica

. La instalacion eléctrica debera ajustarse a los reglamentos vigentes de la
Agencia de Distribucion Eléctrica de la region de la obra, Municipio, Oficina de
Seguridad del Cuerpo de Bomberos y el cédigo Eléctrico N.E.C.

. Todos los materiales deberan ser nuevos y aprobados por N.E.M.A., A.N.S.I.
y UNDERWRITERS LABORATORIES (U.L.).

. El calibre del alambre que se utilizara en la distribucion interna no podra ser
menor al #12 TW.

. Toda la tuberia a utilizar debera ser P.V.C., debe introducirse un alambre
desnudo #12 para la continuidad de tierra.

. Todos los tomacorrientes utilizados deberan ser del tipo polarizado y
conectados al alambre de tierra.

. De existir derivaciones que se alimenten del interruptor principal o de cualquier
parte del sistema eléctrico, con el articulo 240-21 del N.E.C.

) De existir cambios fundamentales en el disefio por problemas en la instalacion,
debera consultarse con el Inspector.

. Todas las cajillas utilizadas en la instalacién serén de tipo metalico y pintadas
contra corrosion con anticorrosivo Minio Rojo.

. No se permitira el uso de mas de dos tuberias entrando a una cajilla de utilidad.

7.5. Conexion a tierra

® Excepto cuando se diga especificamente otra cosa, todas las partes metalicas
expuestas de todo el equipo eléctrico, del conducto eléctrico y el conducto
neutral del sistema eléctrico deben estar conectados a tierra. La conexion a
tierra debe hacerse en el tablero principal de la entrada de servicio.

. L.a conexién a tierra debe hacerse con varillas de cobre ¢ acero recubiertos de
cobre de 5/8" de diametro por 8 pies de largo enterradas enteramente en la
tierra. La conexion se hara en el exterior de la edificacion y en caso especial,
como se indica en los planos. La resistencia de la varilla no debe exceder de
25 ohmio.

7.6. Sistema de tuberia

Todo el alambrado sera instalado en tuberia rigida no metalica (pvc) Tipo A. La

tuberia llevara estampado el nombre del fabricante.

o Los tamafios de tuberia deben ser de acuerdo con lo indicado en los planos. En
el caso de que no se indigue el tamafio, debe usarse éste de acuerdo con lo que

dispone el Cddigo Eléctrico Nacional de los E.U.A., pero en ningun caso podra
ser menor de 3/4” de didmetro.

8. Pintura
8.1. Alcance

8.1.1. Superficie de cemento
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El Contratista pintara toda la base de bloque de las cerca. F £-59

8.1.2. Superficies metalicas
El contratista aplicara dos manos de anticorrosivo a base de agua (corrostyl)
color blanco a toda la estructura de metal de tubo de cerca y marcos de futbol.
9. Limpieza Final.
Antes de la aceptacion final de la obra, toda el &rea ocupada por el contratista en relacion

con la obra, debera ser limpiada removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes,
estructuras provisionales y equipos. Todas
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REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTALES

1. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones formaran parte de los contratos que se celebraran LA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) para la ejecucion de los siguientes

proyectos:

Letrinas

Alcantarillado sanitario

Cruce de cauces (rios, lagos, quebradas, etc.)

Acueductos

infraestructura viai {puentes, caminos, zarzos y vados)

Establecimientos educativos

Infraestructura de Salud

Rehabilitaciones, remodelaciones o mejoras a infraestructuras de instalaciones

deportivas, culturales, sociales entre otras.

2. ASPECTOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

2.1.Generalidades

El objetivo de estas especificaciones ambientales es que los proyectos a ser ejecutados

por el DAS, en todas sus fases, no produzcan cambios ambientales nocivos

significativos a causa de las actividades relacionadas con su construccion.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS
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Para esto, en forma general, EL CONTRATISTA vy su personal deberan evitar introducir
modificaciones innecesarias en habitat y paisajes por efecto de las actividades
derivadas de la construccion o de la operacion y mantenimiento de los proyectos.

Los costos de las actividades de proteccion ambiental deberan estar incluidos en los

costos indirectos del contrato, salvo cuando se indigue lo contrario.

2.2. Control Ambiental

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a estas disposiciones ambientales, y a
la satisfaccion del DAS, cuyos miembros tendran libre acceso para inspeccionar la

construccién durante la ejecucion de la obra.

2.3. Responsabilidad del Contratista ’

Todas las obras de los proyectos seran construidas conforme a los planos de disefio
elaborados por el DAS y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Ambientales, las
que no liberan a EL CONTRATISTA de sus deberes y responsabilidades, en

concordancia con el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA realice, sin el consentimiento de la Inspeccion,
modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este debera retirar del
lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costc o tiempo aquello que

habiendo sido construido, no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspeccién temporal de los trabajos, como en la época de invierno, EL
CONTRATISTA debera agotar las medidas conducentes a evitar que la erosion afecte
el area de influencia directa de sus frentes; cuidara, ademas de dejar los rellenos bien
compactados y emplazara obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo

al maximo la erosion.

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la
vegetacion, y en especial cuando las tareas estén dentro de areas sensibles, EL
CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para evitar que sus empleados

efectuen actividades depredativas.

En caso de incumplimiento de cuaiquiera de estas disposiciones, la Inspeccion podra
contratar con terceros la ejecucién de la obra y trabajos de restauracion necesarios, con
cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de las sanciones que corresponda

' En este acapite se hace mencion a las responsabilidades de orden general. Aquellas de caracter particular estan detalladas

mas adelante en este mismo documento
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Mientras no se haga la recepcion definitiva de las obras por parte del DAS, EL
CONTRATISTA debera proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar
o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc. Igualmente

proveera la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

2.4.Proteccion de |la propiedad

EL CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias para prevenir y evitar
cualquier dafio a la propiedad ajena y a los servicios publicos, incluyendo edificaciones,
cercas, caminos, senderos, arboles y arbustos que se encuentren ubicados en o cerca
del sitio de las obras. Para esto, sera necesario que el programa de reuniones con los
afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se

realizaran y los posibles dafios que se podrian ocasionar.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el reparar cualquier dafio que sea

atribuible a la realizacion de las obras, 0 que sea consecuencia de ellas.

2.5.Ejecucion de obras

Previamente a la ejecucion de cada uno de los componentes de los proyectos, incluso
de obras menores, EL CONTRATISTA presentara a la Inspeccion informacion
apropiadamente detallada sobre las areas que ocupara, el volumen y precedencia de
los materiales que utilizara y el tipo de métodos constructivos que empleara. Podra
eximirse de este requisito uUnicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya
hayan sido suficientemente detallados en los planos de disefio o en la propuesta y se
planeé ejecutar los trabajos sin cambio alguno. En tales casos EL CONTRATISTA

debera solicitar a la Inspeccion la exencion correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en
el disefio de uno o mas componentes de los proyectos para adaptarlo a las
condiciones encontradas en el sitio de obra, EL CONTRATISTA presentara ademas
de los planos relacionados con ingenieria, los planos esquemas y otros documentos

relacionados con la parte ambiental.

Cuando a criterio de la Inspeccion, las modificaciones planteadas sean significativas,
esta debera remitir el asunto a la Unidad Ambiental del DAS (UADAS), quien se
pronunciara al respecto. Solo después de obtener la aprobacion de la Inspeccién, EL
CONTRATISTA procedera a iniciar las actividades propuestas.

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Inspeccién respuesta a sus
planteamientos, EL CONTRATISTA solicitara al DAS implementar medidas para

subsanar el problema.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
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2.6.Capacitacion y Educacion del Personal

Previamente a la ejecucion de las obras, o cuando la Inspeccion lo estime conveniente,
el Contratista debera impartir capacitacion a su personal y al de los eventuales

subcontratista sobre los siguientes temas:

- Normas de seguridad que deberan ser observadas en los distintos frentes de

trabajo.

- Instrucciones sobre la manera como deberan ser ejecutadas las actividades

encomendadas a cada trabajador.

- Estandares ambientales minimos que deben ser alcanzados, en concerdancia, con
estas especificaciones y con los respectivos estudios de impacto ambiental, o en
caso que hubiere, con las recomendaciones ambientales que haga la UADAS.

El Contratista presentard en su propuesta un esquema donde se indicaran los

contenidos, cronogramas y metodologias de los proyectos de capacitacion.

2.7.Seguridad y Seializacién

Durante la construccion, EL CONTRATISTA debera proveer todas las medidas y
precauciones necesaria para la circulacion de equipos, maquinaria y vehiculos en la
zona de los proyectos, para lo cual dispondra una senalizacion adecuada, diurna y
nocturna, esta ultima en casos de requerirse, que se ajustara a las normas vigentes
(de seguridad industrial, de transito). Adicionalmente, respetara todas las normas de

seguridad del personal existentes en el pais.

EL CONTRATISTA tendra, ademas la responsabilidad de eventuales perjuicios
provocados por actividades de su personal en la zona de trabajo, en los accesos, en los
campamentos y sus areas aledanas, y en las areas a las que se pueda acceder desde

los diferentes frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro contra accidentes para su personal, y

para terceros.

2.8, Transporte de Materiales

Los trabajadores de transporte de materiales para la obra deberan ser programados y
realizados de manera que se eviten dafos a los caminos publicos o privados, a los
servicios de utilidad publica, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes
publicos o privados. Los costos de transporte por este concepto deberan estar incluidos

en fos respectivos precios unitarios.
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EL CONTRATISTA debera tomar las medidas pertinentes para asegurar que los
vehiculos se carguen de manera que no se exceda la carga por eje maximo autorizada.
La Inspeccion podra ordenar la suspension del viaje de cualquier vehiculo que
transporte mas peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que
deberan ser retirados a costo de EL CONTRATISTA, sin perjuicios de responder por

eventuales danos o perjuicios que fueran imputables a esta infraccion.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construccion, escombraos,
restos de vegetacion y otros, se hara Gnicamente en vehiculo provistos de dispositivos
que controlen la dispersién de particulas en el aire y de fragmentos o liquidos hacia el
suelo. La Inspeccion ordenara el retiro de los vehiculos que no cumplan esta

disposicién.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar a causa de descuido en el transporte,
como restos de hormigén, rocas, restos de vegetacion, etc., sera retirado por el
Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra ordenara

el retiro del material a terceros, a costo del Contratista.

2.9 Uso y Mantenimiento del Transito

El Contratista, durante la ejecucion de las obras, debera evitar la suspension del libre
transito por los caminos existente. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo debera

colocar la sefializacion pertinente para este caso.

3.0 Control de la Contaminacion del Agua
3.0.1 Generalidades
Los escurrimientos superficiales y subterraneos, y las masas de agua presentes en lagunas

esteros, en el mar y en humedades, necesitan ser protegidos de drenajes accidentales
directos o indirectos de desechos, basuras, etc., por lo que, el Contratista, durante la
ejecucion de los proyectos, tomara las medidas necesarias para evitar su contaminacion.

En caso de que el Contratista vierta descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de
desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mencion, esté
debera notificar inmediatamente a la Inspeccién sobre el particular, y debera tomar las

acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacion producida.

Las aguas de lavado de agregados y de fraguado de concreto deberan ser recolectadas y
tratadas antes de que sean descargadas a los recolectores finales. Para este efecto sera
necesario disponer, al menos, de sedimentadores de agua bajo de las fuentes de

produccion de las aguas de lavado.

Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado,
aceites, gasolina, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de retencion
para el control de la erosion por drenaje, la recoleccion de fluidos de desechos en
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trampas de grasa u otros instrumentos de retencion y la instalacion de equipos para evitar

derrames.

No se podra descargar fango o lodos en los cuerpos de agua; estos, con aprobacion
expresa de la Inspeccion, se depositan en areas secas, con el fin de proteger a las

especies que vivan en ecosistemas humedos.

A menos de contar con la aprobacion por escrito de la Inspeccion, las operaciones de
construccion en rios o corrientes, seran restringidas. Adicionalmente, y a fin de evitar
procesos erosivos y produccion de sedimentos, el uso de equipo y maquinaria en cauces

naturales deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

Especial cuidado se tomara al uso que el Contratista de rociado para control de polvo, pues
su mala utilizacion puede producir deslizamiento del terreno por exceso de humedad, o
producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y

causar erosion.

Durante la construccion, el Contratista debera tomar medidas rutinarias tendientes a
disminuir la produccién de sedimentos y a controlar la calidad del agua. Las lineas de
descarga y drenaje, u otras facilidades que podrian alterar las velocidades del flujo en los
cauces, deberan también ser monitoreadas y controladas por el Contratista, a fin de evitar
alteraciones hidraulicas que puedan inducir proceso de socavacién o sedimentacion en los

cauces,

Elementos téxicos deberan ser guardados en lugares donde, ni siquiera accidentalmente,
puedan interceptar o ser conducidos a las redes naturales de drenaje superficial o
subterraneo. La eliminacion de estos elementos debera hacerse fuera del area de los

proyectos y en sitios adecuados para ese efecto.

3.0.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminacion no seran medidos ni pagados,
por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos deberan ser incluidos en los

costos indirectos de los rubros de construccion correspondientes.

3.1 Control de la Contaminacién por Ruido

3.1.1 Generalidades

Los niveles de ruido generados en los multiples frentes de trabajo deberan ser controlados
a fin de evitar perturbar a las poblaciones humanas y la fauna silvestre o introducida en

toda el area de influencia de los proyectos.
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El Contratista no debera sobrepasar la emision de 80 dB en ninguno de sus frentes*.

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruidos deberan ser reparados, y
retomaran al trabajo una vez que esto cumpla con los niveles admisibles y se haya
asegurado que las tareas de construccion que realizaran se efectuaran dentro del rango

anteriormente fijado.

La Inspeccion podra restringir la produccion de ruido en ciertas areas de los proyectos que
estime convenientes, y prohibir cualquier trabajo que produzca ruidos objetables,
especialmente en las cercanias de poblaciones o en las zonas donde considere gue el

ruido afecte a la fauna.
El equipo ruidoso puede requerir de las siguientes acciones correctivas:
+ Utilizacién de silenciadores de escape.

¢ Uso de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con

material absorbente de sonido.

¢ Eliminacién de sefiales audibles innecesarias con sirena y pitos, y reemplazo, en lo
posible, con sefales visibles como luces intermitentes, etc.

+ Calibracion, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehiculos o de maquinaria,
con otros mas adecuados, de tal manera que sus sefnales audibles no sobrepasen en
ningin momento la intensidad indicada anteriormente.

3.1.2 Medicién y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar la contaminacion por ruido no seran medidos ni pagados, y
sera responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maquinaria en buen estado de

funcionamiento.

3.2 Control de la Contaminacién del Aire

3.21 Generalidades
El Contratista debera realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten
una sobrecarga en la emision de contaminantes hacia la atmosfera, por lo que sera de su

responsabilidad el control de |a calidad de:

Emanaciones, olores y humos
Polvo

Quema

* S > @

Uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

! Un indicativo para saber que se ha llegado a este limite, es cuando las personas comienzan a
gritar para poderse escuchar.
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3.2.2 Emanaciones, Olores y Humo

Las pinturas, combustibles, fuege, quimicos, efc. genera emanaciones, olores y humos que
afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud del personal, razon
por la cual el nivel de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo debera ser
controlados, minimizades, o eliminados, en cuanto sea posible. Los operadores, deberan
reducir la produccién de olores y emanaciones volatiles producidos en las fuentes antes
mencionadas reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, quimicos y

pinturas, o reubicando estos productos e zonas aisladas.

El Contratista debera brindar el mantenimientoc necesario a sus equipos y maquinarias
propulsados por motores de combustién interna de combustibles fésiles a fin controlar las

emisiones de humo y gases.

La Inspeccién podra impedir la ufilizacién de equipos, materiales o maquinaria que
produzcan emisiones objetables de emanaciones, clores o humos a la atmaosfera.

3.2.3 Quema

Se prohibe el quemado abierto para eliminacion de desperdicios, de arboles o arbustos o

para cualquier otro fin.

Previamente a la aprobacién de la Inspeccién se podra incinerar desperdicios pero solo
mediante sistemas destructores de cortina de aire?, los cuales preducen poce humo. Sin
embargo, se prohibe el quemado de llantas, cauchos, plastico y otros productos que sean
peligrosos para la salud humana.

Si por causas accidentales ocurriera un incendio en cualquier zona a causa de las
actividades de construccion, el Contratista tendra la obligacion de extinguirlo y de tomar las
medidas necesarias que permitan restaurar, a corto plazo y a su costo, los daiios

provocados a los afectados y a la vegetacion.
3.2.4 Polvo

Para evitar la produccion del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al transito vehicular o peatonal. En proyectos viales se utilizaran
para este efecto carros cisternas que humedeceran el material en las areas de trabajo a
una velocidad no mayor a 15 Km./h (10 mil /h). En los otros tipos de proyectos el rociado
podra ser efectuade con mangueras siempre y cuando se evite la producciéon de charcos o

de lodos.

2 En los sistemas destructores de cortina de aire, una corriente estable de aire es soplada a
través y al interior de un pozo abierto o “hoper” conteniendo el material de desecho. La
temperatura es elevada lo suficiente (aproximadamente hasta 500°C.) para quemar todos los
desechos. La corriente de aire a través del pozo provee un quemado eficiente y actia como una
cortina previniendo el escape del exceso de humo y cenizas.
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Adicionalmente, y previa la autorizacién de la Inspeccion, el Contratista podra recubrir los

materiales de construccioén sueltos con lodos u otro material similar.

3.2.5 Medicion y Forma de Paqo

Los costos para minimizar la contaminacién del aire por emanaciones, olores, humo y
quema no seran medidos ni pagados. Sera responsabilidad del Contratista mantener su
maquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes para lograrlo.

El control de polvo con la utilizacion de tanqueros aspersores serd medido en unidades de
superficie (mt?, hectarea) y se pagara al precio unitario del rubro correspondiente. E! control
del polvo en los otros proyectos no sera medido ni pagado y su costo debera estar incluido

en los precios unitario negociados.

3.3 Control y Manejo de Contaminantes Potenciales

3.3.1 Generalidades

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos, que sean o produzcan desechos
tales como combustibles, lubricantes, detergentes y productos quimicos toxicos, deberan
ser transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su preservacion,
evitando arriesgar la integridad del personal y de! entorno.

El almacenamiento de estos materiales debera efectuarse y mantenerse bajo estrictas
medidas de seguridad, para prevenir derrames, pérdidas o dafios por lluvia, enajenamiento

por robo o incendios.

Todo material o producto de uso delicado que se emplace en cualquiera de los sitios de
trabajo debera ser protegido y cubierto de la inclemencia del tiempo y de la manipulacion.

En forma general, la produccion de desperdicio, sean liquidos o sdlidos deberan ser

minimizada por el Contratista.

3.3.2 Desechos Liguidos

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podran ser vertidos ni al
suelo ni a los cursos de agua existentes. Los desechos provenientes de hormigones,
deberan ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y las
aguas servidas en general deberan recibir los tratamientos minimos (fosas sépticas) que

garanticen la calidad del receptor final.

Se prohibe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas.
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3.3.3 Desechos Sdélidos

Los desechos solidos, en general, deberan ser acopiados en lugares y por periodos
maximos sefialados por la Inspeccién para luego ser transportados y dispuestos en sitios

de confinamiento de basuras.
No se permitira que los desechos, estén expuesto superficialmente.

Las llantas desechadas del equipo de construccién deberan ser removidas de! drea de los
proyectos tan pronto como sea posible. Estas y otros productos de caucho y plastico con

podran ser quemados.

3.3.4 Medicién y Forma de Pago

Este rubro no sera medido. Los costos de manejo y control de contaminantes deberan ser

incluidos en los costos indirectos del contrato.

3.4 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

3.41 Generalidades

El Contratista tendra la obligacion de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e
industrial necesaria en los frentes de trabajo. Como requerimientos minimos para este
efecto debera proveer a su personal la vestimenta basica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarillas de polvo y demas
implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial, en funcién de la obra que

se esté ejecutando.

3.4.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de estas especificaciones deberan estar incluidos

en los costos indirectos del contrato.

3.5 Instalacion Sanitaria en los Frentes de obra

3.5.1 Generalidades

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o mas, deberan estar
provistos de instalaciones para disposicion de excretas. Estas instalaciones podran ser

transportables.

De ser necesaria la construccion de una fosa, el Contratista solicitara a la Inspeccion la
aprobacién correspondiente. Luego de ser usada, la fosa debera ser llenada, y las

condiciones originales del sitio restituidas.
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El arrojo de desechos sdlidos al suelo esta prohibido. Los desechos organicos podran ser
enterrados, pero los desechos no organicos deberan ser manejados como se indica en la
especificacion respectiva (seccion 3.4.3). Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista
tome medidas para reducir al méximo la generacion de desechos, sobre todo inorganica y
contaminante.

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberan estar de alguna herramienta para
cubrir excretas o desechos organicos con tierra.

3.5.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no se medira ni pagara, razon por la cual, los costos correspondientes deberan
ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

3.6 Remocion y Reposicion de Pavimento

3.6.1 Generalidades

Esta especificacion sera de utilidad especialmente en aquellos sitios donde el proyecto
intercepte o se localice en caminos o calles pavimentados (asfalto, empedrado, etc.)

En estos casos, el Contratista depositara los pavimentos removidos en sitios alejados de
las vias y en lugares seleccionados por la Inspeccién. La restauracion de los sitios cuyo
pavimento haya sido removido se le hara una vez terminada la obra, y con pavimentos de
la misma calidad al anterior, siendo su disefio responsabilidad del Contratista y su

aprobacion del Inspector.
3.6.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no sera medido ni pagado y debera ser incluido en los precios unitarios de los
rubros respectivos (colocacion de tuberias, excavacion de zanjas, etc.)

3.7 Hallazgo Arqueoldgico y de Interés Cientifico

3.7.1 Generalidades

En este caso de encontrar, durante el proceso de trabajo, ruinas de valor histérico,
(reliquias, fosiles, restos arqueoldgicos), paleontolégico o minerales raros de interés
cientifico, el Contratista suspendera inmediatamente el trabajo en el sitio del
descubrimiento y notificara a la Inspeccion quien, a su vez, pondra este particular en
conocimiento del Instituto Nacional de Cultura (INAC). El Contratista, por pedido de

Inspeccion y remocion de lo encontrado.

Queda absolutamente prohibida la remocién de los hallazgos sin el consentimiento del
INAC, caso contrario se penara con las sanciones estipuladas en la Ley de Patrimonio

Histérico.
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Si esta accién genera una demora significativa en el plazo efectivo de ejecucién de los
proyectos, la Inspeccién tomara las medidas apropiadas para ampliar el plazo del Contrato.

3.7.2 Medicion y Forma de Pago

Las acciones y técnicas de rescate arqueologico correran por parte del INAC.

En caso que el Contratista, por pedido del DAS, la Inspeccion y el INAC, asista en el

rescate arqueologico, esté sera pagado de acuerdo con los rubros del contrato que sean
pertinentes (excavacion, desbroces, etc.) o mediante la modalidad costo mas porcentaje.
Las ampliaciones de plazo que se soliciten por esta circunstancia, sélo podra ser

autorizada previa la presentacion de los justificativos pertinentes.

3.8 Control de Deslizamientos y de Migracién de Sedimentos en los Frentes de

Excavacion o Relleno.

La finalidad primordial de estas medidas sera disminuir la contaminacion de las aguas, el

deterioro de los cauces, y controlar de la erosion en areas excavadas.

Los principales elementos que el Contratista debera utilizar para este efecto son, entre

otros, los siguientes.

Cunetas de coronacion
Entibamientos provisionales
Trincheras de sedimentacion

Interceptores de arena

* S &+ o @

Vallas de madera

Las vallas de madera, los interceptores de arena y las ftrincheras o zanjas de
sedimentacion actuaran como estructuras para prevenir la erosion y sedimentacion, y se

construirian en los sitios donde la Inspeccion lo estime conveniente.

Puesto que estas estructuras, en general, sélo permitiran controlar la erosién por tiempo
pequefios y hasta que se azolven, el Contratista deberd procurar imprimir la mayor
celeridad posible a sus trabajos para evitar que se inicien dinamicas erosivas incontrolables

o de dificultosa y costosa recuperacion.

Sin perjuicio de que la Inspeccion lo hago, el Contratista inspeccionara regularmente los
sistemas de control de la erosion y sedimentacion para detectar deficiencias y
requerimiento de mantenimiento, los que, en caso de haberlos, deberan ser corregidos

dentro de las 48 horas subsiguientes a su detencion.

La Inspeccion se reservara el derecho de tomar las medidas necesarias que se requiera
para hacer cumplir las acciones de prevencion de erosion y sedimentacion, e incluso estara
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facultada a suspender el trabajo del Contratista en otras areas hasta corregir los problemas

que detectare.

3.8.1 Cunetas de coronacion

Seran ubicadas en los sitios sefialados por la Inspeccién de manera que intercepten el
escurrimiento superficial que pudiera deslizarse a través de los taludes de corte que se
formen.

El trazado de las cunetas se definira de forma que las aguas interceptadas descarguen en
algin curso de agua permanente o intermitente, o al menos en el fondo de una vaguada,
de manera que por eliminar los problemas de erosion en la via, no se los provoque en otros

sitios.

3.8.2 Entibamientos provisionales

La proteccion y estabilizaciéon de las zanjas de préstamo (canteras), de los taludes y de las
secciones excavadas se ejecutaran como y dénde la Inspeccion asi lo indique.

El Contratista, antes de la colocacién de las obras permanentes que proponga utilizar,
debera someter a la aprobacion de la Inspeccion y presentar los planos de disefio y
emplazamiento definitivos respectivos. Sin embargo podra, a su costo y sin requerir del
consentimiento de la Inspeccién, colocar cualquier sistema de soporte temporal, adicional a
permanentes, para garantizar la seguridad y estabilidad de las zonas excavadas.

3.8.3 Trincheras de sedimentacion

Las trincheras de sedimentacion deberan ubicarse en aquellos sitios que indique la

Inspeccién.

3.8.4 Interceptores de arena

Estas estructuras, conformadas por sacos de yute rellenos con arena, seran dispuestas en
los lugares donde Io determine la Inspeccion. Los sacos a utilizarse deberan asegurar que
la arena no se filtre por entre sus tejidos, ni por ningln otro lugar. La arena a utilizarse

tendra una graduacion tal que garantice este ultimo requerimiento.

Los sacos deberan ser dispuestos preferentemente a mano para evitar roturas, asegurar su
correcta ubicacién y evitar intersticios entre ellos que permitan que el agua y los

sedimentos a ser interceptados se filtren.

3.8.5 Vallas de madera

Estas estructuras seran dispuestas en todas las areas de corte donde los eventuales
desperdicios pudieran alcanzar cursos de aguas o propiedades y en los sitios donde, a

juicio de la Inspeccidn, sean necesarios.
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Las vallas seran fabricadas de madera y deberan ser dispuestas a lo largo de una curva de
nivel.

3.8.6 Medicion y Forma de Pago

La ejecucion de los trabajos, a satisfaccién de la Inspeccion, se pagara a los precios

unitarios respectives cotizados en el presupuesto para cada rubro, los cuales deben incluir

los costos de mano de obra, equipo, herramientas, instalaciones, suministro, carga,
transporte y descarga de ios materiales, etc. de acuerdo con las siguientes unidades, con

la tabla de cantidades y con estas especificaciones:

¢ Cunetas de coronacion, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.

» Entibamientos provisionales, no se mediran ni pagaran.

e Trincheras, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.

* Interceptores de arena, mt®. de arena utilizada incluyéndose los respectivos sacos.

e« \Vallas de maderas en metros lineales.

No se mediran ni pagaran por las medidas de proteccion provisionales que tome el
Contratista para proteger los frentes de excavacion, las secciones excavadas o los taludes
no definitivos, pues los costos respectivos se consideran incluidos en los correspondientes

rubros de excavacion.

3.9 Tratamiento Ambiental de Taludes

3.9.1 Generalidades

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para
mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones,
procura conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocacién de suelo
organico y las actividades de siembra prevista para la recuperacién de la cobertura vegetal,

den los resultados esperados.

Esta actividad incluye, ademas, la construccion de proteccion para interceptar drenajes
cruzados, para prevenir posibles efectos erosivos y para ayudar al proceso de
revegetacion, y el tendido de taludes, con pendientes menores a la geotécnicamente
necesarias, a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una facil repoblacién vegetal en

su superficie.

De manera general, se evitara la destruccion de la cobertura vegetal fuera de la faja de
dominio. Los suelos vegetales removidos deberan acumularse en sitios previamente
aprcbados por la Inspeccién y conservarse para ser utilizados posteriormente en la

reposicion de la cobertura vegetal.
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Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberan ser moldeados con
el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una
generacion con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4.00 mt. a fin de facilitar la revegetacion, deberan ser
terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 y 1.00 mt.,
en donde se plantaran especies arbustivas autoctonas. Las superficies inclinadas deberan
tener un terminado irregular para que permita retener el suelo organico y facilite las
actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de la Inspeccion, sea impracticable el tendido de los taludes
o su terraceo, como por ejemplo cuando se detectan afloraciones rocosas, el Contratista
debera efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada dos metros una pequefia
cornisa de 30 a 50 cm. de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en
el talud en cuestion, se depositara, por vertido directc desde la parte superior del talud,
suelo organico para facilitar la revegetacion natural en estos sitios.

El Contratista realizara a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y
asegurar las superficies excavadas, y para mantenerlas estables durante la construccion y
hasta la entrega final de ia obra. Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberan
incluir la limpieza, el desvio de aguas superficiales el desalojo de aguas subterraneas

mediante obras permanentes o provisionales.
3.9.2 Medicion y Forma de Pago

Las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se mediran en sitio, entre la
Inspeccion y el Contratista y mediante trabajos topograficos. El volumen se medira en
metros cubicos (mt®) de cada tipo de material excavado, entre el talud definido por
consideraciones geotécnicas indicado en planos, y el talud requerido por consideraciones
ambientales (talud 1:1, u otro indicado por la Inspeccion). Se pagara al precio unitario del

rubro de excavacion correspondiente.

3.10 Control de la Explotacion de Canteras

3.10.1 Generalidades

Previamente a la explotacion de una cantera, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion y autorizacion de los trabajos respectivos, un plan y
programa de explotacion el cual debera incluir el volumen mensual y anual de extracciones
(mt3); el volumen mensual y anual de extraccion (mt®); el volumen mensual y anual de
rechazo (mt®), su lugar y area aproximada de disposicion previstos, el equipo a utilizarse;
las areas de operacidén de maquinarias requeridas: los métodos de explotacion a utilizarse;
y la maquinar a ser empleada. Este plan debera contar con un “flujo de masas” de material
a ser producida, en funcion del tipo de explotacion y de los requerimientos de materiales en

la obra, para justificar las areas de acopio solicitadas.

Una vez aprobada la explotacion y antes de empezar los trabajos, el Contratista removera

la cobertura vegetal, en caso de haberla, y el suelo organico existente en ala capa superior
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del area a ser expiotada, y los depositara y conservara en los lugares de acopio ubicados
en sectores aledafios a la zona de préstamo, establecidos por el proyecto o por la

Inspeccion.

Para la ubicacién de plantas de chancado, clasificacion o acopio, debe incluirse el

diagrama de emplazamiento de dichos equipos y el flujo de material correspondiente.

Todas las excavaciones en las canteras deberan contar con un drenaje adecuado que

impida la acumulacion de agua.

Una vez concluida la explotacion de un area de préstamo, el Contratista debera adecuar la
topografia del sitio, dejando los taludes en el area con inclinaciones similares a las del
entorno y con sus bordes superiores redondeados, de mode que la vegetacion pueda
arraigarse y el talud no represente peligro para persona ni animales. El Contratista debera
ademas restaurar las condicicnes morfométricas y la cobertura vegetal de la zona,
dejandolas de manera similar a las que se encontraban antes de la explotacion. Para este
efecto, acondicionara el suelo de la base del terreno explotando de tal manera efectuar
posteriormente las actividades de recoleccién del suelo organico previamente acopiado y la
siembra de especies predominantes en el area. Adicionalmente y cuando los taludes a
dejarse sobrepasen los 4.00 mt., se construiran bermas intermedias, de acuerdo con las

especificaciones 3.10.
3.10.2 Medicién y Forma de Pago

No se reconocera ningin pago adicional por concepto de movilizacién, desaloje o
disposicion y reacomodo de todos los materiales explotados dentro de la zona de
préstamo, pues su costo debera estar incluido en los rubros “Material de Estabilizacion” ,

“Sub — base”, “Base” y “Agregados para hormigones”.

3.11 Botaderos o Zonas de Bote

Los trabajos cubiertos en este acapite incluyen los siguientes:
< Desbroce, limpiezas y acopio de la capa vegetal del area para su posterior reutilizacion.
< Carga, acarreo y descarga de los materiales provenientes de las excavaciones.

Estas obras tienen la finalidad de ubicar el material sobrante de los diferentes frentes de
trabajo. Entre otros, los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccién de los sitios de

bote, entre otros, son:

¢ Pendientes de los terrenos no mayores al 30%
¢ Area de afectacion no mayor de 2 horas
¢+ Capacidad del botadero suficiente para alojar al material de corte producido.

¢ Condiciones favorables de drenaje
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+ Ubicacion en zonas no deslizables, no inundables, no ocupadas o de ocupacién futura a

corto plazo, entre otras.

El relleno se efectuara de manera de asegurar que, al fin, el area tenga un drenaje

adecuado que impida la erosion de los suelos alli acumulados.

Los botaderos controlados estan compuestos por diques de tierra compactada (ubicados al
pie de cada botadero para confirmar el material a ser colocado en estos sitios), capas de
escombros sin compactar, sistema de drenajes superficial y sub superficial, y capa vegetal.
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el Contratista realizara el desbroce y limpieza de la
zona de recepcién retirara la capa organica de la zona para acopiarla donde indique la
Inspeccién y construira canales de drenaje en los sitios necesarios, de conformidad con

estas especificaciones.

3.11.1 Protecciones Temporales y de Mantenimiento

Para la seguridad de los trabajadores, las escombreras deberan estar protegidas contra
derrumbes y deslizamientos, para lo cual el Contratista suministrara e instalara a su costo
entibado, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de proteccion temporal que, ajuicio de

la Inspeccién, sea necesario.

3.11.2 Deposito de Materiales

Todo el material excavado que vaya a ser dispuesto en los botaderos sera transportado y
colocado en estos sitios. Cuando, ajuicio de la Inspeccion, exista material en exceso o
impropio para ser utilizado en un relleno en particular (material con exceso de finos,
material organico que podria ser utilizados para las tareas de revegetacion), el material en
cuestion debera ser transportado por el Contratista al sitio de depdsito que ordene la

Inspeccion.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonables parejas a fin de posteriormente posibilitar su recubrimiento con
suelos organicos, plantas, pasto y otra vegetacién que se encuentre en la zona, de acuerdo

con estas especificaciones (seccion 3.14).

3.11.3 Disposiciones del Material en los Botaderos

El material de corte deberd ser trasladado hacia los botaderos correspondientes vy
depositados y tendidos en ellos de forma regular sin que para este efecto, se requiera su

compactacion.

Bajo este relleno no compactado debera existir un sistema de drenaje subsuperficial, que
permita la evacuacién de las aguas provenientes de las precipitaciones o de las aguas de
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riego infiltradas en el botadero, y que evite ademas las subpresiones en los diques de tierra
perimetrales previstos para confinar el material.

3.11.4 Drenes Subsuperficial

Estos drenes estan formados por tuberfas de cemento de drenaje y materiales filtrantes
con espaciamientos entre ramales de estas tuberfas de 60.00 mts. Su configuracion debera

ser de “espiga de pescado” o aquella que indique la Inspeccion.

3.11.5 Drenajes Superficiales

Estos drenes estan constituidos por un sistema de canales que permite evacuar las aguas
superficiales del botadero hacia un drenaje natural, previo un pretratamiento

(sedimentacion).

Cuando los trabajos de relleno se suspendan por lluvias o por amenaza de lluvia, el
Contratista debera conformar la superficie del relleno para facilitar el drenaje.

Una vez terminado los trabajas en un area de bote, deberan retirarse de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar la zona completamente limpia,

despejadas y con similares caracteristicas a las del entorno (vegetacién, drenaje, etc.)

3.11.6 Ejecucidén y Procedimiento de Trabajo de los Botaderos.

La capa vegetal de la zona de bote sera almacenada en los sitios de acopio determinados
por la Inspeccion. Una vez agotada la capacidad del botadero, o cuando el volumen de
material a disponerse en ellos se haya terminado, se tendra una capa organica y vegetal en
la parte superior de la escombrera, a fin de recuperar la fertilidad, mejorar la calidad del
suelo y restituir las condiciones textura de la cobertura hasta alcanzar propiedades

similares a las circundantes.
3.11.7 Medicion y Forma de Pago

Las escombreras, realizadas a satisfaccion de la Inspeccién, se pagaran a los precios
unitarios ofertados, negociados e incluidos en la Tabla de Cantidades.

3.12 Acopio de la Capa Vegetal
3.12.1 Generalidades
Se define como capa vegetal, a toda la vegetacion que cubre una determinada area a ser

excavada o rellenada; incluye la vegetacion cobertora menor (hasta aproximadamente 1.00
mt de alto) y la capa de suelo con mayor concentracion de raices, nutrientes y

microorganismos.

El acopio de la capa vegetal se realizara en todas las areas a ser excavadas o rellenadas.
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En las zonas a recuperarse, tanto el acarreo y movilizacién de suelos organicos foraneos
como la utilizacion de abonos, deberan ser autorizados por la Inspeccién. Se prohibe

expresamente el uso de abonos quimicos.

Ei acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora, y volquetes,
movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm.) Este material
mezclado de vegetacion y suelo se acopiara en zonas indicadas por la Inspeccion,
formando rumas independientes de alturas no mayores a los 2.00 mt.

Los tiempos en los cuales se mantendra el material organico en las rumas de acopio, en lo
posible, no debera ser mayor a un mes a fin de evitar la descomposicién de la materia.
Este tiempo podra ser modificado previa aprobacion de la Inspeccion para lo cual el
Contratista le solicitara por escrito esta autorizacion, expresando los motivos de orden

constructivo, ambiental y técnico por los cuales deberan hacerse esta salvedad.

Una vez reiterados y reutilizados los acopios, se procedera a recuperar el sitio sobre el cual
se localizaron las rumas de depésito, mediante el arado a rastrillado del suelo, de acuerdo
con las instrucciones que imparta la Inspeccién, para recuperar su oxigenacion inicia, para
facilitar la sucesién y recuperacion naturales, y la siembra de especies autoctonas, de

acuerdo con estas especificaciones (seccion 3.14)

El contratista podra solicitar a la Inspeccion el no cumplimiento de esta disposicion cuando
la zonas de excavacion o bote tengan superficies originales con capas organicas de suelo
menores a 10 cm., en lugares accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios
donde existan afloramiento rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas del
sitio impidan las labores de acopio o donde no exista material a acopiarse.

3.12.2 Medicién y Forma de Pago

Los costos que ocasione esta medida deberan estar incluidos dentro de los costos del

rubro revegetacion (seccién 3.14)

3.13 Revegetacion, Siembra, Arado y Rastrillado de Suelos

3.13.1 Generalidades

Esta actividad se ejecutara en todas las areas excavadas y rellenadas de manera definitiva,

y en los distintos frentes de trabajo.

Una vez concluidas las actividades de construccion en las diferentes areas, se procedera a
reacondicionar el terreno cuya superficie haya sido modificada. Si en los sitios en mencion
0 en sus vecindades no se dispone de un suelo apropiado para este efecto, el Contratista,
a fin de homogeneizar la superficie, procedera a colocar en la zona alterada una capa base
de material fino, con un espesor minimo de 0.20 cm. y posteriormente sobre ésta, material

organico aimacenado en los acopios de la capa vegetal.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61126
PE. 35

Luego de colocado el suelo organico, se iniciara las actividades e siembra de acuerdo con
las instrucciones impartir por la Inspeccion (especies, tipo de siembra, etc.)

Las plantas a ser utilizadas para efectos de revegetacion deberan, en lo posible, provenir
de viveros. A falta de ellos, o de las especies a requerirse, y previa la presentaciéon por
parte del Contratista de un plan de recoleccién de plantulas que debera ser aprobado por la
Inspeccion, las plantas podran ser obtenidas de los mismos pisos ecolégicos en los que se

vaya a revegetar.

De ser necesario y previa aprobacion de la Inspeccién, se podran efectuar trabajos de
reacondicionamiento del suelo con la colocacion de fertilizantes organicos procedentes de

la misma zona o similares.

El arado o rastrillado en los sitios de pendientes moderadas y fuertes como medida para
reacondicionar las caracteristicas fisico — quimicas del suelo antes de la revegetacién, se
hara unicamente bajo aprobacion de la Inspeccion tomande las precauciones necesarias
para evitar perdidas por erosion, y en ninguin caso sera tan profunda como para propiciar la

mezcla de las capas organicas e inorganicas del sustrato.
3.13.2 Medicion y Forma de Pago

Esta medida se pagara con los siguientes rubros:

n Arado o rastrillado del suelo, en unidades de superficie (Ha).

n Revegetacion con especies gramineas en areas excavadas o rellenadas, en unidades
de superficie (Ha). El pago correspondiente se evaluaran las condiciones de las zonas
donde se efectuaron estas actividades, luego de transcurrido por lo menos un periodo
invernal completo, al cabo del cual se admitira un 60 % del area neta recuperada con
relacion al area total revegetada, caso contrario no se pagara.

n Colocacion de fertilizantes organicos, en unidades de volumen mt®.

n Siembra de arbustos medianos y arboles nativos, en unidades individuales por planta
prendida. Se entendera por planta prendida a aquellas que al cabo de tres meses de

sembrada se mantenga viva.

3.14 Rotulacion Ambiental

3.14.1 Generalidades

El Contratista debera proporcionar una adecuada rotulacion ambiental informativa,

preventiva, y de existencia de peligros en las zonas de trabajo.
En cuanto a la funcién, las sefiales se clasificaran en:

« Seiales informativas
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» Sefiales preventivas y restrictivas

Las senales informativas serviran para advertir a los trabajos y al publico en general sobre
la presencia en las vecindades de un componente del proyecto (redes de alcantarillado,
redes de agua potable, plata de tratamiento, campamentos, etc.) y para proporcionar
recomendaciones que deben observarse para control de la flota y fauna. Estas senales

seran rectangulares y tendran las siguientes dimensiones:

o TIPOI; 122 cm x 305 cm (para frentes de trabajo)

o TIPO lI; 56 cm x 147 cm (campamentos)

Las sefiales preventivas (TIPO Ill, 60 em. x 60 cm.) tendran por objetivo advertir a los
trabajadores y usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las
zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se
presenten. Entre otros, los casos principales que ameritaran la colocacion de este tipo de

sefiales seran:

< Cruce de animales

<+ Circunstancia que representes peligro

* Prohibicion o limitacién de paso de ciertos vehiculos

< Restricciones diversas como prohibicién de caza y pesca, disposiciones de basuras,
restricciones de emision de ruido, etc.

+ Indicacién de areas restringidas.

La localizacién de los rotulos se tendra que hacer previa la aprobacién del DAS o de la

Inspeccion.

La rotulacién incluira la fabricacidon y colocacion de los letreros los cuales seran pintados
con pinturas fluorescentes y montadas fijamente en el terreno. En casos de que los letreros

sean moviles, se montaran sobre postes o sobre caballetes desmontables.

Los colores de las senales informativas seran siempre reflejantes y sujetos a aprobacién de
la Inspeccion. En estos casos en que se estime conveniente y previa aprobacion de la

Inspeccion, se colocaran letreros con iluminacién artificial en las zonas de peligro.

Adicionalmente y para prevenir accidentes en las zonas de excavacion (zanjas para la
localizacion de las tuberias de alcantarillado o de aguas potable, etc.) o de peligro
potencial, el Contratista debera colocar cintas de prevencion alrededor de la zona
excavada. Esta medida se considera indispensable cuando el proyecto o cualquiera de sus

componentes se encuentren o atraviese zonas pobladas.
3.14.2 Medicion y Forma de Pago

Las cantidades determinadas de acuerde con lo indicado para los letreros Tipo [, II, 1ll, se

pagaran por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato.
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por la construccién y colocacién
de los rétulos; en los pagos se incluirdn mano de obra, materiales, herramientas, equipos y

operaciones conexas a la instalacién misma en el sitio.

El sitio de las cintas debera estar incluidos en los rubros de excavacion, por lo que no se

medira no pagara.
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INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN DLUEYIC

Comarca; Cddigo de Proyecto:

Provincia: BOCAS DEL TORO Tipo de Coordenada:

Distrito: CHANGUINOLA

Corregimier EL TERIBE Latitud 9°22'20.20. N

Comunidad: DLUEYIC Longitud 82" 37' 47.26" O

Formulador: ERIC MUNOZ Fecha: 13 DE ENERO DE 2020
Evaluador: 1DE 2

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

Recomendacion

* AUMENTO DE LA POBLACION QUE UTILIZARA LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* SIEMBRA DE 10 PLANTONES CERTIFICADOS {ESPECIES
AUTOCTONAS). DEBEN ENTREGARSE A 3 PIES DE ALTURA.

* ENTREGAR AL DAS EL LISTADO DE LOS PLANTONES CERTIFICADOS Y
DONDE HAN SIDO SEMBRADOS.

* FORMACION DE ZANJAS, DONDE SE DEPOSITAN LAS
AGUAS PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS

* CONSTRUCCION DE DESAGUE QUE RECOJA, TODAS LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

[* FRODUCCION O PROLIFERACION DE VECTORES,
FOCOS DE ENFERMEDADES (ZANJAS PARA COLOCAR
LAS TUBERIAS).

*REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE MANERA QUE NO
QUEDEN DESTAPADAS LAS ZANJAS POR MAS DE DOS DIAS, E IMPEDIR
ASI QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN FOCOS DE PROLIFERACICN DE
VECTORES.

" TRASTORNOS QCASIONADOS A La COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE RUIDO, POLVO, OBSTRUCCION DE
LAS VIAS Y POR LOS DANOS OCASIONADOS A LAS
CUNETAS.

|‘ EL RUIDO NO DEBE EXCEDER DE 804dB. I

" COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EL
RECRDENAMIENTO DEL AREA PARA EL FLUNO DE VEHICULOS
MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION. INCLUIR UNA SENALIZACION
ADECUADA PARA INDICAR SITIOS DE PELIGRO.

* CONTROLAR LOS SEDIMENTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA
CONSTRUCCION Y EVITAR ARRASTRE DE ESTOS HASTA LOS
DRENAJES.

* PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES.

“ CONSIDERAR UNA ADECUADA AREA TEMPORAL, PARA LA
ELIMINACION Y COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y
SEMI-LIQUIDOS DE COMIDA.

* AUMENTO TEMPORAL DE LAS EMISIONES
(LEVANTAMIENTO DE POLVQ Y EL MOVIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION).

* EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EL EQUIPO DE CONSTRUCCION
EN OPTIMAS CONDICIONES.

" EL PERSONAL ESTARA EXPUESTO A LA FIBRA DE
VIDRIO

° TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN EL AREA, DEBERA
UTILIZAR MASCARILLAS ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA FIBRA DE
VIDRIO

“ LA MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION,
AFECTARA LA VEGETACION DE LAS COMUNIDADES
VECINAS

* REVEGETAR EL AREA QUE SE AFECTE CON LA MAQUINARIA, UNA VEZ
TERMINADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. EN LA PROTECCION
SE DEBE CONSIDERAR EI RESTABLECIMIENTO DE LA CAPA VEGETAL A
BASE DE PLANTAS GRAMINEAS, HERBACEAS O TREPADORAS, QUE
TENGAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RAIZ SUPERFICIAL,
TALLO CORTO Y FOLLAJE DENSQ. AL SELECCIONAR LA PLANTA QUE
SE UTILIZARA COMO CAPA VEGETAL, ES MUY IMPORTANTE TOMAR EN
CUENTA CUAL ES EL USO DE SUELG, EN EL AREA CONTIGUA, DE TAL
MANERA QUE LAS PLANTAS SELECCIONADAS, NO SEAN
CONSIDERADAS, COMO PLAGAS O MALEZAS

“MANTENER HUMEDO LOS MATERIALES QUE PUEDEN PRODUCIR
POLVO (CALICHE).

“ DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, LAS VIAS DEBEN
SER ROCIADAS CON AGUA POR LOS CARROTANQUES, PARA EVITAR LA
CONTAMINACION

DIRECCION NACIONAL DE FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTO
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REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DAS

INFORMACION GENERAL

Nombyre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN DLUEYIC

Comarca: Cadigo de Proyecto:

Provincia: BOCAS DEL TORO Tipo de Cod__bnada:

Distrito:  CHANGUINOLA O

Corragimier EL TERIBE Chiud 9°22'20.20. N
Comunidad: DLUEYIC Longitud  82° 37' 47.26" O
Formulador: ERIC MUNOZ Facha: 13 DE ENERO DE 2020

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

Recomendacion

* GENERACION DE DESECHOS PRCDUCTOS DE L.OS
TRABAJOS DE LIMPIEZA

" EL CONTRATISTA DOTARA A SU PERSONAL, DE EQUIPO E
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL CUERPO, LAS
EXTREMIDADES, LA CABEZA, LOS QJOS, LOS 0IDOS Y EL APARATO
RESPIRATORIO. UNA DOTACION MINIMA DEBE CONTENER DE: BOTAS
DE CUERQ, OVEROLES. CASCOS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO Y
MASCARILLA.

f* EL CONTRATISTA DEBE SELEGCIONAR, EL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y EL FINAL DE LOS DESECHOS, ESTE
DEBERA SER APROBADO POR LOS INSPECTORES.

*TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE OLORES.

HACER PRUEBA DE PERCOLACION PARA GARANTIZAR QUE EL SUELO
TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER EL AGUA A TRATAR Y ASt EVITAR
UNA CONTAMINACION.

Proyectos que involucren quitar GRAMINEA o RASTROJO, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del

proyecto.

Proyecios que involucren CAUCES NATURALES, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del proyecto

Segun el Decreto 123, del 14 de agosto de 2008, Tituio Il, articulo 16: La lista de proyectos, obras o actividades
que ingresaran al proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental, utilizando como referencia entre otras, la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que a continuacion se detalla.

Este proyecto no lleva EslA (Estudio de Impacto Ambiental), ya que no aparece en la lista detallada a continuacion
y el movimiento de tierra es menor al establecido.
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REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNO NACIONAL —

INFORME DE EVALUACION Y MODELO
DE PROPUESTA




PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 01:35:45 p.m.
LICITACION POR MEJOR VALOR: ﬂ"f Gl f’ 6

COMPARNIA PROPONENTE: 2'1
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:,
FAX:

E-MAIL:
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC

Act. Descripcion Unidad Cantidad  P. Unitario  Costo Total
PRELIMINARES
070752 LETREROTIPO (120 X 2.40) METAL cu 1.o0
010551 PLACA DE MARMOLINA 12°X17" CREMA, 1 LOGO GRAV. AZUL cu 1.o0
020334 MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12X 17 cu 1L.oo
{ 1 18 CASETA DE CONSTRUCCION 240X 2.40 cu L.o0
75113 SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA PLANTA 10.00
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE 22.00 X 41.00 M
010516 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO M3
010613 NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL M3
010901 REPLANTEQ Y DEMARCACION ML
010608 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3
f5 3 RELLENO DE GRAVA #4 M3
68 2234 RELLENO DE GRAVILLA # 5" M3
9416 62 ARENA SILICA (PARA FILTRO) M3
687396 GEOTEXTIL M2
010710 GRAMA SINTENTICA INCLUYE RELLENO DE ARENA Y CAUCHO M2
GRANULADO
9125 PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA ML
DRENAJE DE CANCHA
10 4440 TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 6", (1} PIES) cy
712 3 TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 8%, (10 PIES) cv
9410 74 REGISTRO 6" cv
080301 REGISTRO 8" cu
3364 CAMARA DE INSPECCION LOOX 1.00 X L.06 M cu
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
3N 126 BOLA DE FUTBOL cu 5.00 N
501 9 BANDERIN DE FUTBOL cu 8.00
3 3372 MARCO DE PORTERIA (TUBO GALY. DE 3" 1= 2.075, A= 3.00 M) cu 2.00
50111 NED DE PORTERIA DE FUTBOL cu 2.00 -

TOTAL DEL PROYECTO B/
ITBMS B/
TOTAL DE PROPUESTA B/

NOTA:

1. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL TRAMITE DE APROBACION DE PLANOS Y EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE
CONSTRUCCION.

2. El Desglose de precios es un fislado de Actividades y Costos que se realizardn en el Proyecto requerido para faciktar los pagos parciales a EL CONTRATISTA y llevar
un control de Ia Obra. En ningtn momento tiene como implicacion que el conlrato suscrita por la empresa adjudicataria, es un conlralo por precio unitario por jo que EL
DAS exigir fa complela ejecucidn de Ja obra en base a Jos planos y especificaciones tecnicas suministradas.

3. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR/ELIMINAR DE LA LISTA DE ACTIVIDADES CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CONSIDERE NECESARIA AL MOMENTO DE
HACER SU PROPLIESTA. DE DARSE LA CONTRATACION DEBERA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDAD DESCRITA EN EL LISTADG, ASI COMO CON
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD PRESENTE EN EL PLANQ QUE HAYA OMITIDO.

4, ESTAS OMISIONES SEPAGARAN CON EL RETENIDO. DE HABER ACTIVIDADES DE MAS SE COMPENSARAN CON UNA ORDEN DE CAMBI0. DE HABER
ACTIVIDADES DE MENOS SE CONSIDERARA UNA OMISION.

5, LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS/ELIMINADAS SERAN REVISADAS EN LA COMISION EVALUADORA Y POSTERIORMENTE EVALUADAS POR LA DIRECCION DE
PROYECTOS PARA HACER LA CORRECCION RESPECTIVA. DEL PRECIO OFICIAL EN CASO QUE SEA NECESARIO.

6, El. RENGLON ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002.

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL
RUC DE LA COMPANIA
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ANEXOS

(FOTOS, OTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOQOS, ETC.)
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