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1. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO: 
 

El Contratista al presentar su Propuesta acepta que:  Conoce físicamente el sitio donde se va a 

realizar el Proyecto y que ha estudiado las Condiciones Técnicas y el lugar donde se construirá 

la obra o mejoras, así como ha tomado en cuenta todas las condiciones y circunstancias 

relativas a los trabajos y demás documentos que constituyen los instrumentos contractuales. 

También, todo cuanto puede influir sobre ella, su ejecución, su conservación y costos, 

adquisición de materiales, maquinaria, equipos, disponibilidad de mano de obra, disposiciones 

legales, mercantiles, laborales y ambientales panameñas, suministro de agua, energía eléctrica, 

vías de comunicación, estado físico del terreno, condiciones normales del subsuelo, 

condiciones sísmicas históricas, características hidrológicas e hidráulicas del área, accesos, 

sistemas de servicios públicos y privados, variaciones históricas del tiempo y facilidades 

requeridas antes o durante la ejecución de la obra y otra materia sobre la cual sea razonable 

obtener información y pueda afectar el suministro y ejecución de la obra contratada. 

 Si hubiere necesidad de cualquier otra información, la obtención será bajo la responsabilidad 

del contratista. 

Queda entendido, que esta declaración se refiere al alcance técnico del proyecto y es adicional, 

a la visita que deberá realizar el proponente al área del proyecto. 

Conoce y acepta para la realización del proyecto, las condiciones, limitaciones y riesgos 

comerciales, laborales y económicos de la República de Panamá. 

Reconoce y acepta sin objeciones ni restricciones el pliego de cargos.  

 
2. INVITACION A LOS PROPONENTES  

 

Hasta tanto se genere la actualización del nuevo registro de oferentes en  la base de datos de 

la DAS, se le faculta para enlistar algunas de las inscripciones efectuadas en los registros de 

proponentes existentes en PanamaCompra, la Autoridad del Canal de Panamá, el 

Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y cualquier otra entidad estatal, así como 

para incorporar en este nuevo registro inscripciones ya existentes en el listado de 

proponentes que mantenga al momento de la entrada en vigencia del presente 

reglamento, siempre que, en este caso, los mismos no hayan sido declarados en estado de 

incumplimiento, en morosidad o con obras cuya ejecución se encuentre en estado de 

abandono o inhabilitadas. 

 

La selección de los proponentes que participen en este procedimiento especial de 

contratación, se hará mediante la publicación en la página web de la DAS: www.das.gob.pa 
de los diferentes proyectos sociales de adquisición de bienes, obras y servicios que sean 

requeridos por la entidad de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Publicación en la página web de la DAS de los proyectos que llevará a cabo, 

comunicándole a los proponentes que integran el listado los proyectos a realizarse en las 

diferentes provincias, con la finalidad de que los mismos expresen, por escrito o al correo 

www.contratacionesdas@presidencia.gob.pa  su deseo de ser convocados para 

ofertar. 

2. Los oferentes, le harán llegar a la DAS, en su oficina central o regional, por escrito o 

digitalmente a través de la web, dentro de los siguientes tres días de la publicación del 

listado de proyectos o requisiciones, su interés en participar en la realización del o los 

proyectos publicados. 

3. Vencido este término, el director nacional de la DAS seleccionará y aprobará a los 

oferentes con deseos de participar en alguno o algunos de los diferentes proyectos 

publicados.  

A quienes manifiesten interés en participar se les hará llegar la respectiva convocatoria 

a través de la publicación en la página web, para que presenten propuesta para el 

proyecto No. 61126 denominado “Construcción de una cancha de futbol en la conunidad 

de Dlueyic”, ubicado en la comunidad de Dlueyic, corregimiento El Teribe, distrito de 

Changuinola, provincia de Bocas del Toro.  

http://www.das.gob.pa/
http://www.contratacionesdas@presidencia.gob.pa


 

3 

 

 

3. REUNION PREVIA Y HOMOLOGACIÓN:  
 

La reunión previa y homologación será pública y se celebrará preferentemente en una sola 

jornada, que deberá concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos finales 

manifestando la aceptación de todas las condiciones y los términos del pliego de cargos, con 

el propósito de absolver consultas y de formular observaciones que puedan afectar la 

participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier 

aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.  

 
 

Los invitados a la Reunión Previa y Homologación deberán acatar los siguientes 

lineamientos: 

 

a) La reunión se celebrará con los proponentes invitados en participar, atendiendo las 

exigencias protocolos sanitarios ante el COVID-19 y las normas de distanciamiento 

social.  

b) La reunión se llevará a cabo en un lenguaje respetuoso. 

c) Se iniciará homologando el pliego de cargos iniciando las condiciones especiales, 

especificaciones técnicas y formularios.  

d) Con la finalidad de llevar el control de la reunión, la reunión se iniciará de acuerdo al 

orden de llegada de los participantes.  

e) Solicitamos a los participantes exponer de una manera concreta, clara y concisa. 

f) Los participantes deben delegar un representante o vocero para que participe en la 

reunión.  

g) Los invitados a la reunión deberán esperar su turno para dar sus opiniones u 

observaciones al punto en referencia, sin realizar interrupciones a los otros 

participantes de requerir el uso de la palabra. 

h) Se cumplirán con las reglas establecidas en el artículo 51 del Texto Único de la Ley 

22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, así como lo mencionado 

en el artículo 62 del Decreto Ejecutivo No. 439 del 10 de septiembre de 2020. 

 

4. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser entregadas físicamente, de acuerdo con lo indicado en este 

capítulo, vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el 

pliego de cargos, no se recibirán propuestas. 

 
PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 
FECHA HORA LUGAR 

 

RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

 

18 de mayo de 

2021 

 

9:00 a.m. a 9:30 a.m. 

Salón de Actos Públicos de la 

Dirección de Asistencia Social 

(DAS), ubicada en el piso 3, 

Edificio Casa Verde, Avenida 

Eloy Alfaro, Casco Viejo, 

corregimiento de San Felipe, 

distrito y provincia de Panamá 

 

APERTURA DE 

PROPUESTAS  

 

18 de mayo de 

2021 

 

A partir de las 9:31 a.m. 

 

 

5. PRECIO DE REFERENCIA: B/.197,247.77  incluido el I.T.B.M.S. 

 

 

 

ACTO FECHA HORA LUGAR 

Invitacion de Oferentes y 

Convotaria 

11 de mayo de 

2021 

 Pagina web de la DAS 

 

 

Reunión previa de 

Homolagacion 

 

 

13 de mayo del 

2021 

 

 

9:30 a.m. a 

10:00 a.m. 

Salón de Actos Públicos de la 

Dirección de Asistencia Social 

(DAS), ubicada en el piso 3, 

Edificio Casa Verde, Avenida 

Eloy Alfaro, Casco Viejo, 

corregimiento de San Felipe, 

distrito y provincia de Panamá 
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6. PORCENTAJE DE RIESGOSIDAD:  
 

No aplica margen de riesgosidad (Artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 ordenado por la 

Ley 153 de 2020). 

 
7. NOTIFICACIONES:  
 

Todas las resoluciones, y demás actos administrativos y comunicaciones que emita la entidad 

contratante dentro del proceso de selección de contratista y en la ejecución del contrato, se 

publicarán en el sitio web del das www.das.gob.pa. 
 
 

8. PROMOCIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  

 

El Estado promoverá la participación competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en determinados actos de selección de contratista que realicen las instituciones públicas. Todo 

lo relacionado con esta materia será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.  

 
9. PROMOCIÓN DE EMPRESAS NACIONALES.  
 

En los actos de selección de contratista para la construcción de obras en la República de 

Panamá que no sobrepasen los cinco millones de balboas (B/.5 000 000.00), las entidades 

licitantes podrán realizar actos públicos para la participación exclusiva de empresas 

nacionales, salvo cuando alguno de los aspirantes a participar invoque el contenido de un 

convenio o tratado internacional vigente entre su país de origen y la República de Panamá.  

 

Se entenderá por empresas nacionales aquellas que cumplan con los siguientes requerimientos: 

 

1. Estar constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.  

2. Los beneficiarios finales deben ser, por lo menos, 80 % panameños.  

3. Estar inscrita en el régimen de la Caja de Seguro Social. 

 

10. PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL.  

 

En los actos de selección de contratista para la adquisición de bienes y servicios, las entidades 

licitantes podrán realizar actos públicos, para lo cual deberán considerar, en primera instancia, 

la viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio 

de la República de Panamá. 

 

11. CONSULTAS  

Todas las consultas o solicitudes deben ser dirigidas a la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

SOCIAL, de alguna de las formas que se indican a continuación:  

 
Atención: Francisco Israel Rodríguez  

Dirección: Dirección de Asistencia Social, Dirección Ejecutiva de la Dirección de Asistencia 

Social (DAS), ubicada piso 3, Edificio Casa Verde, Ave Eloy Alfaro, Casco Viejo, 

corregimiento de San Felipe, distrito y provincia de Panamá. 

Teléfono: (507) 507-9078 / 507-9077  

Correo electrónico: www.contratacionesdas@presidencia.gob.pa  

 

12. FORMA DE ADJUDICACIÓN  

La Adjudicación se hará de manera global al proponente que haya ofertado el precio más bajo 

y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos. 

 
13. INTERPRETACIÓN, DISCREPANCIAS, INCONGRUENCIAS EN EL 

PLIEGO DE CARGOS  

 

En la interpretación del Pliego de Cargos, de las normas, de las cláusulas y estipulaciones de 

los Contratos, se tendrán en consideración el interés público, los fines y los principios de la 

Contratación Pública (Texto Único de la ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020), 

así como la igualdad y el equilibrio entre las obligaciones.  

 

http://www.das.gob.pa/
http://www.contratacionesdas@presidencia.gob.pa
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Cada proponente deberá examinar cuidadosamente este Pliego de cargos e informarse acerca 

de todas las condiciones y detalles que puedan afectar la ejecución de la actividad objeto de 

este Acto Público y la oferta correspondiente. En caso de que el proponente encuentre errores 

en el Pliego de Cargos, que afecten directamente la calidad de la obra o que modifiquen su 

costo de ejecución, deberá notificarlos inmediatamente a la Entidad, para que éste haga las 

aclaraciones o correcciones necesarias, antes del acto público, siguiendo al efecto lo indicado 

en el punto de Consultas, de este Capítulo.  

 
14. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL  
 

Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 (Ley Orgánica de Seguro Social). Artículo 99. Obligación 

de presentar paz y salvo de la Caja de Seguro Social. En los actos públicos y los pagos que 

por este concepto efectúe el Gobierno Nacional, los Municipios, las Instituciones Autónomas 

y Semi-Autónomas y las Entidades Públicas descentralizadas, los proponentes y los 

contratistas estarán obligados a presentar un certificado en el que se compruebe que están en 

paz y salvo en el pago de las cuotas de Seguro Social. Si una persona natural o jurídica que 

requiriendo paz y salvo, de conformidad con lo dispuesto en este artículo no estuviera obligado 

a inscribirse o afiliarse al régimen de la Caja de Seguro Social, en virtud de lo dispuesto en 

esta Ley, la Institución emitirá una certificación haciendo constar tal situación, la que para este 

fin tendrá la misma validez que el certificado de paz y salvo.  

Este certificado de paz y salvo debe estar vigente a la fecha de presentación y apertura de 

propuestas. 

 

15. PAZ Y SALVO DE RENTA. 

 

Todo proponente que sea contribuyente en Panamá deberá acreditar que se encuentra a paz y 

salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresión de la certificación digital emitida por 

la Dirección General de Ingresos. Ante situaciones, no imputables al proponente que le 

impidan la obtención de la referida certificación digital, la Dirección General de Ingresos 

podrá emitir dicho paz y salvo. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en 

Panamá deberán presentar una declaración jurada ante Notario, en la que harán constar que no 

son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberán inscribirse en la 

Dirección General de Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) y su paz y salvo con 

el Tesoro Nacional. El certificado de paz y salvo debe estar vigente a la fecha de presentación 

y apertura de propuestas.  

 
16. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTE DE LA DAS 

 

LA DAS actualizará un registro de oferentes o proponentes a nivel nacional, integrado por 

personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, que se encuentren interesadas en 

participar en los procesos de contratación de obras, o suministro de bienes y servicios que se 

realicen bajo el procedimiento especial, siempre que cumplan con los requisitos y exigencias 

establecidos, para tales efectos, en los pliegos de cargo o términos de referencia que sirven 

de base para estos procesos.  

 

Tampoco podrán formar parte de este registro, proponentes que hubieran sido sancionados o 

sido objeto de procesos penales, civiles o administrativos durante los tres últimos años, o 

cuando estas acciones hubieran sido dirigidas, dentro del término señalado, en contra de su 

representante legal, directores, dignatarios o accionistas. 

 

Para la inscripción en el registro de oferentes o proponentes de la DAS, el o los interesados, 

deberán aportar la siguiente documentación: 

 

1. Copia del certificado de la existencia legal de la empresa, que deberá incluir sus datos 

registrales, la identificación de su representante legal, directores y dignatarios, capital 

social y domicilio. 

2. Copia de cédula de identidad personal del represéntate legal de la empresa o 

documento legal de identidad personal que le identifique. 

3. Copia de la licencia comercial o aviso de operación, con la descripción de todas las 

actividades comerciales, industriales o profesionales que exploten o ejerzan.  
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4. Certificados de Paz y Salvo expedidos por la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas y la Caja de Seguro Social a favor de la empresa 

o interesado en contratar con la DAS. 

5. Currículo de la empresa o proponente interesado, que se acompañará de un folleto, 

publicación o carta de presentación que describa sus actividades. 

6. Dos cartas de referencia comercial, en las que se acredite la experiencia del 

proponente interesado dentro de su actividad comercial, industrial o profesional. 

7. Carta bancaria o estados financieros, los cuales se harán acompañar de su declaración 

jurada de rentas, con la finalidad de demostrar la solvencia económica de la empresa 

o proponente interesado. 

8. Certificación de inscripción de la empresa o proponente interesado en la Autoridad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuando ello sea pertinente. 

9. Certificación de inscripción o registro de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura, cuando el giro de la empresa o proponente interesado sea el de la 

construcción. 

10. Certificación sobre la titularidad accionaria de la empresa. 

11. Certificación de la autoridad sanitaria que acredite que el proponente está autorizado 

para la distribución de medicamentos o sustancias medicamentosas, cuando ello fuera 

aplicable. 

12. Completar el formulario de inscripción que para tal efecto se le proporcione. 

13. Declaración notarial jurada, suscrita por el representante legal de la empresa o el 

proponente interesado, en la que se manifieste que no ha sido condenada(o) mediante 

sentencia judicial en firme por delitos contra la Administración Pública, la fe pública, 

el orden económico, ni contra la seguridad colectiva; como tampoco su representante 

legal, dignatarios, directores y accionistas, dentro de los tres últimos años. 

14. Declaración notarial jurada sobre la fidelidad de la documentación que se aporta. 
 

Una vez inscrito en el registro de oferentes o proponentes de la DAS, las empresas o 

proponentes interesados deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo 

cada seis meses, especialmente a inicios de cada año. 

 

En caso de que las empresas cambien de razón social, ese cambio deberá actualizarse de igual 

forma en el Registro de Proponentes del DAS 

 
17.  PROPUESTAS DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES  
 

Dos o más personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la 

adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato. Por tanto, las 

actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del 

contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio o asociación accidental.  
 

Los miembros del consorcio o de la asociación accidental deberán designar a la persona que, 

para todos los efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que regirán sus 

relaciones. Se entenderá por condiciones básicas y mínimas que debe tener el documento de 

constitución del consorcio o asociación accidental las tendientes a establecer claramente la 

parte o las partes que asumirán las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier 

otra naturaleza que surjan como consecuencia de la celebración de una contratación pública, 

que deberán tener las partes que integren el consorcio entre sí, sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria frente al Estado.  

 
Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un 

consorcio o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, 

no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.  

Las personas que conformen un consorcio o asociación accidental para participar en los 

procedimientos de selección de contratista deberán presentar con su propuesta un acuerdo de 

consorcio notariado en el que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus 

relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman 

el consorcio o asociación accidental.  
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Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el 

Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público. El consorcio o asociación 

accidental deberá inscribirse por conducto de su empresa líder antes de la celebración del acto 

público en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La inscripción en 

el Registro de Proponentes se acreditará en el acto público con la aportación del 

certificado de proponentes que expida la DGCP.  

 
Las personas que conformen un consorcio deberán aportar los requisitos obligatorios, sin 

embargo, para el cumplimiento de los demás requisitos, cualquiera de las empresas que 

conforman el consorcio o asociación accidental podrá aportar estos documentos, sin que esto 

conlleve la descalificación del proponente. 

Cuando se produzca empate entre propuesta presentadas por consorcios, se aplicarán las reglas 

del desempate.  

 

Las ofertas presentadas por una asociación accidental o por un consorcio, en que participen 

dos (2) o más personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a. Junto con la oferta se deberá presentar un acuerdo de consorcio notariado en el que se 

establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo 

representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociación 

accidental, firmado por todos los integrantes de la asociación accidental o del consorcio 

donde expresen la responsabilidad mancomunada y solidaria con respecto a la ejecución 

del contrato, las condiciones básicas que regirán las relaciones entre los miembros y el 

aporte de cada miembro del consorcio. 

 

b.  El formulario de propuesta debe ser firmado por el representante del Consorcio y 

acompañado de la respectiva Fianza que garantiza la propuesta (si aplica). 

 
 

c.  Cada integrante de la asociación accidental o consorcio deberá aportar los requisitos de 

obligatorio exigidos en el pliego de cargos.  

 

d. En el aparte de los requisitos requeridos para participar del acto público se determinará 

los demás requisitos que deberán ser aportados por uno o varios de los integrantes del 

consorcio.  

 

e. Los requisitos ponderables o que sean objeto de evaluación, podrán ser aportados por 

uno de los integrantes del consorcio que cumpla con dichos requisitos,  
 

 

f. Las personas jurídicas que conforman el Consorcio deberán estar legalmente 

constituidas de conformidad con las normas de la República de Panamá o de su país de 

origen.  

 

g. Si alguno o algunos de los integrantes del Consorcio o asociación accidental son 

extranjeros, deberán hacer constar en el Contrato que renuncian a intentar reclamación 

diplomática en lo referente a los derechos y deberes originarios del Contrato, salvo en 

caso de denegación de justicia.  

 
 

h. Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el 

Registro de Proponentes del Portal Electrónico de “PanamaCompra”., antes de la 

celebración del acto público. El consorcio o asociación accidental deberá inscribirse por 

conducto de su empresa líder antes de la celebración del acto público. 

i.  

 

18. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Los convocados para participar, deberán entregar sus propuestas de manera física el día y 

hora señalada en el pliego de cargos. 
 

De acuerdo con la cuantía, se anunciará mediante publicación, en forma y con la antelación 

establecidas en los artículos 12 del Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, que 

procedo a transcribir:  
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Artículo 12. La publicación de la convocatoria a la que se refiere el 

artículo anterior se llevará a efecto tomando en cuenta el monto y la 

complejidad de la obra, bien o el servicio a contratar, de acuerdo con los 

siguientes términos: 

1. Cuando el objeto de la contratación no exceda la suma de B/. 

250,000.00, durante tres días hábiles. 

 

2. Cuando la contratación sea por una suma mayor de B/. 250,000.00 y no 

exceda de B/. 500,000.00, durante cinco días hábiles. 
 

    

3. Cuando la misma sea mayor de B/. 500,000.00 y no exceda un B/. 

1,000.000.00, durante ocho días hábiles. 

 

Las propuestas de los proponentes convocados se recibirán en el día, hora y lugar establecidos 

en el pliego para propósito, y luego de vencido el término establecido para su recepción, se 

abrirán los sobres contentivos de las mismas, en presencia de los interesados.  

 
De todo lo actuado se levantará un acta en la que se indicará el o los nombres de los 

proponentes participantes, sus representantes legales o apoderados facultativos, si aplica, el 

valor de cada propuesta y cualquier otra información que se considere relevante. El acta será 

firmada por todos los participantes en el acto, incluyendo los interesados, y se acompañarán 

todos los documentos recibidos, que se integrarán en un solo expediente. 

 
Este expediente pasará a ser valorado por un grupo de técnicos o expertos especialistas en el 

objeto contractual, conformada  de manera impar, con antelación al acto de recibo de 

propuestas, quienes determinarán y recomendarán, de manera mayoritaria, cuál es la mejor 

propuesta o la más ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente motivado, 

que se remitirá a la Dirección Nacional de la DAS dentro de un término no mayor a dos días 

hábiles, siguientes al recibimiento del expediente físico o electrónico. 

La propuesta deberá ser presentada con la siguiente identificación e información en la 

leyenda:  
 

 

"DOCUMENTOS Y PRECIOS" 
 

Licenciado 

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ 

 

Director Nacional 

Dirección de Asistencia Social 

 
Proyecto (Describir el nombre del proyecto) 

 

Proponente (Indicar aquí el nombre del proponente) 

 

Panamá,     de      de 

 

Hora:  
 

 

Las propuestas serán presentadas en un solo ejemplar, debidamente foliado y ordenado en 

folder, espirales u otro sistema similar que permita el manejo ordenado de las propuestas. 

 

Adicional, se recomienda presentar la propuesta en formato digital, en memoria extraíble, 

para facilitar la publicación en la página Web de la DAS. 

 

El original del formulario de propuesta deberá estar firmado de puño y letra por quien ostenta 

la presentación legal de la persona jurídica o por la propia persona que efectúe la propuesta.  
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El modelo del Desglose de Precios deberá ser similar al presentado en el Capítulo IV de este 

Pliego de Cargos (Desglose de Actividades), con las adiciones que el Contratista considere 

necesarias.  

 

El modelo de Desglose de Precios presentado en el Capítulo IV es una guía, y no ha de ser 

tomado de forma taxativa, pudiendo el Contratista presentar un desglose más detallado. En 

caso de que el Contratista encuentre algo adicional en los documentos suministrados por la 

Entidad y luego de la inspección realizada al sitio, que sea necesario para el desarrollo de la 

Obra deberá incluir en su propuesta, un renglón adicional o de lo contrario se considerará 

que está amparado por los precios fijados en otro renglón. El desglose de precio debe ser 

coherente con lo establecido en las Especificaciones Técnicas donde se detalle el objeto del 

acto público y el alcance de las obras y servicios.  

 

Se entiende que el desglose y el precio ofertado, contempla todos los costos para el 

cumplimiento eficiente del alcance de las obras y servicios detallados en las Especificaciones 

Técnicas determinadas en este pliego de cargos. 

 

 Las propuestas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el 

acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes podrán retirar las 

propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.  

 

La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, 

solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga por objetivo 

distorsionar el precio y objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.  

 
19. APERTURA DE PROPUESTAS 

 

Para la apertura de las propuestas se tendrá en consideración lo siguiente: 

 

 Recibidas las propuestas, la entidad verificará los requisitos solicitados en el pliego de 

cargos y hará constar en el acta de apertura de propuestas, los documentos que deben ser 

subsanados dentro del término establecido en el pliego. 

 Una vez conocidas las propuestas, quien preside el acto preparará un acta que se 

adjuntará al expediente, en la que se dejará constancia del nombre de la entidad, de todas 

las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con 

expresión del precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes 

rechazados que hayan solicitado la devolución de la fianza de propuesta, del nombre y 

el cargo de los funcionarios que hayan participado en el acto de selección de contratista, 

así como de los particulares que hayan intervenido en representación de los proponentes, 

y de los reclamos o las incidencias ocurridos en el desarrollo del acto debidamente 

firmada por los presentes. El acta será de conocimiento inmediato de los presentes en el 

acto y será publicada en la página web de la DAS: www.das.gob.pa  
Concluido el Acto Público, se unirán al expediente todas las propuestas presentadas, 

incluso las que se hubiesen rechazado. Se unirán también al expediente, las fianzas de 

propuesta, a menos que los licitantes vencidos o rechazados soliciten su devolución, 

entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamación sobre la adjudicación de la 

licitación. Copia de la fianza devuelta se adjuntará al expediente. El expediente deberá 

estar debidamente foliado y adecuadamente custodiado. 

 La entidad licitante, atenderá las quejas que se presenten por los proponentes, ejercerá 

su facultad saneadora del procedimiento y dejará constancia de toda la actuación en el 

expediente. 

 

En todo caso, será responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si 

existe algún documento subsanable que corresponda remediar, dentro del plazo establecido 

en el pliego de cargos y que no se le advierta en el acto de apertura de propuestas. 

 

19. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

Las propuestas serán válidas durante un término de ciento veinte (120) días hábiles a partir 

de la entrega de las propuestas de la presente licitación. Toda propuesta con un plazo menor 

será descalificada. 

 

http://www.das.gob.pa/
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21. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Se indicará en este Pliego de Cargos la documentación que debe ser autenticada o legalizada 

según sea cada situación. Si este pliego de manera puntual, no establece la formalidad que 

debe tener cada documento, se atenderá a lo siguiente: si es otorgada, firmada o expedida en 

la República de Panamá será legalizada ante notario público; y si es otorgada, firmada o 

expedida fuera de la República de Panamá, deberá ser legalizada por una oficina consular de 

la República de Panamá y validada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o a través de 

los mecanismos establecidos mediante el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, 

suprimiendo la exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (sello de 

apostilla). 
 

Los documentos aportados con la oferta deben estar en idioma español, si se encuentran en 

cualquier otro idioma, deben estar debidamente traducidos por traductor público autorizado 

en Panamá. 

 
22. REQUISITOS SUBSANABLES  

 

La subsanación no procederá cuando se trate de documentos ponderables; entendiéndose como 

tales, aquellos documentos que son objeto de puntuación de acuerdo al cuadro de ponderación 

 

El término para efectuar la subsanación será de dos (2) días hábiles, después de la entrega de 

la propuesta se efectuará, cuando proceda, la subsanación de los documentos indicados en el 

pliego de cargos.  

 

En el acto de apertura de propuestas, le será indicado al (los) proponente(s) a quienes apliquen, 

la subsanación de los documentos que correspondan. 

 

23. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 
23.1. Formulario de Propuesta: La propuesta deberá estar en idioma español, 

debidamente firmada por el proponente o de su representante en el acto debidamente 

autorizado para ello, dirigida al Ministerio de la Presidencia/ Dirección de Asistencia 

Social. En el mismo se debe establecer los términos conforme el Formulario No.1 

del pliego de cargos. No subsanable. 

 
23.2  Desglose de actividades y precio: El proponente debe presentar su desglose 

de precios conforme al documento proporcionado por la Institución, el cual deberá 

estar debidamente firmado por el representante legal de la empresa con su puño y 

letra. Igualmente, se debe detallar en el desglose de precios el impuesto del ITBM 

(7%). No Subsanable  
 

 

El certificado de registro público deberá tener una vigencia no mayor de 3 meses 

contados a partir de la fecha de su expedición. Cuando el proponente es un consorcio 

aplica para todos sus miembros. Subsanable 

23.4 Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, 

deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia 

digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas 

naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante 

la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la certificación del 

Registro Público de encontrarse registrada en Panamá o de la autoridad competente 

del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada 

en Panamá. Cuando se trate de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el 

acuerdo de consorcio notariado en el que se establecerán las condiciones básicas que 

regirán sus relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de 

aquellas que conforman el consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes 

del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el Registro de 

Proponentes, antes de la celebración del acto público. Observación: Para todos los 

efectos legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en un acto de selección de 

contratista. 
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23.5 Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En 

caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del 

proponente, su representante deberá acreditar mediante original del poder especial, 

cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o aportar copia simple del 

poder general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las 

facultades expresas para actuar como representante en el acto de selección de 

contratista. Conforme el Formulario No.2 adjunto al pliego de cargos. Subsanable 

 
23.6 Copia del Certificado de inscripción en el registro de proponentes 
Certificación de registro de proponentes en “panamácompra” vigente a la fecha del 

acto: El proponente deberá presentar la certificación donde indique que el mismo está 

inscrito en el sistema. El mismo debe estar vigente. En los casos de consorcio, deberán 

presentar una certificación por cada empresa que conforma el consorcio y una 

certificación del consorcio como tal, el cual también debe estar registrado como 

proponente. Subsanable 

 
23.7 Aviso de Operaciones: Todo proponente interesado en participar en un 

procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene autorización 

para ejercer dicha actividad comercial, a través del aviso de operaciones, cuyas 

actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. 

El aviso de operaciones podrá presentarse mediante copia simple o copia digital. 

Cuando el proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros. Subsanable 

 
23.8 Paz y Salvo de Renta. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz 

y salvo con el Tesoro Nacional, a través de original, copia simple o digital del paz y 

salvo de renta emitido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital 

de la certificación de no contribuyente, emitida por dicha entidad fiscal. Cuando el 

proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros. Subsanable 

 
23.9 Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. 

Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro 

Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o 

digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de 

Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la 

certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad 

de seguridad social. Cuando el proponente es un consorcio aplica para todos sus 

miembros.Subsanable 

 
23.10 Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Todo 

proponente deberá adjuntar con su propuesta, copia simple de la acreditación de su 

inscripción vigente ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura como requisito 

para participar en contratos de obras públicas, según se establece en el Artículo 24 de 

la Ley 15 del 26 de enero de 1959 y la resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura Nº JTIA-609 de 29 de octubre de 2003. 

 

En el caso de Proponentes en Consorcio o Asociación Accidental, cada empresa deberá 

presentar la certificación vigente de su inscripción ante la Junta Técnica de Ingeniería 

y Arquitectura de Panamá.  

 

En el caso de que el proponente sea Persona Natural, deberá presentar su certificado 

de idoneidad o copia del carné vigente (por ambas caras) expedido por la Junta Técnica 

de Ingeniería y Arquitectura donde se declare idóneo al proponente.   

Los profesionales idóneos de la empresa proponente deberán presentar copia del carné 

vigente (por ambas caras), expedido por la Junta Técnica de ingeniería y de 

Arquitectura, de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 03 de enero 

de 2018 (Gaceta Oficial 28462 de 8 de febrero de 2018). Subsanable 
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23.11 Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, deberá 

cumplir con lo     establecido en el artículo 12 de la Ley N°48 del 26 de octubre de 

2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe 

estar autenticada por Notario Público, deberá tener una fecha igual o posterior a la 

fecha de convocatoria del acto público, la cual se presentará en original, copia simple 

o copia digital. Cuando el proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros. 

Conforme el Formulario No.3 adjunto en el pliego de cargos. Subsanable 

 
23.12  Documento de identidad personal del Representante Legal, vigente. 

Presentar copia simple de ambas caras de la cédula de identidad personal o página 

principal del pasaporte del proponente (si es persona jurídica) y del apoderado del 

proponente, cuando exista poder para representarlo en el acto y/o para la firma de la 

propuesta y demás documentos. En caso de consorcio, cada representante legal de las 

empresas que lo integran deberá cumplir con este requisito. Subsanable 

 

23.13  Incapacidad Legal para contratar: Los proponentes deberán presentar junto 

con su oferta una declaración jurada suscrita por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica en la que deberán certificar que no se encuentran 

incapacitados para contratar con las entidades estatales, conforme a lo estipulado en el 

artículo 24 del Texto Único de la Ley No. 22 del 27 de junio del 2006, ordenada por 

la Ley 153 del 2020.  La certificación deberá tener una fecha igual o posterior a la fecha 

de convocatoria del acto público, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público 

y dirigida al Ministerio de la Presidencia/Dirección de Asistencia Social. Cuando el 

proponente es un consorcio aplica para todos sus miembros. Conforme el Formulario 

No.4 adjunto en el pliego de cargos. Subsanable 

 

23.14  Declaración Jurada de Conocimiento del Acto Público por Parte del 

Profesional Responsable del Proponente (Nombre del profesional idóneo 

responsable en la rama de la ingeniería que compete a este acto por parte del 

proponente que figura en el registro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura), 

a través de la declara, que se encuentra anuente y en conocimiento que la empresa 

proponente está participando en el presente Acto de Selección de Contratista y cuya 

firma debe estar autenticada por Notario Público. La declaración debe dirigirse al 

Ministerio de la Presidencia/Dirección de Asistencia Social y detallar el número de 

acto Público. Conforme el Formulario No.5 adjunto en el pliego de cargos. 

Subsanable 

 

23.15   Experiencia del proponente. El proponente debe acreditar que ha realizado 

actividades o contratos similares a las del objeto de este acto público, para lo cual 

deberá incluir los datos solicitados en el Formulario No. 6 adjunto en el pliego de 

cargos. 
 

 Tres (3) actas finales y/o certificaciones de experiencia (privadas o con el Estado) 

en proyectos similares, cada una de igual o mayor costo al precio de referencia; o 

cuatro (4) actas finales y/o certificaciones de experiencia (privadas o con el 

Estado), dos (2) de igual o mayor costo al precio de referencia y dos sumadas den 

un precio igual o mayor al precio de referencia; en proyectos similares (estructuras 

de acero, instalaciones deportivas, residenciales y/o galeras). 

 

En caso de Consorcio o asociación accidental, cualquiera de las empresas que 

conforman el Consorcio podrá presentar este requisito. 

 

 Si son Obras Gubernamentales se debe presentar:  copia simple del Acta de 

Aceptación final, la cual debe estar firmadas por el representante de la 

Contraloría General de la República para ser valorada. 

 Si son Obras Privadas se debe aportar:  original o copia cotejada (fiel copia 

del original) por notario de las Actas de Aceptación Final o Certificación de 

las Obras, la cual debe constar la descripción de los trabajos, año de ejecución 

y el monto. Las actas o certificaciones deberán estar firmadas por el 

representante legal o apoderado general, ingeniero residente o gerente del 

proyecto, gerente de recursos humanos y deberá incluir números de teléfonos, 

correos electrónicos y dirección.  Subsanable 
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23.16  Personal Técnico de la Empresa. Personal Técnico de la Empresa. El 

proponente deberá presentar una carta original suscrita por el representante legal, en 

la cual indique que cuenta con el recurso humano (técnico y administrativo) para 

atender las necesidades del proyecto, donde se incluya el listado del personal técnico 

mínimo requerido, conforme el Formulario No.7 adjunto al pliego de cargos.  

 

El personal técnico mínimo, de obligatorio cumplimiento, para ejecutar el proyecto 

es el siguiente: 

A. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, con una experiencia mínima de 

tres (3) años. 

B. TÉCNICO EN EDIFICACIONES Y/O MAESTRO DE OBRA 

(CAPATAZ) con una experiencia mínima de tres (3) años 

 

Para el Ingeniero y/o Arquitecto adjuntar: 

 Hoja de vida de cada uno de los profesionales y/o técnicos indicado en la carta 

suscrita por el representante legal del proponente, en donde conste que ha realizado 

la actividad u profesión descrita, conforme el Formulario No. 8 adjunto en el 

pliego de cargos. 

 Carta original en la cual se establece el compromiso del profesional propuesto (a 

un cargo determinado) que participará en la ejecución del proyecto con la empresa, 

en donde se manifieste la anuencia del mismo en cuanto a su participación en el 

proyecto, en caso de ser elegida la propuesta, la cual deberá estar debidamente 

firmada por el profesional o técnico indicado en la carta original suscrita por el 

representante legal del proponente, conforme el Formulario No. 9 adjunto en el 

pliego de cargos. 

 Copia de cédula de cada uno de los que integran el personal técnico mínimo 

enlistado por el proponente.  

 Copia simple, de la idoneidad (resolución o certificado), del personal técnico 

emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

 Copia simple del carné vigente (ambas caras) de los idóneos, emitidos por la Junta 

Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá. 

 

Para el Capataz, adjuntar:  

 Curriculum, 

 Carta compromiso y   

 Copia de cédula.  

Subsanable 

 

23.17 Carta de Intención de Financiamiento, dirigida al Ministerio de la 

Presidencia, con denominación del proyecto, con fecha igual o posterior a la fecha de 

convocatoria del acto público, por el 50% del monto total de la propuesta y por el 

tiempo que dure la ejecución de la obra, emitida por Bancos de Licencia General, 

debidamente autorizados o reconocidos por la Superintendencia de Bancos de 

Panamá. En caso de Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas 

que conforman el Consorcio podrá presentar este requisito. Subsanable 

 
23.18 Carta de Referencia Bancaría: dirigida al Ministerio de la Presidencia, 

denominación del proyecto y tener una fecha igual o posterior a la fecha de 

convocatoria del acto público. Deberá reflejar que la empresa cuenta con cuenta 

corriente, cuenta de ahorro o plazo fijo, con un mínimo de 6 cifras bajas, emitida por 

Banco de Licencia General, debidamente autorizado o reconocido por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá. En caso de Consorcio o Asociación 

Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el Consorcio podrá presentar 

este requisito. Subsanable  
   

23.19 Cronograma de Ejecución, debidamente firmado y sellado por el profesional 

idóneo responsable de la empresa o quien elaboraró el mismo, el cual deberá estar 

acordes con el plazo de cumplimiento de la obra, establecido en el pliego de cargos. 

En caso de Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas que 

conforman el Consorcio podrá presentar este requisito.  Subsanable 
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 23.20 Pacto de Integridad: Todos los proponentes deberán presentar conjuntamente 

con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del 

proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en los artículos 15 y 39 

del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, conforme 

el formulario No.10, adjunto en el pliego de cargos. Subsanable 

 
23.21 Falsedad de Información. Presentar Declaración Jurada en la cual se indique 

que no se encuentra dentro de lo estipulado en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo 

No. 439 de 10 de septiembre de 2020 que se refiere a la falsedad de la información, 

cuya firma debe ser autenticada por notario. Cuando el proponente es un consorcio 

aplica para todos sus miembros. Se debe prsentar conforme el Formulario No.11, 

adjunto en el pliego de cargos. Subsanable  

 
23.22 Carta de Compromiso Verde / Protección de Ambiente y uso sostenible de 

los Recursos Naturales: Los proponentes que participen en actos de selección de 

contratistas de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán presentar 

junto con su oferta, una Carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal, 

cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, en la que se compromete a 

desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas 

de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, 

asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de 

protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas 

protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos 

sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas 

y mares, conforme al Formulario No.12 adjunto al pliego. Subsanable.  

 
23.23 Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad: Todos los proponentes 

deberán presentar la Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad para 

Proveedores del Estado, suscrita por el proponente legal, en atención a lo establecido 

en el artículo 40 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 

2020 y el articulo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020. 

 

Estos Principios de Sostenibilidad para proveedores del Estado, tienen como 

propósito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que 

el Estado panameño espera mantener con sus proveedores, conforme al Formulario 

No.13, adjunto al pliego de cargos. Subsanable.  

 

23.24 Se considerará riesgosa y por lo tanto ningún proponente podrá ser seleccionado 

para más de cuatro (4),  procedimientos de selección de contratista cuyo objeto de la 

contratación, sea de similar naturaleza; y hasta tanto no se obtenga de los mismos, las 

actas de entrega sustancial o final de los proyectos de obras contratadas; por lo que 

dicha propuesta podrá ser descalificada para su adjudicación, de conformidad a los 

efectos indicados por el articulo 22 numeral 6 del Reglamento Especial para las 

contrataciones de la DAS, aprobado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 608 

de 2 de octubre de 2020. No Subsanable 

 
23.25 Con prevalencia al área de trabajo o región dentro de la cual se pretenda la 

contratación del objeto contractual para la realización de la obra o del suministro 

indicado dentro del presente pliego, conforme al tipo de procedimiento de selección 

del contratista procurado, se promoverá para la selectividad en su escogencia y la 

adjudicación, a la empresa u oferente local más próximo a la región o localidad del 

suministro u obra, de acuerdo a los efectos indicados por el artículo 6 del Reglamento 

Especial para las contrataciones de la DAS, aprobado por el artículo 1 del Decreto 

ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020. No Subsanable 

 
23.26 Declaración Jurada de Compromiso de Contratación de Mano de Obra 

Directa No Calificada, dirigida al Ministro de la Presidencia y la descripción del 

proyecto, debidamente cotejada la firma ante notario público donde manifieste su 

compromiso, estricto y restrictivo, conforme el Formulario 14 del Pliego de Cargos:  
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a. Me comprometo a contratar la cantidad de personal y de empleos de mano de 

obra no calificada de por lo menos el 50% de dicha cantidad de personal de 

jornal que sean personas residentes del distrito, donde se desarrollaran la 

ejecución del proyecto. 

 

b. Me comprometo, que por lo menos el 50%  de esa cantidad de mano de obra 

no calificada que serán personas residentes del área que estén desempleados.  

 

c. Me comprometo; que atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, 

salario mínimo y demás normas vinculantes; que pagará el salario mínimo al 

personal contratado residente en el área.  

 

d. Me comprometo, que la adquisicion de insumos o materiales serán adquiridos 

en el área de ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos 

conserven precios competitivos. Subsanable 

 
24. METODOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS: 

 

Una vez conocidas las propuestas, se procederá a instalar el grupo de técnicos o expertos 

especialistas en el objeto contractual, conformada  de manera impar, con antelación al acto 

de recibo de propuestas, quienes determinarán y recomendarán, de manera mayoritaria, cuál 

es la mejor propuesta o la más ventajosa para el Estado, a través de un informe debidamente 

motivado, que se remitirá a la Dirección Nacional de la DAS dentro de un término no mayor 

a dos días hábiles, siguientes al recibimiento del expediente físico o electrónico. 

 

Los integrantes que conforman las comisiones, durante el ejercicio de sus funciones de 

valoración de las propuestas, podrán generar consultas o aclaraciones a los proponentes o 

ante la entidad o el departamento de control electrónico sobre la base de datos de los registros, 

en cuanto a la información de los documentos obligatorios aportados por los proponentes en 

su inscripción o registro.  

 

Una vez generado el dictamen de la comisión se hará de conocimiento público a través de su 

publicación en la página web de la DAS, y se le dará a conocer al proponente cuya oferta sea 

considerada como la más ventajosa para el Estado, a través de una resolución de adjudicación 

del proyecto proferida por el director nacional, la cual será publicada en la página web, 

dándole al adjudicatario un término de hasta cinco días hábiles  para que presente físicamente 

todos los documentos aportados electrónicamente para formalizar el contrato.  

 

Si el proponente seleccionado no cumple con este requerimiento dentro del término indicado, 

se le otorgará el proyecto al siguiente mejor valorado, una vez aporte satisfactoriamente la 

documentación a la que se refiere el presente artículo.  

 
25. PLAZO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra de 

manera íntegra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas a los ciento 

ochenta (180) días calendario, cuyo término empezará a correr a partir de la fecha 

establecida en la orden de proceder. 

 

Nota: en todo caso se podrá conceder prórroga de extensión de tiempo y es optativo de la 

institución concederla o negarla. 

 

El endoso de la fianza debe ser entregado en un término improrrogable de cinco (5) días 

hábiles a partir de la notificación de la solicitud de endoso. En caso de no hacerlo en este 

tiempo se negará la extensión de tiempo solicitada y se procederá aplicar la multa 

correspondiente. 

 
26. FORMA DE PAGO: Para el Proyecto número 61126, denominado 

“CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE 

DLUEYIC”, ubicado en la comunidad de Dlueyic, corregimiento El Teribe, distrito 

Changuinola, provincia Bocas del Toro; se pagará contra cuentas presentadas conforme 

avance de la obra, que representen los trabajos realizado en ese periodo.  
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27. SANCION O MULTA:  

 
27.1 MULTAS. Por cada día calendario de atraso en la entrega final de la obra, salvo 

casos de fuerza mayor debidamente comprobados, el Contratista pagará a la Entidad 

una multa, la cual será del CUATRO PUNTO CERO POR CIENTO DIVIDIDO 

ENTRE TREINTA (4.0%/30) por cada día calendario de atraso del valor 

equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista. 
 

Las solicitudes de prórroga que se presenten después de la fecha de vencimiento del 

plazo para la ejecución de la obra serán objeto de multas. La multa que se impondrá 

se calculará al CUATRO PUNTO CERO POR CIENTO DIVIDIDO ENTRE 

TREINTA (4.0%/30) del monto pendiente de ejecutar del contrato. El valor total de 

la multa no será en ningún caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y deberá ingresar al Tesoro Nacional. 
 

27.2. SANCIONES.  
 

26.2.1 Multa por incumplimiento de contrato: se aplicará una multa del 10% 

en los casos de proveedor único o en casos debidamente justificados, cuyos 

contratos superen los B/. 50,000.00, del valor total del contrato u orden de 

compra dependiendo de la reincidencia. 

 
28. PRÓRROGA AL PLAZO DE CUMPLIMIENTO: La Dirección de Asistencia Social 

del Ministerio de la Presidencia, podrá conceder prórrogas al plazo de cumplimiento del 

contrato, en cualquier tiempo, si el contratista se retrasa en el proceso de ejecución de la obra 

por causa de fuerza mayor o caso fortuito. No se concederá prórroga, si la empresa no lo 

solicita por escrito y lo justifica debidamente, con una antelación no menor de quince (15) 

días hábiles antes del vencimiento del contrato. 

 
29. GARANTIAS (FIANZA DEFINITIVA DE CUMPLIMIENTO): Ejecutoriada la  

Adjudicación, el proponente que resulte favorecido, deberá constituir y presentar dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes, la Fianza de Cumplimiento, como garantía de 

cumplimiento bajo las siguientes condiciones: El monto de la garantía o fianza de 

cumplimiento, corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del monto total del 

contrato, cuya vigencia será por el término de 210 días calendario, que incluye el 

término de entrega de 120 días calendario y el término de la liquidación de 90 días 

calendario, más el término de tres años, para responder por defectos de reconstrucción 

o de construcción de la obra. 

 
30.  El proponente que resulte favorecido con la adjudicación de un procedimiento de 

selección de contratista, para el cual haya participado vía electrónica, deberá presentar junto 

con la fianza de cumplimiento, cualquier otro documento que se le solicite, dentro del término 

máximo de cinco (5) días hábiles después de ejecutoriada la adjudicación. 

 
31. DEMORAS: EL CONTRATISTA será responsable por el debido cumplimiento del 

plazo de entrega de la obra pactada. 

 
32. REQUISITOS DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se familiarizará con todas 

las disposiciones de estas especificaciones y con el cumplimiento de todos los términos, 

plazos y fechas de las mismas.  

 
33. ACATAMIENTO DE LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS:  EL 

CONTRATISTA deberá acatar el Pliego de Cargos y las Especificaciones Técnicas, las 

Leyes, Decretos y Reglamentos vigentes que regulen la materia de Contrataciones Públicas 

en Panamá, dará cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de las Leyes 

especiales y sus debidas reglamentaciones, modificaciones que regulan esta materia y las 

estipulaciones contenidas en el Contrato.  

Igualmente le serán aplicables las reglas de interpretación, los principios generales del 

derecho, las normas del derecho administrativo, y las normas en materia civil, penal y 

comercial, que no sean contrarías al acto público en cuestión. 
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34. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  
 

El CONTRATISTA garantizará: 

A. Que el bien, obra o suministro objeto de este contrato cumpla con todas las normas, 

requisitos, especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos en el Pliego 

de Cargos. 

 

B. La ejecución de la obra la realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas y los 

términos de referencia establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas, 

previamente aprobado por la Dirección de Asistencia Social (DAS). 

C. La eficiencia, rendimiento, garantías solicitadas en el Pliego de Cargos y 

Especificaciones Técnicas de la Dirección de Asistencia Social (DAS). 

D. La reparación o sustitución del bien objeto de este contrato, y cada uno de los daños 

inmediatos que hayan sido causados por defectos inherentes al contratista, así como 

también, los ocurridos durante el transporte cuando corresponda, sin costo alguno para 

la Dirección de Asistencia Social (DAS). 

E. La entrega de la obra, bienes, materiales, equipos, accesorios y, objetos de este contrato 

dentro de los plazos y términos estipulados. 

F. El CONTRATISTA será el único responsable de la compra, transporte, almacenaje y 

preservación de los materiales, equipos y demás insumos que se requiera para la 

entregar culminada la obra y conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones 

Técnicas. 

G. El CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU PRECIO OFERTADO. 

 
35. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS E INDEMNIZACIONES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

 

El CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y terceros 

relacionados o que se encuentren en el lugar o lugares en que se desarrolle la obra, y 

prevendrá el daño a la propiedad, a las personas, materiales, provisiones y equipos y evitará 

la interrupción de los trabajos.  

 

Con este propósito se obliga a: 
 

1. Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean 

necesarias y colocará letreros, señales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente para 

evitar peligros, en caso de que se amerite. 

2. En el caso que el proyecto lo requiera, cumplirá con todas las previsiones pertinentes del 

Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y Riesgos 

Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del contrato. 

3. Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida 

traumática, enfermedad ocupacional o daño a la propiedad, materiales, abastecimiento y 

equipo. Además, deberá proporcionar esta información a la Dirección de Asistencia 

Social (DAS) de la manera que éste lo determine. 

4. Acatar cualquier medida adicional que la Dirección de Asistencia Social (DAS) 

determine que es razonablemente necesaria para este propósito. 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus empleados y del 

público en todo momento en el área del proyecto, zonas marginales e instalaciones, durante 

el período de vigencia del presente contrato. El CONTRATISTA deberá responsabilizarse 

por cualquier clase o tipo de daño que con motivo de la ejecución del proyecto se ocasionen 

a propiedades de la Dirección de Asistencia Social (DAS); o de terceras personas, sean o no 

empleados de la Dirección de Asistencia Social (DAS). 

 

El CONTRATISTA será responsable ante terceros por daños o perjuicios que cause con 

motivo de la incorrecta manipulación, vicios ocultos, o por defectos de construcción, así 

como, de los daños ocasionados por no informar por escrito cualquier situación que pueda 

afectar el normal desarrollo del proyecto, así como por las deudas, obligaciones y 

compromisos que adquiera en la ejecución del proyecto.  

  

En consecuencia, La Dirección de Asistencia Social, no será responsable ante terceros ni 

autoridades, por las obligaciones, deudas o daños que cause el Contratista en la Ejecución 
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del proyecto, objeto de este Contrato. En ese sentido, EL CONTRATISTA liberará a la 

Dirección de Asistencia Social (DAS) de pleitos, demandas o acción de cualquier índole, 

promovida por causa de daños o perjuicios reales o infundados, a terceros como consecuencia 

de la ejecución material de cualquier etapa del presente proyecto; del empleo de cualquier 

persona, material, equipo o método; o por omisión, negligencia o descuido de sus empleados 

en la ejecución del proyecto. 

 
36. FACULTAD DE LA ENTIDAD LICITANTE: La entidad licitante podrá antes de 

recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público sin mayor fundamentación. 

En caso de que se hubieran recibido propuestas por causas de orden público e interés social, 

la entidad puede rechazar todas las propuestas, sin que hubiera recaído adjudicación. El 

adjudicatario está obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo. 

 
37. PLIEGO DE CARGOS: Es obligación del Proponente leer y comprender el Pliego de 

Cargos antes de presentar su Propuesta. El solo hecho de presentar una Propuesta será 

indicativo de que se ha cumplido con este requisito. 

 

37.1  ERRORES: En caso de que el Proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos, 

que afecten directamente la calidad de la obra o que modifiquen su costo de ejecución 

deberá notificarlos inmediatamente al CONTRATANTE, para que ésta haga las 

aclaraciones o correcciones necesarias, antes del acto público. 

 

 37.2 OMISIONES: La aparente omisión en el Pliego de Cargos y documentos 

contractuales de algún detalle o descripción de un método, deberá interpretarse como 

significativo de que solamente se seguirá la mejor práctica general y que se usarán los 

mejores materiales, equipo y personal.  Toda interpretación que se haga será en base a este 

criterio. 

 

 37.3 RETIRO: El pliego de cargos se podrá obtener en el sitio web www.das.gob.pa.  
 

 

38. ANÁLISIS DE COSTOS: 

 

38.1. COSTOS DE LAS PROPUESTAS: Cualquier falla u omisión de parte de 

los proponentes en la preparación de sus propuestas o en cumplir con lo especificado 

en el Pliego de Cargos, será a su propio riesgo, sin derecho a reclamo alguno. En caso 

de que la propuesta más baja presentada en el acto de recibo de propuestas contenga 

errores en las operaciones aritméticas, los precios unitarios gobernarán o privarán, 

pero en ningún caso las correcciones aritméticas podrán incrementar el precio 

propuesto en el acto público. En caso de que los errores aritméticos incrementen la 

propuesta, el proponente deberá ejecutar la totalidad de la obra por el precio propuesto 

en el acto público.  

 

En caso de precio GLOBAL se aplicará lo que se defina en este Pliego de Cargos. El 

Estado podrá requerir de los proponentes, la presentación de los análisis de costos de 

cualquier renglón o detalle de su propuesta, si su precio discrepa mucho del 

correspondiente al presupuesto oficial o podrá solicitar aclaraciones e información 

adicional sobre las ofertas, pero en estos casos no se podrá modificar la oferta. 

 

EL CONTRATISTA acepta que no podrá ejecutar la obra por más del monto 

señalado en el contrato, sin que tenga autorización para ello por parte de la Dirección 

de Asistencia Social, mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes. 

 

Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la 

autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será 

obligación de la Dirección de Asistencia Social (DAS), el pago de esos trabajos 

realizados. 

 

Si EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en el contrato, ambas 

partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán de hacerse al precio.  

 

 

http://www.das.gob.pa/
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38.2. PROPUESTA OFICIAL: El CONTRATANTE elaborará la propuesta 

oficial para este acto público, y se presentará en sobre cerrado, antes de que se abran 

las propuestas presentadas. 

 
39. CONTRATISTAS: No podrán celebrar contratos con EL ESTADO: 

 

1. Las personas naturales o jurídicas que tengan algún contrato vigente con El Estado, 

cuyo progreso en la ejecución sea declarado insatisfactorio por El Estado; 

2. Los que carezcan de capacidad para obligarse; 

3. Los deudores morosos del Estado; 

4. Los que anteriormente hubiesen faltado al cumplimiento de contrato celebrado con El 

Estado; 

5. Las personas naturales o jurídicas y los funcionarios públicos que intervengan en 

cualquier forma en la preparación o ejecución de los actos públicos y aquéllos a quienes 

la Constitución o Leyes Especiales les prohíban contratar con El Estado; 

6. Quienes hayan incurrido en defraudación fiscal. 

7. Los que se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado,  

 
40. FIANZA DEFINITIVA O DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La fianza 

definitiva o de cumplimiento de contrato garantizará la obligación de celebrar el contrato, de 

ejecutar fielmente su objeto y corregir los defectos en la ejecución de la obra. 

 
40.1. ACEPTACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Si la fianza definitiva o 

de cumplimiento resultare inadecuada o insuficiente, en opinión de la Contraloría General de 

la República de Panamá, o de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), si el 

fiador faltare en suministrar información periódica respecto a su solvencia o se presente el 

evento de variaciones en los trabajos que implique aumento en el monto total del contrato, el 

contratista deberá presentar lo antes posible, tras solicitársele, fianzas adicionales, las veces 

que le sean requeridas por El Estado. El contratista hará las correcciones necesarias en la 

fianza definitiva o de cumplimiento, para subsanar cualesquiera errores u omisiones dentro 

de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación de tales errores u omisiones. El 

contratista podrá variar la naturaleza de la fianza de cumplimiento una vez constituida ante 

la Contraloría General de la República, pero siempre que se mantenga el valor de la misma 

y sea aceptada por la Contraloría General de la República y de la DIRECCION DE 

ASISTENCIA SOCIAL (DAS). 

 
40.2. VIGENCIA DE LA FIANZA DEFINITIVA O DE CUMPLIMIENTO: La fianza 

definitiva o de cumplimiento se mantendrá en vigencia por todo el periodo de ejecución del 

contrato principal y el término de la liquidación, hasta un término adicional de tres (3) años, 

contados desde la fecha en que la obra objeto del acto público haya sido terminada y aceptada. 

La misma tiene el fin de responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la 

obra o bien inmueble. 

 
41. CONTRATO: El objeto del contrato, es la ejecución de la obra, cuya descripción aparece 

detallada en el Aviso y el Pliego de Cargos. Es intención del contrato, que la obra, objeto del 

mismo, se ejecute íntegramente, de acuerdo con los más modernos métodos de ingeniería,  

aplicables a la obra, que en su ejecución se emplee personal directivo, administrativo, técnico, 

especializado y mano de obra de la mejor capacidad y experiencia, que los materiales 

utilizados en la obra cumplan en todo con las normas de calidad especificadas, que el equipo 

empleado se encuentren en buenas condiciones de operaciones, que todas las labores 

relacionadas con la ejecución de la obra cumplan con todo lo indicado en el Pliego de Cargos 

y demás documentos preparados para tal efecto, con las leyes vigentes y que se ejecute dentro 

del tiempo establecido para la entrega de la obra.  

 

41.1. DOCUMENTOS DE CONTRATO: Forman parte del contrato: El pliego de 

cargos, la propuesta, los anexos, las adendas y la información complementaria 

suministrada por el adjudicatario definitivo, aceptada y aprobada por la entidad 

CONTRATANTE, para ser incluida en el contrato.  

Estos documentos son complementarios entre sí y cualquier asunto estipulado por uno 

de ellos impone la misma obligación para las partes contratantes, como si se hubiese 

estipulado en todos ellos.  
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Para los efectos de interpretación y validez, se establece el orden de jerarquía de estos 

documentos, así: 
 

1. El Pliego de Cargos 

2. Planos y Especificaciones Técnicas 

 a. Adendas 

 b. Condiciones Especiales 

 c. Condiciones Generales 

 d. Especificaciones Suplementarias 

3. El Contrato 

4. Anexos  
 

En caso de discrepancias entre las medidas numéricas de los planos y las obtenidas a 

escala, privarán las medidas numéricas. 

En caso de dudas en la interpretación de cualquiera de estos documentos, el Ingeniero 

Residente, utilizando los canales regulares que sean del caso, hará las aclaraciones 

necesarias. Cuando se presenten controversias por este motivo, se recurrirá en primera 

instancia al Ingeniero, luego al Ingeniero Director, el cual presentará 

recomendaciones al Director Ejecutivo, cuya decisión será definitiva. 
 

41.2. FIRMA DEL CONTRATO: El contrato será firmado por las siguientes 

personas: 

- El Contratista 

- El Director Nacional de la Dirección de Asistencia Social (DAS). 

- Refrendo por parte de la Contraloría General de la República. 
 

41.3. SUBCONTRATOS: El contratista está en la obligación de vigilar 

personalmente, por medio del ingeniero residente, el fiel cumplimiento del contrato.  

Sólo se podrá subcontratar parte de esta obra en la forma prevista en el Artículo 54 

del Código Fiscal, para lo cual se requiere el consentimiento del Ingeniero Director, 

la aprobación del Director Ejecutivo y el Refrendo de la Contraloría General de la 

República, siempre y cuando el total del subcontrato y/o de los subcontratos, no 

exceda el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la obra.  Los subcontratistas, ante 

El Estado, no asumen ninguna responsabilidad ni relevan al contratista de las 

obligaciones contraídas, ni adquieren derecho alguno por motivo de este contrato. 

 

41.4. OTROS CONTRATOS: El Estado se reserva el derecho de contratar trabajos 

adicionales por medio de otros contratos y el contratista cooperará plenamente en la 

ejecución de esos trabajos, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. 

El contratista deberá considerar en su propuesta, que puede haber otros contratistas 

en el área, a los cuales debe darle la facilidad de circulación que necesiten en el 

cumplimiento de sus operaciones.  Entre los contratistas deberá existir una 

cooperación, de tal manera que no se vea afectado el desarrollo de la obra en su 

totalidad.  Es decir, que el contratista no deberá cometer, ni permitir cualquier acto 

que interfiera con la ejecución del trabajo correspondiente a la de cualquier otro 

contratista. 
 

41.5. PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO: El resultado de multiplicar 

cada una de las cantidades originales, por sus respectivos precios unitarios originales, 

será el costo original de cada detalle y la suma de los costos originales de todos los 

detalles que integran la propuesta, será el costo total del contrato. 
 
 

42. CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA: La inspección de la obra será 

efectuada directamente por el CONTRATANTE o mediante particulares o empresas 

idóneas contratadas en cualquier momento, durante la ejecución de la obra. 
 

 

42.1. AUTORIDAD DEL INGENIERO: Es la autoridad que posee el representante 

del Ingeniero Director, bajo el cual se inspecciona la obra objeto del contrato, quien 

tendrá autoridad para decidir sobre cualquier duda o controversia que surja con 

motivo de la interpretación de los documentos contractuales y en los casos que el 

Ingeniero estime conveniente, hará consultas a las oficinas que tienen que ver con el 

asunto objeto de la duda; sobre la aceptación o rechazo de la calidad de los materiales 

y de los trabajos efectuados; sobre la eficiencia en el rendimiento del equipo y sobre 

la capacidad del personal.   
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Tendrá autoridad para decidir si los trabajos avanzan de acuerdo con el programa 

aprobado para la ejecución de la obra y actuará en consecuencia.  Durante todo el 

período de ejecución de la obra, hasta la fecha de aceptación final, el contratista dará 

a los representantes de EL CONTRATANTE todas las facilidades adecuadas para 

inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de construcción, como también durante 

la fabricación de materiales, en el lugar de su elaboración. El Ingeniero Director podrá 

delegar todas las funciones del Ingeniero a un profesional particular. 
 

42.2. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE: El Ingeniero Residente 

es el Inspector de la Obra y las atribuciones que aquí se detallan, y las que le sean 

asignadas, serán realizadas por él personalmente y a través del personal de la 

inspección, por cuyas acciones es responsable, en lo que al desempeño de esas 

atribuciones se refiere. El Ingeniero Residente actuará en representación del 

Ingeniero, pudiendo el primero, o ambos, ser profesionales particulares. El Ingeniero 

Residente velará por el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas al contratista 

en los documentos contractuales y llamará la atención del contratista, o del 

superintendente, cuando observe cualquier omisión, falta o desviación en la 

aplicación de dichos documentos. Además, el Ingeniero Residente atenderá y velará 

por el cumplimiento de las disposiciones ambientales durante la ejecución de la obra. 

 El Ingeniero Residente está facultado para rechazar cualquier material, 

procedimientos u operación, equipo o personal que considere objetable.  Para 

ello, deberá basarse en el resultado del análisis de las pruebas que determinen, 

tanto la calidad de los materiales y la de los trabajos ejecutados, como la 

capacidad del equipo y del personal utilizado. 

 El Ingeniero Residente solicitará al Ingeniero, autorización para efectuar 

cualquier cambio en el proyecto, o para ejecutar cualquier obra complementaria 

que estime conveniente. 

 El Ingeniero Residente informará al Ingeniero, de cualquier incidencia que ocurra 

durante la ejecución de la obra, sobre la calidad del personal y sobre la eficiencia 

en el rendimiento del equipo. 

 El Ingeniero Residente preparará los cuadros de progreso de trabajo y el cálculo 

de cantidades de obra ejecutada para el pago de las cuentas parciales. 

 

42.3. ABSTENCION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, DEL RECIBO 

DE BENEFICIOS: Ningún funcionario o empleado de la DIRECCION DE 

ASISTENCIA SOCIAL, de por sí o por intermedio de tercera persona, podrá ser parte 

del contrato o beneficiarse del mismo. No podrán tomar parte en el acto público las 

personas jurídicas en las que tenga participación o interés, alguno o algunos de los 

funcionarios que han intervenido en la preparación de los documentos que sirvan de 

base para el acto público. Ningún empleado, al servicio del Estado, podrá aceptar 

salarios, regalos o propinas del contratista y éste se abstendrá de ofrecer empleos a 

funcionarios o empleados del Estado, sin el conocimiento y la aprobación del 

Ingeniero Director. Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algún 

empleado o funcionario del Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso 

será aprobado por el Ingeniero Residente y el contratista harán los cargos 

correspondientes por conducto del Ingeniero Residente, los cuales serán deducidos de 

los salarios de dichos empleados y pagados al contratista. 

 
42.4. CONFORMIDAD CON LOS PLANOS: Las superficies terminadas de la 

terracería y pavimento y de cualquier estructura u obra de arte, que forman parte del 

contrato, deberán concordar en todos los casos con las dimensiones, elevaciones, 

rasante, corona, peraltes, alineamientos e indicaciones mostradas en los Planos, a 

excepción de cambios debidamente autorizados. Cualquier desviación necesaria por 

efecto de condiciones especiales, será ordenada por el Ingeniero, previa 

recomendación del Ingeniero Residente, siempre que no requiera la expedición de 

una orden de trabajo extra. 

 

a. PLANOS DEL CONTRATO: [cuando se suministren] Son los documentos 

ilustrados gráficamente que han servido de base para la propuesta y que forman 

parte de la documentación contractual. Los planos de estructuras determinan la 

localización, dimensiones, componentes y características de las obras de arte. 
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42.5. ALINEAMIENTO Y ESTACAS DE CONSTRUCCIÓN: para el caso de 

construcciones El CONTRATISTA colocará en el campo, oportunamente, la 

POLIGONAL BASE de la obra, los puntos de cotas fija (BM), y las referencias 

necesarias para los puntos en la poligonal.  

Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cotas fija, así establecidos, 

servirán de base al CONTRATISTA para establecer el alineamiento, replantear las 

estructuras, dirigir y ejecutar la obra, y al Ingeniero Residente para verificarlas.  

El CONTRATISTA será responsable por la conservación de todos los puntos de la 

poligonal, su referencia y puntos de cota fija establecidos, así como por la colocación 

de todas las demás estacas de construcción que se requiere. Mantendrá, en todo 

tiempo para este efecto, las cuadrillas de agrimensura necesaria, sin recibir 

remuneración directa por el desempeño de estas labores. El CONTRATISTA deberá 

suministrar al Ingeniero Residente, toda la información que éste requiere para la 

debida verificación de todo el trabajo que se efectúe. En caso que el CONTRATISTA 

encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de referencia o puntos de 

cota fija por él establecidos, deberá notificárselas inmediatamente al Ingeniero 

Residente. 

 
42.7. PROTECCION DE LA OBRA: El contratista atenderá prontamente, todas las 

indicaciones que el Ingeniero Residente haga sobre la ejecución u omisión de actos 

que puedan afectar perjudicialmente al trabajo.  Si el contratista no cumple con la 

celeridad que requieran las circunstancias, el Ingeniero Residente estará 

expresamente autorizado para remediar el mal apuntado y su costo será cargado a él 

contratista.  Dichos trabajos serán cargados al contratista con un incremento del 

veinticinco por ciento (25%). 

 
42.8. RECLAMACIONES POR AJUSTES Y DISPUTAS: Las decisiones del 

Ingeniero Residente, que el contratista considere inaceptables, pueden ser apeladas 

ante el Ingeniero, y las de éste ante el Ingeniero Director, y las de éste ante el Director 

Ejecutivo. Mientras no se haya decidido en cualquiera de estos niveles, se seguirá el 

criterio establecido por el funcionario cuya decisión se esté apelando. Estas 

apelaciones deben ser presentadas por escrito, dentro de los cinco (5) días calendarios 

siguientes a la fecha en que se comunicó al contratista el criterio que éste considera 

inaceptable.  

 

El contratista, conjuntamente con los representantes del Estado, tratará por todos los 

medios de resolver las diferencias, recurriendo a la aplicación de los términos del 

contrato, de forma tal de tener la posibilidad de agotar obligatoriamente la fase previa 

de negociación y de conciliación. En caso de que no se llegue a la unificación de 

criterio, cualquiera de las partes puede someter las discrepancias a las leyes 

panameñas y a los Tribunales ordinarios de la República de Panamá, entendiéndose 

que, si la obra ha sido suspendida antes de este hecho, se mantendrá suspendida y que, 

si no ha sido suspendida, seguirá normalmente su continuidad. Cuando las disputas 

versen sobre los informes de ensayo de laboratorio, serán resueltas practicando 

ensayos de comprobación, bajo la dirección del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

de la Universidad Tecnológica de Panamá y su costo será sufragado en su totalidad, 

por la parte que no tuviere la razón. 

 
43. CONTROL E INSPECCION DE LOS MATERIALES 

 
43.1. FUENTES DE MATERIALES: El Estado no asume responsabilidad alguna 

por la cantidad de material adecuado disponible en las fuentes que defina y utilice el 

contratista. Antes de la extracción, el contratista deberá investigar por su cuenta todo 

lo referente a la calidad y aceptabilidad del material, cantidad de material aceptable 

disponible en dichas fuentes, así mismo deberá investigar la cantidad y naturaleza de 

trabajo necesario para procesar el material de manera que cumpla con las normas de 

calidad especificadas. 

 

Cuando las fuentes de material seleccionadas por el contratista queden en propiedad 

privada, el contratista tendrá que obtener por su cuenta el derecho de explotación 

correspondiente.    
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Si el contratista y el dueño del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no 

llegan a un acuerdo, el ingeniero pondrá el caso en conocimiento del Ingeniero 

Director, a fin de que El Estado tome las medidas legales que sean necesarias. 

 

El contratista cubrirá todos los gastos y acondicionamiento inicial y final de las 

fuentes y deberá hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de 

ellas y para extraer, procesar y entregar el material. 

 

Cuando el contratista tenga la intención de iniciar la explotación de cualquier fuente 

de material, deberá notificárselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda 

efectuar las pruebas necesarias y coordinar con la Sección Ambiental, la demarcación 

del sitio o los sitios, cuya explotación va a autorizar. No se permitirá la explotación 

de fuentes de material, sin la aprobación especifica del Ingeniero Residente. 

 

Una vez concluidas las operaciones de extracción de materiales, el contratista 

conformará el área y procederá al establecimiento de material vegetal, se preferirán 

hierbas de crecimiento rastrero, como la brachiaria humidícola y especies arbóreas de 

rápido crecimiento, que se adapten a la región.  Las fuentes de materiales que defina 

y utilice el contratista para la ejecución de la obra, no podrán ser utilizadas por él para 

otros fines, a menos que se obtenga la autorización del Ingeniero. 

 

El contratista hará libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la 

servidumbre de la obra, pero al igual que en todas las fuentes de materiales que 

explote, queda obligado a ejecutar cualquier construcción, reparación; apertura y 

clausura de los caminos de acceso necesarios; así como la limpieza y arreglos finales 

del sitio, en la forma que le indique el Ingeniero Residente. 

 
43.2. SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista deberá proveer todos los 

materiales para la terminación completa y satisfactoria de la obra propuesta.  En el 

caso de materiales comerciales, deberá adquirirlos e incorporarlos a la obra, en la 

forma y calidad requeridas.  Cuando se trate de materiales naturales, está en la 

obligación de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormente 

descritas y de acuerdo con estas especificaciones. Los materiales serán de la mejor 

calidad y deberán estar en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y Especificaciones 

Técnicas y con las especificaciones contenidas en este instrumento. Es condición de 

este contrato, que el contratista utilice la mayor cantidad de materiales nacionales.  

De existir sustitutos de calidad equivalente, se escogerán y usarán los nacionales. 

 

43.3. INSPECCION DE LOS MATERIALES: Todos los materiales estarán sujetos 

a inspección mediante muestreo, para determinar su calidad, y no podrán ser usados 

en la obra, si no llevan la aprobación del Ingeniero o del Ingeniero Residente. 

 

El contratista colaborará ampliamente con el personal encargado de llevar el control 

de calidad, para que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes.  El contratista 

suministrará, libre de costo adicional, las muestras de los materiales que se le 

requieran para verificar su calidad, y repondrá, en la forma que se le indique, el 

material extraído de testigos efectuados en la obra terminada, para verificar su 

calidad. El contratista deberá verificar por sí mismo, la calidad de sus trabajos, con el 

fin de que cuando solicite la comprobación de la misma para su aceptación por parte 

del Estado, no ocasione trabajos innecesarios al personal de control de calidad.  

 

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, 

ésta se podrá verificar con muestras de tales productos, obtenidas en el lugar de 

fabricación. Esto no implica, en modo alguno, obligación por parte del Estado, de 

aceptarlos como buenos al ser incorporados a la obra. Todos los materiales que se 

empleen en la obra, estarán sujetos a inspección, pruebas, verificación de las mismas 

y rechazo, antes o durante su incorporación a la obra. 

 
43.4. MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS: Se considerará defectuoso 

todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla íntegramente con los 

requisitos establecidos en el contrato.   
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Cuando en la ejecución de la obra se utilice material defectuoso, éste será removido 

por el contratista y reemplazado a sus expensas, así como la reparación de los trabajos 

defectuosos deberá ser ejecutada por el contratista a sus expensas.  

Si el contratista no reemplazara los materiales defectuosos o no reparará el trabajo 

inaceptable, El Estado lo podrá hacer por sí mismo, cargándole al contratista el costo 

del trabajo ejecutado y el de los materiales reemplazados con un quince por ciento 

(15%) de recargo. 

 

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al 

aceptar este contrato, deberá tener presente que, siendo la base principal de la 

ejecución de estas obras las que se manifiestan en los planos y demás documentos del 

proyecto, se compromete a ejecutarlas con la debida solidez y perfección, sujetándose 

a cuantos detalles de construcción y ordenes reciba de la Dirección Facultativa, 

durante el curso de los trabajos. 

 

43.5 MUESTRAS Y PRUEBAS: La obtención de muestras, análisis e interpretación 

de éstos, se hará de acuerdo con lo especificado por la A.S.T.M. "AMERICAN 

SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS" y/o A.A.S.H.T.O. "AMERICAN 

ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION 

OFFICIALS", ediciones con sus revisiones en vigor a la fecha de la Licitación Pública 

o Solicitud de Precios, y/u otras especificaciones que se definan para este trabajo en 

particular. Cuando así se le solicite, el contratista suministrará un informe escrito 

completo, del origen, composición y fabricación de cualquiera o de todos los 

materiales que se propongan usar en la obra.  Así mismo, se le podrá solicitar copia 

debidamente certificada, del análisis de calidad de cualquiera de dichos materiales, 

efectuado por un laboratorio de reconocido prestigio. Los gastos que ocasionen los 

análisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales serán por cuenta del 

contratista. 

 
43.6. DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES: Los 

materiales no podrán almacenarse dentro de la zona de ejecución de la obra y sólo 

podrán almacenarse en las zonas marginales con autorización del Ingeniero Residente 

y bajo la responsabilidad del contratista, quien estará obligado a preservar el paisaje 

durante el período de almacenaje, y hará la limpieza y restauración del sitio a la 

terminación de la obra, sin costo adicional alguno para El Estado. Los materiales 

almacenados, lo serán en forma tal, que garanticen la preservación de la calidad y 

aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y 

aprobados, lo podrán ser nuevamente al usarse en la obra y deberán cumplir con los 

requisitos del contrato en ese momento. 

 

43.7. IMPUESTOS: Este contrato no contempla la exención de ninguno de los 

impuestos vigentes aplicables, de ningún tipo, incluyendo el impuesto municipal de 

extracción de materiales.  Por ello, el contratista deberá cubrir los impuestos de 

importación y todos los derechos exigidos, combustible, herramientas, instrumentos, 

etc., que utilice en la obra. En caso de que las autoridades correspondientes 

determinen que los impuestos municipales de extracción de materiales no sean 

pagados, la Dirección de Asistencia Social (DAS) descontará de los pagos a realizar 

al contratista, lo correspondiente al impuesto de extracción de materiales, en base a 

las cantidades de material utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, según 

lo establecido en la legislación vigente. 

 

43.8. RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA: El contratista deberá cumplir con 

todas las reglamentaciones y restricciones sobre pesos y dimensiones, en las 

carreteras públicas. Un permiso especial, no relevará al contratista de su 

responsabilidad por los daños que pudiesen resultar de la movilización y operación 

de su equipo. La movilización y operación de equipo de tal peso, o con tal carga, que 

pueda causar daños a un camino o a sus estructuras, o a cualquier otro equipo de 

construcción, no será permitido.  
 

El Residente, así como la Dirección Nacional de Transporte Terrestre de la Autoridad 

de Tránsito y Transporte Terrestre, inspeccionarán y controlarán, a partir de la orden 

de proceder y en forma periódica, el uso y el equipo que circule por las vías.  
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El uso de vías existentes por parte del contratista, lo obliga a mantener y dejar en 

buenas condiciones las mismas, lo cual será verificado por el CONTRATANTE. El 

contratista será responsable por los daños que ocasionen la movilización y operación 

de su equipo. 

 
44. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES PARA CON EL PUBLICO 

Y LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
44.1.CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES: El contratista deberá mantenerse al 

corriente y completamente bien informado con respecto a todas las leyes, 

disposiciones legales, tanto nacionales como municipales y todas las regulaciones 

pertinentes que en alguna forma afectan el desarrollo del contrato, incluyendo 

reglamentos de contribuciones, seguridad, sanidad, código de trabajo, código fiscal, 

código administrativo, legislación vigente sobre riesgos profesionales, seguros de 

obreros y cualquier otro requisito que las leyes de Panamá establezcan, tales como 

Seguro Social, Certificado de Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta; así como las 

leyes, disposiciones legales u otras ordenanzas sobre medio ambiente, Ley 1 de 3 de 

Febrero de 1994, manejo de recursos naturales, de seguridad pública, etc., y se obliga 

a darles cumplimiento en todo momento.  
 

El contratista, antes de instalar y operar cualquier campamento, cantera, almacén, 

fuente de préstamo, desvío o comunicación lateral que queden ubicadas en propiedad 

de El Estado, tendrá que obtener permiso escrito del Ingeniero Residente, quien 

previamente deberá coordinar con la Sección Ambiental. 

 

44.2.RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O RECLAMOS: El contratista liberará 

y pondrá a cubierto al Estado y a sus Representantes, de cualquier pleito, demanda, o 

acción de cualquier índole, promovida por cualquier persona, natural o jurídica, por 

causa de daños o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecución 

de cualquier trabajo; de la incorporación a la obra de cualquier material; del empleo 

de cualquier persona, equipo o métodos; o por omisión de cualquier acto o por 

negligencia, descuidos o desaciertos del contratista o sus empleados, en la ejecución 

de la obra.  Además, el contratista liberará al Estado y a sus Representantes, de 

cualquier reclamo por indemnizaciones que surjan de la aplicación de las leyes y 

disposiciones legales, a las cuales se refiere el artículo anterior. 

 

44.3. PERMISOS Y LICENCIAS: El contratista está obligado a gestionar, adquirir 

y pagar, todos los permisos y licencias que requiera para la ejecución completa de su 

trabajo, previo al inicio de la construcción, a excepción de aquellos que El Estado 

otorgue en cuanto a la utilización de la servidumbre. Para efecto de los permisos 

relacionados con la extracción de material granular, referirse a las especificaciones 

ambientales. 

 

44.4. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PÚBLICO: El contratista está en la 

obligación de velar por la seguridad del público, en el área de ejecución de la obra, 

de protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de permitir el libre 

tránsito, toda vez que la obra se ejecute sobre un camino existente, o que lo cruce.  

Para ello, construirá los desvíos y cruces necesarios, solicitando autorización escrita 

del Ingeniero Residente con anticipación y construirá las estructuras temporales que 

éste solicite, con premura y sin costo adicional alguno para El Estado.  Una vez 

terminada la obra, estas estructuras serán removidas y las áreas donde se construyeron 

los desvíos o cruces, serán limpiadas y arregladas de forma tal que no ocasione daños 

o perjuicios a la obra ni a las propiedades adyacentes.  

 

Durante la ejecución de la obra y especialmente en la época lluviosa, el contratista 

está en la obligación de mantener en estado de transcitabilidad los desvíos que 

construya, incluyendo sus estructuras temporales, aun cuando el resto de sus 

operaciones hayan sido suspendidas, a menos que el Ingeniero Residente, en forma 

escrita, le permita su cierre. Así mismo, durante la ejecución de la obra, estará 

obligado a mantener las cercas, pórticos de desvíos, como también a poner guardianes 

o dispositivos adecuados en los pórticos que haya de mantener abiertos, y que 

cumplan con las disposiciones de tránsito, vigentes en el país.  
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Donde se construyan desvíos o estructuras temporales o donde sea necesario impedir 

el tránsito, el contratista colocará barricadas para regular el tipo de tránsito 

correspondiente. Estas barricadas serán construidas del material, forma, dimensiones 

y colores fijados por el Ingeniero Residente, de acuerdo al Anexo (DISPOSITIVOS 

PARA PROTECCION EN OBRAS).   
 

Durante la noche el contratista mantendrá encendidas luces y señales de aviso, a una 

distancia prudencial de la barricada y sobre ésta, tomando especial cuidado, cuando 

se realicen trabajos nocturnos de cualquier tipo, en la obra, que puedan obstaculizar 

o poner en peligro al público. El Ingeniero Residente vigilará que el contratista 

cumpla oportunamente, con la colocación de señales y dispositivos de control del 

tránsito, necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.  

 

Durante el período de construcción, el contratista vigilará que las señales utilizadas 

temporalmente para delimitar las áreas de circulación vehicular cumplan su función. 

Además, mantendrá informada a la comunidad sobre los cambios en el tránsito, 

durante las diferentes etapas del proyecto y colocará letreros de advertencia señalando 

las zonas peligrosas o críticas a lo largo del proyecto. Ante el incumplimiento de esta 

cláusula, el Ingeniero Director podrá ordenar la suspensión total y temporal de los 

trabajos, hasta que sean subsanadas las deficiencias, tal como se señala en las 

presentes condiciones especiales. 

 
44.5. PROTECCIÓN Y RESTAURACION DE LA PROPIEDAD: El contratista 

tomará las precauciones necesarias para evitar daños a instalaciones aéreas, 

superficiales, subterráneas, lo mismo que a hitos y demarcaciones o amojona duras 

de propiedades, los cuales no podrá remover sin mediar la autorización escrita del 

Ingeniero Residente.  

En el caso del descubrimiento de minas prehistóricas, sitios de asentamiento indígena 

o de época colonial, cementerios, reliquias, meteorito u otros objetos de interés 

mineralógicos (raros) durante la realización de las obras, el contratista suspenderá 

temporalmente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Ingeniero 

Residente, quién dará conocimiento del hallazgo a la Dirección Nacional de 

Patrimonio Histórico. Los trabajos serán reanudados una vez que la Dirección 

Nacional de Patrimonio Histórico, realice las investigaciones y estudios pertinentes.  

Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, 

paleontológicos y mineralógicos afecte el avance de la obra, el Ingeniero Residente 

considerará los ajustes apropiados en el programa de trabajo del contrato.  

Cualquier daño que sufra la propiedad privada o pública, elementos de utilidad 

pública, vías de accesos y caminos adyacentes existentes, demarcaciones, 

monumentos, etc., o que sean afectadas en modo alguno por la comisión u omisión 

de actos del contratista, serán reparados o restituidos por éste a su condición original, 

o reemplazados inmediatamente, sin costo adicional alguno para El Estado, verificado 

y controlado por escrito por el Ingeniero Residente y a su satisfacción y la del 

propietario afectado, en caso de ser propiedad privada. El Ingeniero Residente 

informará, usando los canales adecuados con la Dirección Nacional de Inspección, de 

los daños ocurridos y/o su reparación. 
 

44.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA OBRA: El 

contratista será el único responsable por los trabajos ejecutados, así como por la 

calidad de los materiales utilizados en la obra, por lo que deberá comprobar sus 

especificaciones, a fin de que cumplan con las normas. El contratista mantendrá, a 

sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el Pliego de Cargos, mientras 

dure la ejecución de la obra y hasta que se firme el acta de aceptación final de la 

misma.  
 

El contratista deberá proteger la obra contra los efectos de la erosión, de las 

inclemencias del tiempo o de cualquier daño que sufra como consecuencia de la 

ejecución y/o de la omisión de cualquier trabajo a su cargo. El contratista no será 

responsable de los daños que sufra la obra, causados por actos de la naturaleza fuera 

de lo común, por acciones del Estado, de enemigos públicos y demás causas 

imprevisibles y ajenas a todo control del contratista. En caso de suspensión del trabajo 

por cualquier causa, el contratista será responsable por todos los materiales y los 

almacenará adecuadamente.  
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El contratista proveerá de drenajes adecuados a la obra, como también erigirá a sus 

expensas, las estructuras necesarias para mantener el libre tránsito. 

 
44.7. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS: Los servidores 

públicos actuarán en concordancia con lo establecido en la legislación vigente y a lo 

contenido en este Pliego de Cargos. 

 
44.8.VIGENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES: Ninguna medición, 

aprobación, presupuesto o pagos ejecutados, certificado expedido antes o después de 

la terminación y aceptación de la obra,  impedirá que El Estado demuestre durante la 

ejecución de la obra o posteriormente a la misma, la verdadera cantidad y/o carácter 

(especificado) del trabajo ejecutado y de los materiales usados, ni que demuestre que 

tal medición, aprobación, presupuesto, certificado, pago o materiales usados son 

incorrectos y no se conforman con lo especificado en el contrato.  

Tal medición, aprobación, presupuesto, certificado, pago o materiales que hayan sido 

ejecutados, no invalidarán el derecho del Estado, de recobrar del contratista, de su 

fiador(a) o de ambos, los daños que hayan resultado por la falta de cumplimiento del 

contrato, dentro del término fijado en la FIANZA DEFINITIVA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O EJECUCION.  

 

Ninguna aceptación por parte de los representantes del Estado, ni aceptación alguna 

de pago, de todo o parte del trabajo, ni tampoco alguna extensión de plazo o posesión 

por parte de los representantes del Estado, se interpretará como anulación de alguna 

parte del contrato, ni como renuncia a cobrar daños y perjuicios o de exigir la 

reparación y/o sustitución inmediata de la obra afectada.  La condonación por parte 

del Estado y/o de sus representantes, de la violación de una parte o partes del contrato, 

no podrá interpretarse como justificación para la condonación de la misma o de 

violaciones subsiguientes. Todo pago indebidamente hecho por error o fraude, 

facultará a El Estado para exigir el reembolso de tal pago.  El contratista estará 

obligado a efectuar el reembolso dentro de los 30 días siguientes a la solicitud del 

Estado. 

 
44.9 SEGURIDAD Y ACCIDENTES: El contratista velará por la seguridad de sus 

empleados y del público en todo momento, en el área de la obra, zonas marginales, 

fuentes de préstamos, canteras e instalaciones, durante el período del contrato. 

Mantendrá un registro completo de todos los accidentes, sus causas, 

responsabilidades comprobadas, especificando los casos de muerte, enfermedades 

endémicas, epidémicas o profesionales, heridas o lesiones que requieran atención 

médica y sus causas, de producirse demoras en la ejecución de la obra.   

 

Este registro deberá estar a disposición del Ingeniero Residente, en cualquier 

momento que lo solicitare, quien debe informar de las causas, motivos, inseguridad o 

insalubridad que se produce y forma de evitar la situación que motiva el accidente, 

mal o enfermedad. 

 
45. PROGRESO DE LA OBRA 

 
45.1. INICIO DE LA OBRA: Se considerará como fecha de inicio de la obra la 

establecida en la Orden de Proceder, la cual estará firmada por el Director Nacional de 

la Dirección de Asistencia Social. El Contratista deberá presentar dentro de los siete 

(7) días calendarios siguientes a la fecha de inicio y antes de comenzar la obra, un 

programa de trabajo para la consideración del Ingeniero.  

 

El Contratista dará especial atención en su Programa de Trabajo a todo lo concerniente 

a las Utilidades Públicas, para lo cual deberá coordinar oportunamente con las 

Instituciones respectivas. En dicho programa, presentado en forma gráfica, se mostrará 

el orden cronológico en que se ejecutarán los diferentes detalles que integran la obra, 

indicándose la fecha de inicio y terminación de cada uno de ellos.  

Además, deberá indicar en el mismo, los porcentajes de avance de cada uno de los 

detalles que integran la obra y el flujo de caja mensual.   
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El Contratista deberá notificar por escrito del inicio de la obra a la oficina de Ingeniería 

de la Institución correspondiente, con copia al Ingeniero Residente. También se 

mostrarán los períodos en que el Contratista considere que deberá suspender la obra 

por efecto de las condiciones climatológicas. Una vez aprobado el plan de trabajo y la 

designación del superintendente, el Ingeniero Residente velará por el mejor 

cumplimiento de dicho plan.  El Contratista someterá a la consideración del Ingeniero 

Residente los sitios que piensa utilizar para instalaciones, campamentos, canteras, 

fuentes de materiales, etc. El Contratista iniciará las operaciones dentro de los siete (7) 

días calendarios siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 
 

Las operaciones normales de ejecución de obra subsecuentes habrán de realizarse 

dentro del ritmo indicado en el programa de trabajo aprobado. Todo Contratista deberá 

empezar la obra, una vez se conceda la orden de proceder, sin esta no podrá iniciar 

dichos trabajos adjudicados. 

 
45.2. INSTALACIONES: El contratista solicitará autorización al Ingeniero 

Residente, antes de usar cualquier fuente de préstamo para materiales o cantera 

propiedad del Estado; antes de abrir el tránsito a través de cualquier terreno y antes de 

instalar cualquier campamento o depósito dentro de la servidumbre, o dentro de 

cualquier terreno propiedad del Estado.  
 

Las instalaciones del contratista, que se hagan en las zonas marginales, serán 

desmanteladas y removidas por él al terminar la obra o cuando así lo requiera el 

Ingeniero Residente. Las operaciones de desmantelamiento y remoción las ejecutará el 

contratista sin cargo adicional para El Estado.  Al finalizar la remoción se deberá 

restituir el área a su estado original y arreglarse de tal manera que no ocasione 

perjuicios a la obra objeto del contrato, ni a propiedades adyacentes. 

 

45.3. PERSONAL Y EQUIPO EN LA OBRA: El personal que se utilice en la 

ejecución de la obra objeto del contrato, deberá ser ciudadano de la República de 

Panamá. El personal extranjero estará sujeto a las disposiciones que para el caso señale 

el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones Exteriores. El personal y el equipo que se 

utilicen en la obra, deberán ser de la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria para 

realizar satisfactoriamente los distintos detalles del trabajo, hasta su completa 

terminación, en la forma y tiempo requerido en el contrato. Todo trabajo cubierto por 

este contrato deberá ser efectuado en forma hábil y bien acabado.  El Ingeniero 

Residente o el Ingeniero podrán requerir, por escrito, al contratista, que retire del 

trabajo a cualquier empleado que ellos consideren incompetente, descuidado o en 

alguna otra forma objetable. 

 

 En caso de que el contratista no cumpliera con el requerimiento del Ingeniero o del 

Ingeniero Residente, o no contase con personal apto y suficiente, y con equipo 

adecuado para proseguir debidamente con la obra dentro del programa de trabajo 

aprobado, el Ingeniero Director podrá suspender la obra, por medio de aviso escrito, 

hasta que sean subsanadas las causas que originaron la suspensión. El período que dure 

la suspensión ordenada por el Ingeniero Director, no dará derecho al contratista para 

presentar reclamaciones posteriores, relacionadas con dicha suspensión. El contratista 

no podrá, en ningún momento, retirar de la obra equipo sin la autorización del 

Ingeniero. 

 

45.4. DEMORAS: El contratista será responsable por el debido cumplimiento del 

programa de trabajo aprobado. El Ingeniero Residente verificará, en la fecha de 

presentación de las cuentas parciales, que el progreso obtenido en la obra concuerde 

con el progreso estimado para el mes correspondiente dentro del programa de trabajo.  

Si la cantidad de la obra ejecutada estuviere por debajo de la cantidad de obra estimada 

en el programa de trabajo aprobado, se aplicará al contratista, como consecuencia de la 

demora, las compensaciones al Estado a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido 

en el contrato. 

El contratista no será responsable de las demoras que sufra la obra, cuando estas 

demoras sean motivadas por actos de la naturaleza fuera de lo común, por acciones del 

Estado y demás causas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista.  Cuando 

esto suceda, el contratista podrá solicitar al Ingeniero Director, que le conceda una 

ampliación en el período del contrato. 
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45.5. SUSPENSIONES DE LA OBRA: El Ingeniero Director está autorizado para 

suspender la ejecución de la obra total o parcialmente, por medio de orden escrita, 

durante el tiempo que estime conveniente, por los siguientes motivos, sin limitarse a 

ellos:  Por causa del mal tiempo, por razones de seguridad pública, por incumplimiento 

del contratista en corregir condiciones peligrosas para los obreros o para el público en 

general, por actos u omisiones del contratista que violen las estipulaciones del contrato, 

por incumplimiento de órdenes y por no contar, el contratista, con el personal suficiente 

para cumplir satisfactoriamente con el programa de trabajo. El contratista deberá 

cumplir, inmediatamente, la orden de suspensión impartida por el Ingeniero Director, 

pero durante el período de suspensión, el contrato permanecerá en vigencia. 

El contratista no podrá suspender la obra total ni parcialmente, sin la autorización del 

Ingeniero Director. Cuando el contratista considere necesario suspender la obra total o 

parcialmente por algún motivo justificado, deberá solicitar la autorización del 

Ingeniero Director con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Para 

reanudar las operaciones que fueron suspendidas, deberá obtener la autorización del 

Ingeniero Director, solicitándola con setenta y dos (72) horas de anticipación. 

 La suspensión de la obra, en algunos, pero no en todos sus detalles, será considerada 

como una suspensión parcial.  La suspensión de la obra en todos sus detalles, será 

considerada como una suspensión total.  

 

 

Los trabajos de urgencia que sean ordenados para la conveniencia del tránsito público 

y protección de la obra, así como las operaciones menores no afectadas ni relacionadas 

con la causa de la suspensión, podrán efectuarse, durante un período de suspensión 

total, si fuese permitido por el Ingeniero. El tiempo empleado en efectuar estos trabajos 

de urgencia, no se imputará al período del contrato. 

 

45.6. PERIODO DEL CONTRATO: El período del contrato, es el número de DIAS 

CALENDARIO, concedidos en éste para la ejecución completa y satisfactoria de los 

trabajos objeto del contrato. El período comenzará a contarse a partir de la fecha 

establecida en la Orden de Proceder, expedida por la DAS. El período del contrato se 

extenderá hasta la fecha de terminación del contrato, debidamente aceptada por El 

Estado, evidenciado en el acta de aceptación final. 

 

 En caso de suspensión total por causas no imputables al contratista, los días calendario 

transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspensión y de reanudación de 

operaciones, se le reconocerá al contratista extendiendo el período que se le hubiese 

concedido para la ejecución de la obra objeto del contrato. En caso de suspensión total 

o parcial por causas imputables al contratista, los días calendario transcurrido entre las 

fechas efectivas de la orden de suspensión y de reanudación de operaciones, se le 

imputará al tiempo del contrato. No se hará ningún ajuste de tiempo en el período del 

contrato, por motivo de suspensiones parciales. 

 
45.7. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: El contratista acepta expresa e 

implícitamente, que entregará la obra completamente terminada antes de o en la fecha 

en que se termine el período definido para el contrato, incluyendo en este período, las 

extensiones de tiempo debidamente autorizadas. Por cada día calendario que transcurra 

entre la fecha de terminación del período del contrato y la fecha de aceptación de la 

obra, evidenciada en el Acta de Aceptación de Obra, el contratista compensará a El 

Estado, con la suma indicada en las Condiciones Generales y el Contrato. Esta suma se 

cobrará como compensación por los perjuicios que ocasionen la demora y se cobrará 

de las sumas que El Estado le adeude al contratista o será cubierta por éste o por la 

fianza de cumplimiento. 

 
45.8. RESOLUCION DEL CONTRATO: El Director Ejecutivo, en representación 

del Estado, podrá declarar administrativamente la rescisión o resolución del contrato. 

La resolución administrativa del contrato se ajustará al procedimiento establecido en 

este artículo, con sujeción a las siguientes reglas: 
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Cuando exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad 

pública adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las 

actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar 

o acreditar la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad 

contratante podrá otorgarle al contratista un plazo para que corrija los hechos que 

determinaron el inicio del procedimiento. Contra la decisión que impone la resolución 

del contrato, solo se podrá recurrir ante la sala tercera de lo Contencioso - 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Las decisiones serán recurribles en todo caso ante la jurisdicción contencioso 

administrativa a instancia del afectado, una vez agotada la vía gubernativa por la 

decisión del Recurso de Reconsideración ante la misma instancia. Se considerarán 

como causales de resolución por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, 

las siguientes: 

 

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas.  

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extinción del contrato 

conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede continuar con 

los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.  

3. La declaratoria judicial de liquidación del contratista.  

4. La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico idóneo, que 

le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural.  

5. La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna de las 

sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás 

miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. 

 

Las causales de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas a este 

por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran incluido expresamente en el 

contrato. 

Las causales de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas a éste 

por ministerio de la ley, cuando no se pudieran incluir expresamente en el contrato. 

Cuando el Director Nacional notifique al contratista y a su Fiadora la Resolución del 

Contrato, la Fiadora tiene 20 días hábiles siguientes a la notificación del 

incumplimiento, para decidir si paga el importe de la fianza o termina la obra en todos 

los derechos y las obligaciones del contrato y sus adendas, así como de cualquier otra 

acción que la entidad licitante tuviera en contra del contratista.  De optar por la última 

alternativa, la Fiadora reemplazará en todo al contratista, por lo tanto, lo sustituye en 

los derechos y asume las obligaciones de éste.  La Fiadora debe presentar un nuevo 

plan de trabajo, así como someter a aprobación del Director Ejecutivo la capacidad 

técnica de la empresa que utilizará para la terminación de la obra. A partir del momento 

en que el Director Nacional presente reclamación a la Fiadora, cesará todo pago al 

contratista.  

 

Las disposiciones de este artículo no eximen al contratista, en ninguna manera, de la 

responsabilidad por los trabajos ejecutados bajo su dirección. Si el contratista se ve 

totalmente impedido de darle cumplimiento al contrato por fuerza mayor y/o caso 

fortuito durante un período mayor de treinta (30) días calendarios consecutivos, EL 

CONTRATISTA solicitará la conclusión bajo fuerza mayor y/o caso fortuito del 

contrato, dando aviso por escrito al contratista con treinta (30) días calendario de 

anticipación.   

 

Si el período de fuerza mayor o caso fortuito excede de noventa (90) días calendarios 

consecutivos, el contratista podrá dar por concluido este contrato mediante aviso por 

escrito a la Dirección de Asistencia Social (DAS), con treinta (30) días calendario de 

anticipación. En caso de que este contrato sea concluido de esta manera, se pagará al 

contratista el total de la obra ejecutada conforme a lo que corresponda a pago parcial a 

la fecha de esta situación más una compensación adicional por la movilización del 

equipo y las prestaciones sociales proporcionales al tiempo que trabajó el personal que 

quedará cesante. 
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46. MEDIDA Y PAGO 

 
46.1. PRESUPUESTO APROXIMADO: Queda entendido y convenido que de 

darse cantidades que suministre El Estado para la cotización de las propuestas son 

solamente aproximadas y susceptibles de ser variadas o suprimidas durante la 

ejecución de la obra, según los intereses del Estado. 

 

46.2. MEDICION DE CANTIDADES: Todo trabajo terminado de conformidad 

con el contrato será medido, para efectos de pago, de acuerdo con el sistema métrico 

decimal, o según lo indicado en el Pliego de Cargos y demás documentos 

contractuales. 

 

Los métodos de medidas y cálculos que se usen para determinar las cantidades de 

materiales suministrados y trabajo efectuado bajo el contrato, deberán estar de 

acuerdo con la práctica de ingeniería generalmente reconocida como buena. 

 

46.3. TRABAJO SIN AUTORIZACION: Cualquier trabajo, no contemplado en 

el contrato, ejecutado por el contratista sin la autorización escrita del Ingeniero 

Director, será a su propio riesgo y no se le reconocerá pago ni compensación alguna 

por el mismo. 

 

Así mismo, cualquier trabajo ejecutado fuera de las líneas de las rasantes, de las 

dimensiones exteriores de estructuras o que difiera de lo que aparezca en los planos, 

no será reconocido y podrá obligarse al contratista a su remoción, demolición o 

desmantelamiento. 

 

46.4. ALCANCE DE LOS PAGOS: Solamente se le harán pagos al Contratista 

por trabajos y por cantidades contenidas en los detalles del contrato realmente 

ejecutados, de acuerdo con el pliego de cargos y demás documentos contractuales.  

No habrá pago directo por otras obligaciones estipuladas en los documentos 

contractuales, cuyos costos deberá contemplarlos el Contratista en los detalles de 

pago estipulados en el pliego de cargos. Queda entendido y convenido que el 

contratista recibirá y aceptará la compensación fijada en el contrato para el pago de 

los detalles, como pago total por el suministro de todos los materiales y por la 

ejecución de todo el trabajo necesario para la terminación del proyecto objeto del 

contrato, en forma completa y aceptable. Así como por todo riesgo, pérdida, gasto de 

cualquier índole o contingencia, que resultase de la naturaleza del trabajo o durante 

el desarrollo del mismo hasta su aceptación final.  

Cuando se use suma global como un detalle de pago, significará pago completo por 

la ejecución de la totalidad del trabajo correspondiente, indicado en el contrato. El 

pago parcial de cualquier suma o la devolución de cualquier porcentaje retenido, no 

exime al contratista, en manera alguna, de cumplir con todas las obligaciones 

establecidas en el contrato, ni de reparar inmediatamente cualquier daño surgido de 

deficiencias u omisiones descubiertas posteriormente, o durante la aceptación final. 

 

46.5. INFORMACION DE COSTOS: El contratista deberá suministrar al Ingeniero 

un análisis de sus precios, tasa y tarifas de pago costo de materiales, costo de 

producción y cualquier otra información que éste le requiera para el historial o registro 

del costo de la obra. 
 

46.6. PAGOS PARCIALES: El contratista deberá presentar un programa de trabajo 

siete (7) días hábiles después de la Orden de Proceder, al que deberá adjuntar un 

desglose de cantidades y precios unitarios utilizados para su propuesta, para 

aprobación del Ingeniero de cada uno de estos aspectos y a efecto de aproximación 

para pagos parciales por cuentas presentadas dentro del período de ejecución del 

contrato y se utilizará para verificar contra avance físico de obra. 
 

El Ingeniero Residente presentará al Ingeniero un informe mensual de las cantidades 

de trabajo ejecutado durante el período. Como garantía adicional de cumplimiento, 

El Estado retendrá el diez por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta 

la fecha de la cuenta. El monto correspondiente al diez por ciento (10%) retenido, no 

podrá ser endosado por el contratista, ya que el mismo constituye una garantía para 

El Estado.  
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Cuando el monto total de la obra ejecutada a la fecha de la cuenta de pago parcial, 

resultare inferior al estimado por esa misma fecha en el programa de trabajo aprobado, 

entonces se le hará al Contratista, una retención adicional a los porcentajes 

mencionados anteriormente.  

Dicha retención adicional consistirá en el uno por ciento (1%) de la diferencia entre 

el monto resultante de la obra, si se hubiere cumplido con el programa aprobado, y el 

monto de la obra realmente ejecutada, multiplicada por el número de meses 

transcurridos entre la fecha en que se le autorizó al Contratista iniciar operaciones y 

la fecha de la cuenta de pago parcial correspondiente al atraso. Esta retención 

adicional no es acumulativa, por lo tanto, en cada mes se hará la retención o 

devolución que corresponda por este concepto. 
 

Para tener validez, las cuentas de pagos parciales deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Que las cantidades de trabajo realizadas hayan sido aprobadas, por el Ingeniero 

Residente. 

b. Que la cuenta haya sido firmada debidamente por el contratista, por el Ingeniero y 

por el Ingeniero Director. 

c. Que el pago haya sido aprobado por LA DAS o por su representante autorizado y 

d.  Que la cuenta de pago haya sido refrendada por la Contraloría 

e.  Los pagos los hará efectivo la Entidad Financiera una vez cumplido los requisitos 

previamente anunciados. 

Las cesiones o endosos de cuentas, o de parte del contrato, deberán cumplir con las 

disposiciones de la ley de Contratación Pública y las reglamentaciones de la 

Contraloría General de la República. 
 

46.7. PAGOS O RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: Este punto no aplica para 

proyectos con períodos de ejecución de DOCE (12) o menos meses.Cuando por razón 

de leyes o regulaciones que afecten los salarios, las prestaciones y el Contratista se 

considere afectado, podrá solicitar pagos adicionales, en base a la comprobación de 

la planilla y siempre que presente su solicitud por escrito, ante la Dirección bajo la 

cual se inspecciona la obra objeto del contrato, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la promulgación de la disposición legal que motiva la 

solicitud. Igualmente, EL ESTADO podrá hacer ajustes a su favor en caso de que los 

precios disminuyan. También podrá solicitar pagos adicionales por los aumentos de 

precios que ocurran a partir de la fecha del Acto Público de los materiales y productos 

entregados en el sitio de producción o almacenaje; siempre y cuando su producción 

sea nacional y su precio esté regulado por EL ESTADO. Estos pagos adicionales sólo 

se efectuarán si al momento del Acto Público, se desconocía el aumento a producirse. 
 

Para hacerse acreedor a lo establecido en estos pagos adicionales, el Contratista 

deberá permitir, para la investigación de costos de los aumentos de salarios y 

prestaciones sociales, el acceso a la confección de pagos y copias de las planillas 

ejecutadas desde el inicio de la obra, con el propósito de verificar y comprobar 

cualquier cambio en el régimen salarial que sea de justo reconocimiento para pagos 

adicionales. En cuanto al costo de los materiales y productos entregados en el sitio de 

producción o almacenaje, el Contratista deberá enviar al Ingeniero, dentro de los 

quince (15) días siguientes a la fecha de la firma del contrato, una lista completa y 

comprobada por el Residente de los precios unitarios que sirvieron de base para el 

cómputo de la propuesta. De no enviar esta lista, se asumirá que los precios 

modificados, han sido contemplados por el Contratista. 

A medida que existan variaciones en los precios, el Contratista deberá comprobar 

debidamente y a satisfacción, estas variaciones. El sistema de control a seguir será 

coordinado previamente con el Ingeniero. Solamente se reconocerá la diferencia neta, 

entre el costo original y el costo aumentado del material o producto. En caso de que 

se cometan irregularidades por parte del Contratista, el Ingeniero podrá omitir este 

Artículo como parte obligatoria del contrato, independientemente de otras sanciones 

que señalen las leyes. 
 

46.8. CAMBIOS Y ALTERACIONES EN LAS CANTIDADES: Cuando el pago 

se especifique "global" se entenderá que todos los trabajos requeridos en la obra, bajo 

ese renglón de pago, están contemplados en la propuesta, y no se aplicará el contenido 

del resto de la cláusula. 
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 El contratista acepta de antemano que El Estado se reserva el derecho de hacer 

cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo. En estos casos 

se requerirá formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita del 

Director Nacional de Inspección.  Por ningún motivo, el contratista podrá de por si 

hacer cambios o alteraciones a lo establecido en el Pliego de Cargos. Todo trabajo 

modificado, que ejecute sin autorización escrita, lo hará bajo su propio riesgo y sin 

remuneración. 

 
46.9. ORDENES DE TRABAJO: Las órdenes de trabajo son órdenes escritas del 

Ingeniero Residente o su representante autorizado dirigidas al contratista, ceñidas a 

condiciones contractuales, requiriendo al contratista acción sin negociación de 

ninguna clase.  Las órdenes de trabajo se expedirán para la ejecución de un trabajo, 

para el suministro de materiales o de servicios como lo exige el contrato.  Las órdenes 

de trabajo se expedirán siempre que se refieran a trabajos que contribuyan o sean 

necesarios, directa o indirectamente, para la terminación satisfactoria de cualquiera 

de los detalles del contrato. En todos los casos donde se expidan las órdenes de trabajo 

aquí definidas, éstas tendrán fuerza obligatoria una vez recibidas por el contratista, o 

por cualquiera de sus representantes, quién simplemente acusará recibo de la misma 

y procederá a la ejecución de lo que en ella se establece. 

 
46.10. ORDENES DE TRABAJO EXTRA: Las órdenes de trabajo extra serán 

comunicaciones escritas del Ingeniero Director, por las cuales se ordena la ejecución 

de cualquier trabajo necesario para complementar la obra objeto del contrato o para 

ejecutar un trabajo que no se consideró originalmente. Una orden de trabajo extra 

podrá dar origen a un Acuerdo Suplementario o ser ejecutada como Trabajo por 

Administración.  

 

En ningún caso esto se aplicará a los trabajos objeto del contrato global 

considerado en el Pliego de Cargos. En la orden de trabajo extra se indicará la clase 

de trabajo a ejecutar, la ubicación, los materiales que deban usarse, las normas de 

calidad correspondientes, los precios acordados y la extensión de tiempo, de 

justificarse. En la orden de trabajo extra, se hará constar la aceptación del contratista, 

puesta en evidencia por su firma. El contratista no procederá a efectuar ningún trabajo 

contenido en una orden de trabajo extra, sino cuando después de recibirla, aceptarla 

y firmarla, ésta le haya sido devuelta, confirmada por escrito, por el Ingeniero 

Director. 

 

46.11. ACUERDO SUPLEMENTARIO: Se celebrarán acuerdos suplementarios 

entre El Estado y el contratista, cuando los cambios y alteraciones en las cantidades 

originales, resulten en un incremento de costos en el monto del contrato. 

El acuerdo suplementario es un convenio escrito, de cumplimiento obligatorio para 

ambas partes. Requiere para su validez, la firma de las instancias que firmaron el 

contrato y el refrendo del representante de la Contraloría General y que el Ingeniero 

Director notifique al contratista que dicho acuerdo ha sido confirmado.   

La Entidad financiera será debidamente notificada del Acuerdo Suplementario. El 

Acuerdo Suplementario requiere de los timbres fiscales correspondientes; se deberán 

indicar los días calendario a que tiene derecho el contratista y que está en la obligación 

de presentar un cronograma completo de trabajo (reprogramación). A los Acuerdos 

Suplementarios también se le retendrá el diez por ciento (10%) de garantía adicional 

de cumplimiento. 

 

46.12. TRABAJOS POR ADMINISTRACION: Cuando no se llegare a un acuerdo 

en los precios para la ejecución de trabajos adicionales, el Ingeniero Director podrá 

ordenar que el trabajo sea ejecutado como trabajo por administración. Estos trabajos 

serán efectuados por el contratista, cumpliendo en todo con lo indicado en el contrato 

y demás documentos contractuales.  

 

El Estado pagará al contratista la ejecución de estos trabajos por administración, 

conforme a las bases siguientes: 
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A. OBRAS DE MANO: Por toda obra de mano y por vigilancia que se cargue 

directamente a operaciones específicas, se pagará al contratista lo siguiente: 

1. El costo real de los salarios o servicios personales, a las tasas acordadas antes de 

ordenar el trabajo, las cuales no excederán las pagadas para obra de mano similar 

a la usada en la obra, más un quince por ciento (15%). 

2. El costo real de la prima de riesgos profesionales, más un quince por ciento (15%). 

3. Gastos reales por concepto de cuotas de Seguro Social, Impuesto sobre la Renta y 

Seguro Educativo. 
 

B. MATERIALES: Por todos los materiales aprobados por el Ingeniero Residente e 

incorporados satisfactoriamente en la obra, se pagará al contratista el costo real de los 

mismos, incluyendo costo de transporte y manejo, agregando a dichos costos el 

quince por ciento (15%) de ellos. 
 

C. EQUIPO: Se pagará al contratista, por el equipo debidamente autorizado, a las 

tarifas razonables acordadas y durante el tiempo que el equipo trabaje realmente. 

Dichas tarifas incluirán compensación total por el uso del equipo, su operador, 

lubricantes, grasas, combustibles, reparaciones y mantenimiento. No se agregará 

ningún porcentaje a las tarifas de arrendamiento de equipo y no se reconocerá 

remuneración por el uso de herramientas pequeñas, ni equipo manual. 
 

D. SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION: No se reconocerá 

remuneración por gastos de superintendencia, ni de administración. 

 

E. REGISTROS: El representante del contratista y el Ingeniero Residente 

compararán diariamente los registros pormenorizados del costo del trabajo ejecutado 

por administración. Estos registros incluirán, como mínimo y sin limitarse a ellos, los 

siguientes detalles: 

1. PERSONAL: Clasificación, tasa de pago, horas reales trabajadas y total a 

pagar. 

2.   MATERIALES: Descripción, cantidad, precio unitario, transporte, manejo total 

a pagar.  Estos registros deberán estar amparados por las facturas que 

certifiquen el pago por todos los materiales no producidos por el contratista y 

utilizados en el trabajo, incluyendo los gastos de transporte y manejo. 

3. EQUIPO: Tipo, tarifa de arriendo, horas reales trabajadas y totales a pagar para 

cada unidad del equipo utilizado. 

 

Se confeccionarán copias de estos registros, en formularios especiales suministrados 

por el Ingeniero, los cuales deberán ser firmados por el Ingeniero Residente y el 

contratista o sus representantes, reteniendo cada parte una copia de los mismos. Si en 

la preparación de cualquiera de estos informes diarios no se llegara a un acuerdo, se 

someterá el caso a consideración del Ingeniero, dentro de los 10 días calendarios 

siguientes a la fecha de dicho informe. Para su validez, los trabajos ejecutados como 

trabajo por administración, deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos 

para los acuerdos suplementarios. Tanto los acuerdos suplementarios, como los 

trabajos por administración, una vez formalizados, formarán parte integrante del 

contrato. 

 
46.13. LIMPIEZA FINAL: Antes de la aceptación final de la óbralos préstamos, 

fuentes de materiales y toda el área ocupada por el contratista en relación con la obra, 

deberá ser limpiada removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes, 

estructuras provisionales y equipos.  Todas las zonas de la obra deberán quedar en 

condiciones limpias y presentables, debiéndose haber reparado los caminos o vías de 

acceso por él usadas y dañadas, a menos que presente certificado en donde se indique 

que cumplió los requisitos de carga. 

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removerán los árboles, arbustos, y 

cubierta vegetal existente, necesario para controlar la erosión del suelo y para 

restaurar las áreas alteradas por la obra de Ingeniería. 

 

El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevará un registro de las 

condiciones del camino y los daños al mismo imputables al contratista, las 

reparaciones a ejecutar, indicando además, si la reparación ha sido suficiente y a 

tiempo.  
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 Después de terminarse cualquier trabajo contemplado en el contrato, todas las 

estructuras de drenajes, cunetas y demás desagües se limpiarán de todo sedimento, 

eliminando cualquier acumulación de material que obstruya o pueda obstruir su 

funcionamiento normal. 

Estos trabajos se consideran necesarios para el cumplimiento del contrato y no se 

harán pagos directos en concepto de su ejecución. 

 
46.14. ACEPTACION FINAL: Ejecutadas las correcciones ordenadas por la 

Dirección de Asistencia Social, la obra entera será finalmente inspeccionada por el 

Ingeniero Residente, por el Inspector de la Contraloría en la provincia en la cual está 

ubicado el proyecto y por el Contratista y si la encuentran completa y correcta, de 

acuerdo con todos los términos del contrato, así se hará constar levantando el Acta de 

Aceptación Final debidamente firmada por los participantes de la inspección final de 

la obra. 

El Acta de Aceptación Final será requisito indispensable para efectuar el pago final 

del contrato. 

Las entidades estarán obligadas a recibir los bienes, los servicios y las obras por parte 

de los contratistas, y a emitir el documento de recepción en un plazo máximo de cinco 

días hábiles. Si las entidades no emiten el documento de recepción en dicho plazo, 

deberán explicar por escrito los motivos en que se fundamenta la no emisión. 

 
46.15. PAGO FINAL DEL CONTRATO: El pago final del contrato se hará dentro 

del plazo estipulado para pagos parciales, contados a partir de la fecha de aceptación 

final, evidenciada en el acta de aceptación final. Para que se proceda al pago final, el 

contratista deberá cumplir previamente con los requisitos siguientes: 

1. Presentar constancia de que el Acta de Aceptación Final está debidamente 

firmada por los que participaron en la inspección final del contrato. 

2. Presentar constancia de que la Fianza Definitiva de Cumplimiento estuvo en 

vigor por el tiempo exigido en vigencia de la Fianza Definitiva o Cumplimiento. 

3. Presentar constancia expedida por el Ingeniero, que no tiene deudas con El 

Estado por compensaciones motivadas por demora en la entrega de la obra, ni en 

concepto de gastos extras en que hubiese incurrido El Estado por culpa del 

contratista, ni por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. 

4. Presentar constancia al Ingeniero donde se indique que todos los gastos de mano 

de obra, materiales y otras obligaciones en que hubo de incurrir con motivo de la 

ejecución de la obra objeto del contrato, le han sido retribuidos por El Estado o 

que se han hecho arreglos satisfactorios para su cancelación. 

5. Presentar constancia de reparación de los caminos de acceso, por él utilizados, 

firmada por el Ingeniero Residente y aprobada por el Ingeniero.  

  Por recomendación del Ingeniero Director y con la aprobación del Contralor 

General, LA DAS aceptará finalmente la obra y pagará al contratista todo dinero 

que se le deba, incluyendo cualesquiera sumas retenidas como garantía y 

cualesquiera créditos que el contratista compruebe que existiesen.   

  LA DAS también descontará cualquier suma que el contratista adeude al 

Estado, por concepto de gastos no contemplados en que éste haya incurrido 

durante la ejecución de la obra, por fallas del contratista o por cualquier otra 

causa. El pago final constituye la liquidación total de los pagos por la ejecución 

total de la obra objeto del Contrato. 

 

47. MANO DE OBRA: Es recomendable que el contratista emplee al máximo la mano de 

obra no especializada, seleccionándola entre el personal disponible de la comunidad o 

comunidades adyacentes al lugar en que se construye la obra. 

 

48. LETREROS O PLACAS: El contratista deberá suministrar, colocar y conservar por su 

cuenta, UN (1) letrero que tenga las especificaciones establecidas en el informe de costos.  

El letrero deberá ser colocado en un lugar visible, donde señale el Ingeniero Residente y al 

terminar la obra será entregado a la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS).  

Los letreros solo podrán ponerse en la ubicación del proyecto una vez se otorgue la orden de 

proceder del mismo.  

Los letreros serán construidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de cargos.  

El modelo del letrero le será entregado al contratista, por la DIRECCIÓN DE 

ASISTENCIA SOCIAL (DAS), y en el mismo se incluirá la fuente de financiamiento.  
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Los letreros deberán tener un número telefónico que dará la DIRECCION DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DAS), para que la comunidad pueda presentar sus denuncias en base a la obra.  

 
49. RECLAMOS CONTRA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS): El 

contratista tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario después de entregada la 

obra, para formular por escrito, cualquier reclamo contra la DIRECCION DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DAS). Se considerará sin validez cualquier reclamo que se formule fuera del plazo 

estipulado y/o que no se haya ajustado al procedimiento descrito en la cláusula relativa a 

"RECLAMACIONES POR AJUSTES Y DISPUTAS", de las presentes Condiciones 

Especiales. 

 
50. OTRAS PENALIZACIONES 

 
50.1. ALCANCE: Sin perjuicio de otras acciones contenidas en este Pliego de 

Cargos, que pueda emprender la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), 

se sancionará económicamente al Contratista, cuando éste no atienda con la debida 

diligencia, eficiencia y eficacia, las instrucciones impartidas por el INGENIERO 

RESIDENTE, en relación al cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en 

el Pliego de Cargos, en materia de seguridad laboral y la seguridad de todos los 

usuarios de la vía (sean éstos, vehículos, peatones, etc.) y de las especificaciones 

ambientales y medidas de mitigación. 

 
50.2.  Será el INGENIERO RESIDENTE quien indicará la anomalía o deficiencia en 

el cumplimiento del contrato por parte del Contratista.  Tal comunicación se hará por 

escrito y en la misma se fijará un plazo para solucionar la anomalía apuntada.  

Vencido dicho plazo, el INGENIERO RESIDENTE comunicará al Contratista la 

aplicación de la sanción, en los términos indicados a continuación. 

 
50.3. SANCION: La sanción que se aplicará al Contratista, por incumplimiento de lo 

expresado en el punto anterior, se aplicará de la siguiente manera: Primera 

penalización: B/.1,000.00.  

Después de la primera penalización, el valor de la misma se incrementará de forma 

constante en cada nueva penalización subsiguiente, por una misma anomalía o 

incumplimiento, en un monto equivalente a B/.2,000.00 adicionales a la penalización 

inmediatamente anterior.Se entiende como penalización, cada comunicación escrita, 

remitida al Contratista, indicando la sanción correspondiente, independiente del 

motivo de incumplimiento. 
 

50.4 APLICACIÓN: Para cada período de presentación de cuenta, se computarán 

todas las sanciones aplicadas en dicho período y el monto total de las mismas se 

deducirá del monto neto de la cuenta presentada. Todas las deducciones efectuadas 

en concepto de sanciones son definitivas y por lo tanto no son reembolsables. 

 
50.5 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA:  

Finalizadas las obras se procederá, al acto formal de recepción al que concurrirá un 

facultativo designado por el Director Nacional de la Dirección de Asistencia Social 

(DAS), como representante de la institución contratante, documentándose en un acta 

de fin de obra. 

 

Si se encuentra las obras en un buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista, 

el funcionario designado por la Dirección Ejecutiva, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de recibidas se hará constar así en el acta y 

el Director de las misma señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantía para el presente 

contrato queda fijado en tres años, contados desde la fecha del acto formal de 

recepción. 
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51. INSPECCIÓN DE AREA: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado 

debidamente el sitio en el que se construirá la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 

las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, así como 

las condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en 

que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, 

haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecución de la misma. Así mismo, acepta que 

en los precios unitarios y el periodo de ejecución estipulado en el pliego de cargo, se 

contemplan las características y condiciones descritas en el párrafo anterior, por lo que no 

realizara reclamación alguna derivada de ellas. 

 
52. INHABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON LA DIRECCIÓN DE 

ASISTENCIA SOCIAL (DAS): EL CONTRATISTA será inhabilitado para contratar con 

la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), cuando incumpla con el contrato y 

cuando incurra en falsedad o en fraude en el acto de selección de contratista, en la 

contratación directa o durante la ejecución del contrato o de la adenda. 

 
53. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO: Las partes pueden 

dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden 

imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamente esta terminación, serán calificadas 

por la Dirección de Asistencia Social (DAS), sea que fuere inconveniente a los intereses 

institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas 

parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren las 

obras. 
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FORMULARIO NO.1 

 

REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

ACTO PÚBLICO NO. ----------  

 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

 

Panamá, República de Panamá, _______ (____) de _____________ de ________ (_____) 

 

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL   

E.   S.   D. 

 

Presentamos propuesta para: “_______________________________________”. 

ACTO PÚBLICO Nº _____________. 

 

Nombre de Persona Natural: 

 

Nombre de Persona Jurídica: 

 

Representante en el Acto: __________________ (Describir Generales) 

 

Cuya carta poder se adjunta. 

 

Representamos a la firma extranjera       de   . 

 

Fianza Provisional que cubre no menos del 10% del total del monto ofrecido, por  

B/._______________________________. (B/_________) 

 

Validez de la propuesta: --------- (-----) --------. 

 

Plazo de entrega:      (         ) . 

 

Nuestra oferta es por la suma de _______________________________________ Balboas 

(B/.________________), con el desglose de precios, que se anexa. 

 

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos. 

Adjuntamos los documentos solicitados en el pliego de cargos. 

 

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS 

SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE SON VERÍDICOS Y ACEPTAMOS QUE EL 

NO LLENAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE PUEDE SER MOTIVO DE 

DESCALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

           ________________________    

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA) 

 

_________________________ 

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO EN EL ACTO O DE LA PERSONA NATURAL) 

CEDULA No.______________ 

     

(NOMBRE DEL CONSORCIO) 

      

(FIRMA DEL REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL CONSORCIO) 
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FORMULARIO No.2 

FORMATO DE CARTA PODER 

 

 

 

El suscrito_______________ (datos generales) en calidad de Representante Legal de la 

Empresa__________________________, con domicilio en _______________________, 

por este medio declaro que la empresa que represento, confiere autorización 

a____________________________,      para que actúe como nuestro Representante en el 

Acto Público para el proyecto No.______________ denominado “                                             “ 

a celebrarse el  día ___________________, en la ciudad de _________________________. 

 

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar 

propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.  

 

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de ___________, hoy 

______________ (_____) de _______________ de dos mil veintiuno (2021)  

 

 

 

 

 

__________________________ 

PODERDANTE  

 

 

 

______________________          

PODERDANTE APODERADO 

EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

  

(APODERADO)___ 
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FORMULARIO No.3 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N°48 del 26 de octubre de 

2016,  que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias 

extranjeras contra la República de Panamá, yo _______________________, varón/ mujer, 

(nacionalidad), mayor de edad, (profesión), (estado civil), con  cédula de identidad personal 

No. _____________, vecino de esta ciudad, actuando en mí condición de representante Legal 

de la empresa __________________, sociedad debidamente constituida conforme a las 

Leyes de la República de Panamá, a Ficha __________, Tomo_____, Rollo_____________, 

Documento_________, Imagen ___________, con domicilio en _______________ teléfono 

_____________, acudo ante presencia del Sr./Sra. Notario a declarar bajo la gravedad de 

juramento  lo siguiente: 

1. Que no soy una persona nacional de un país al que se le aplican medidas de retorsión 

conforme a esta Ley, o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, 

organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican 

medidas de retorsión conforme a la Ley. 

2. No mantiene beneficiarios finales, directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un país 

al que se le aplican medidas de retorsión conforme a esta Ley, o una persona jurídica 

incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio 

principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley. 

3. No actúa en representación de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas 

de retorsión conforme a esta Ley o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, 

controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al 

que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley. 

4. En la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las 

obligaciones dimanantes de esta, el valor de los sueldos, bienes, servicios, obras públicas, 

arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, 

de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, 

proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la presente 

Ley, no superará el 10% del valor total del acto público o contratación pública de que se trate, 

o el 10% del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si esta es de naturaleza 

renovable o recurrente, en cada período para el cual sea renovado o extendido.   

 

Dada en la ciudad de Panamá a los ________días del mes de ________de 20___.  

 

 

________________________  

Representante legal  

Cédula No.____________  

 

 

________________________ 

(Nombre de la Empresa). 
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FORMULARIO NO. 4 

 

 

DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DE NO INCAPACIDAD 

PARA CONTRATAR 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

E. S. D. 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación a la convocatoria del Acto Público para el Proyecto N°XXX, denominado 

(XXXXXXX) yo, (Nombre del representante legal o augorizado de cada miembro del 

consorcio), en mi carácter de (términos en que esté otorgado el mandato), manifiesto que mi 

representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos 

que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación 

Pública y dicta otra disposición.  

 

Dada en la ciudad de ___________, a los _________ días del mes de __________ de 20__.  

 

 

Atentamente 

 

 

__________________ 

Nombre 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 
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FORMULARIO No. 5 
 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL ACTO PÚBLICO POR PARTE DEL 

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROPONENTE 

 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

E. S. D. 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación a la convocatoria para el Acto Público N°____________, para el 

____________________________________ (INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO), 

yo, _____________________________ (Nombre del profesional idóneo responsable en la 

rama de la ingeniería que compete a este acto por parte del proponente que figura en el 

registro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura), con cédula de identidad personal 

No. _______________, manifiesto y declaro a la Entidad Licitante, que mantengo pleno 

conocimiento que la empresa ____________________ (Nombre del Proponente) se 

encuentra participando de la acto público, previamente indicada.  

 

 

Dada en la ciudad de ___________, a los _________ días del mes de __________ de 20__.  

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

PROFESIONAL IDÓNEO RESPONSABLE 

Número de documento de identidad (Nombre de la Empresa) 
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FORMULARIO No. 6 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 

 

              

  

  

 

 

 

__________________________________ 

 

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE) 

FIRMA 

  

Nombre 

del 

Proyecto 

 Fecha de 

inicio y fin 

del proyecto  

 Descripción del 

proyecto 

  

Nombre del 

cliente/dueño del 

proyecto  

Valor del 

Contrato  

Puntos de 

contacto 

(nombre, 

número de 

teléfono y correo 

electrónico) 
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FORMULARIO No.7 

PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

  

Panamá, ____ de ____________________ de 202__  

  

   

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

E. S. D. 

 

 

Estimados señores: 

 

Yo, ________________________________________, portador de la cédula de identidad 

personal No._____________________________,  en mi condición de representante legal de 

_____________________________, por este medio y de manera formal, manifiesto que la 

empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado 

en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar 

satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.  

  

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos 

está integrado de la siguiente manera:  

 

Nombre Nacionalidad Cédula  Título Cargo a 

Ocupar 

     

 

 

  

Agradeciendo su atención,  

  

 

 

______________________________________ 

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE) 

FIRMA 

 

 

  

(REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE) 

(NUMERO DE CEDULA O PASAPORTE)    

 (NOMBRE PERSONA JURIDICA) 
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FORMULARIO No.8 

 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL 

PROYECTO 
 

Hoja ___ de ___ 

 

 

1. Nombres completos:  __________________________________ 

2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 

3. Nacionalidad:    __________________________________ 

4. Título profesional:  __________________________________ 

5. Fecha de graduación:  __________________________________ 

6. Título IV nivel:  __________________________________ 

7. Fecha de obtención:  __________________________________ 

8. Experiencia profesional: 

 

Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Deberá adjuntarse una carta compromiso entre la firma y dicho profesional para la 

participación en la obra. Los profesionales de la ingeniería o arquitectura y demás personal 

técnico (gerente de proyecto, ingeniero residente, capataz, plomeros y eléctricos) deben 

presentar copia del certificado de idoneidad o carné, e incluir su experiencia. 
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FORMULARIO No.9 

 

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO 

 

Panamá, ____ de ____________________ de 202__  

 

 

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

E. S. D. 

 

 

Estimados señores: 

 

 

Por este medio le comunico que, yo, _________________________, con cédula/ 

pasaporte, nacionalidad, profesión, idoneidad, de ser favorecido con la adjudicación del 

acto público No._____________ para el proyecto No.________________, asumiremos la 

responsabilidad como técnico en ____________________.  

   

Atentamente,   

  

 

Personal técnico  

 

 

 

_____________________ 

Nombre  

Cédula  
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FORMULARIO No.10 

 

PACTO DE INTEGRIDAD 

 

 

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ, panameño, portador de 

la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominará LA 

ENTIDAD, por una parte y por la otra, ____________________________________, con 

cédula de identidad personal No.________________, actuando en nombre y representación 

de la empresa __________________________________, sociedad debidamente inscrita al 

Folio y/o con Aviso de Operación No. _________/___________, con domicilio en 

_________________________________, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el 

cual formará parte integral del pliego de cargos del acto público No. ___________________ 

celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto 

a las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve 

a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente 

administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, para 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

 

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o 

cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en 

la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, 

contratistas o terceros.  

 

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o 

conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con 

evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, 

como durante la ejecución del contrato que surja del mismo. 

 

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto 

Público No._______________, soliciten las autoridades competentes de la República de 

Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de 

los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, 

vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.  

 

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, 

subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su 

importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos. 

 

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del 

incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD. 

 

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del 

presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en 

cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.  

 

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el 

incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la 

resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por 

convenientes pactar en el contrato.  

 

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del 

proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos. 
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En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir 

con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, 

salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.  

 

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas 

aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.   

 

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ___ (  ) días del mes 

de______ de 20__. 

 

 

       POR LA DAS,            POR EL PROPONENTE,  

 

 

__________________________   ____________________________ 

[Nombre del Representante Legal]   [Nombre del Representante Legal] 

[Cargo]       [Cédula/Ruc] 

 

 

 

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por 

la Ley 153 de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020. 

 

 

 

 

 

Nota: El Pacto de Integridad es un documento estandarizado por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas, por tanto, el proponente debe presentarlo  sin 

membrete de la empresa. 
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FORMULARIO No. 11 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 214 DEL DECRETO 

EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

E. S. D. 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación a la convocatoria de la Acto Público para el Proyecto N° 

______________________, (Nombre del representante legal o autorizado de cada miembro 

del consorcio), en mi carácter de (términos en que esté otorgado el mandato), manifiesto que 

mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 214 

del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la Falsedad de la 

Información. 

 

Dada en la ciudad de ___________, a los _________ días del mes de __________ de 20__.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

________________ 

Nombre 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 
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FORMULARIO No.12 

CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD  

PARA PROVEEDORES DEL ESTADO 

 

 

 

Yo, ___________________, en calidad de representante legal de __________________, con 

ruc: __________________________________ en el desempeño de mi actividad profesional, 

asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para 

Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un 

compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo 

la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos 

principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán 

de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación. 

 

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y 

me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado. 

 

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no 

solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino 

que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas 

a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

LÍNEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA: 

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA] 

CÉDULA: [NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA] 

FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO] 
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FORMULARIO No.13 

CARTA DE COMPROMISO VERDE 

Para contrataciones de Obras Públicas en la República de Panamá 

 

Panamá, __ de ____ de ________. 

Yo, ____________________, representante Legal de la empresa [Nombre de la persona 

jurídica, Comercio o Consorcio, con ruc No. __________, y sus directivos, en caso de 

resultar adjudicatario del procedimiento se selección de contratista No: ________ para 

[Descripción del objeto de la contratación, proyecto, obra o actividad, nos comprometemos 

a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:  

 

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio 

de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.  

2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas 

prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el 

desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica 

en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento 

y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales 

generadas (huella hídrica). 

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que 

su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al 

área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, 

entre otros. (En caso que aplique).   

5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto 

o actividad.  

6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio 

climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como 

la resiliencia del proyecto, obra o actividad.  

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren 

a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el 

país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), 

permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes 

simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques 

naturales producto de la tala ilegal.  

8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen 

y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el 

proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, 

manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.  

9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa 

correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.   
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10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente 

en la República de Panamá, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba 

el Acuerdo de París”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que 

adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.  

 

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y 

cumplimiento de las políticas ambientales. 

 

 

     

Firma del Representante Legal] 

 [Nombre legible del Representante Legal] 

[C.I.P. / No. de Pasaporte 

 

  

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por 

la Ley 153 de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio 

de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, 

la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015. 
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FORMULARIO No.14 
 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE MANO 

DE OBRA DIRECTA NO CALIFICADA 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

E. S. D. 

 

 

Estimados señores: 

 

Quien suscribe, _______________________, varón/ mujer, (nacionalidad), mayor de edad, 

(profesión), (estado civil), con  cédula/ pasaporte, vecino de esta ciudad, actuando en mí 

condición de Representante Legal de la empresa __________________, sociedad 

debidamente constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá, para la ejecución 

del proyecto denominado________________________, declaro bajo la gravedad de 

juramento lo siguiente: 

 

e. Me comprometo a contratar la cantidad de personal y de empleos de mano de obra no 

calificada de por lo menos el 50% de dicha cantidad de personal de jornal que sean 

personas residentes del distrito, donde se desarrollaran la ejecución del proyecto. 

 

f. Me comprometo, que por lo menos el 50%  de esa cantidad de mano de obra no 

calificada que serán personas residentes del área que estén desempleados.  

 

g. Me comprometo; que atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario 

mínimo y demás normas vinculantes; que pagará el salario mínimo al personal 

contratado residente en el área.  

 

h. Me comprometo, que la adquisicion de insumos o materiales serán adquiridos en el 

área de ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven 

precios competitivos.  

 

 

Dada en la ciudad de ___________, a los _________ días del mes de __________ de 20__.  

 

 

 

 

_________________ 

Nombre 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO  

 

FIANZA No. 

 

CONTRATISTA: 

 

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE:  MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA/DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL/CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

 

LÍMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD: B/ 

 

PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

_____________________________________________________ 

(Nombre o identificación del Contrato) (En adelante CONTRATO) 

 

VIGENCIA: ______ DIAS A PARTIR DE (Fecha de inicio de la Obra indicada en la Orden 

de Proceder) 

 

Conste por el presente documento que la (NOMBRE DE LA FIADORA)  en adelante 

denominada LA FIADORA, por este medio le garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL 

CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la obligación de ejecutar 

fielmente el objeto de EL CONTRATO  (en adelante denominado LA OBRA), antes 

enunciado, y una vez cumplido éste, de corregir los defectos de construcción a que hubiere 

lugar, conforme a EL CONTRATO, Pliego de Cargos, planos, condiciones y especificaciones 

técnicas acordadas entre LA ENTIDAD OFICIAL y EL CONTRATISTA, de conformidad 

con los siguiente términos y condiciones: 

 
OBJETO: LA FIADORA garantiza la fiel ejecución de LA OBRA conforme a lo establecido 

en EL CONTRATO, Pliego de Cargos, planos, condiciones y especificaciones técnicas 

acordadas entre las partes. Cualquier modificación ó adición a EL CONTRATO deberá 

contar con el consentimiento escrito de LA FIADORA.  De no consentir LA FIADORA, EL 

CONTRATISTA se verá en la obligación de presentar una nueva fianza que cubra las 

obligaciones producto de las modificaciones.  Cualquier cesión de crédito proveniente de EL 

CONTRATO requiere el consentimiento por escrito de LA FIADORA. 

 
VIGENCIA: Esta fianza entrará en vigor a partir de la fecha de inicio de LA OBRA indicada 

en la Orden de Proceder expedida por LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, y 

continuará vigente siempre dentro de los límites, términos y condiciones previstas en EL 

CONTRATO, por lo que le toca al cumplimiento y ejecución de LA OBRA.  Después de esa 

fecha y luego de ejecutada LA OBRA, esta fianza continuará en vigor por el término de un 

(1) año para responder por vicios redhibitorios por los bienes muebles suministrados por EL 

CONTRATISTA como parte de LA OBRA, salvo los bienes muebles consumibles que no 

tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, y por el 

término de tres (3) años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de 

LA OBRA.  En caso de entrega parcial, esta garantía empezará a regir a partir del recibo de 

la parte sustancial de LA OBRA usada y ocupada por LA ENTIDAD OFICIAL, y para el 

resto de la obra, a partir del acta de aceptación final. 

 

INCUMPLIMIENTO: En caso de reclamación fundada, hecha por la ENTIDAD OFICIAL 

de conformidad con los procedimientos establecidos en el Texto Único de la Ley 22 del 27 

de junio de 2006, previa expedición de la resolución por  la cual  se resuelve 

administrativamente EL CONTRATO, LA FIADORA dispondrá de un término de treinta 

(30) días calendarios siguientes a la notificación de incumplimiento para ejercer la opción de 

continuar la ejecución de EL CONTRATO, utilizando para ello los servicios de una persona 

idónea para tal efecto, o pagar a LA ENTIDAD OFICIAL el importe de la fianza.  

 

 

 



 

56 

 

 

LA FIADORA quedará exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que, 

producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD 

OFICIAL no reclamare por dicho incumplimiento LA FIADORA dentro de los TREINTA 

(30) días calendarios siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho 

incumplimiento, en sus oficinas principales, dando una relación escrita de los hechos 

principales reclamados.  La notificación se efectuará por escrito a LA FIADORA. 
 

 

ACCIONES LEGALES: Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA 

ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamación también se entiende a 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como ENTIDAD OFICIAL. 

 

Cualquier acción legal, ya sea judicial o extrajudicial, que inicie LA ENTIDAD OFICIAL, 

debe entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA y la petición 

deberá solicitar en todo caso la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA. 

 

SUBROGACIÓN: En caso de que LA FIADORA le diere  cumplimiento a las obligaciones 

asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios 

pecuniarios o mediante la ejecución de las obligaciones garantizadas, subrogará a EL 

CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de dicho CONTRATO, 

incluyendo todos los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y 

créditos que LA ENTIDAD OFICIAL le debiere a EL CONTRATISTA al tiempo en que 

tuvo lugar la falta o que debieran pagársele después, según las estipulaciones de EL 

CONTRATO.  En consecuencia, a partir del momento en que LA ENTIDAD OFICIAL 

presente una reclamación a LA FIADORA, quedarán sin efecto cualesquiera cesiones de 

pagos de dinero derivadas de EL CONTRATO, y LA ENTIDAD OFICIAL cesará todo pago 

a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales a partir de ese momento 

aprovecharán exclusivamente a LA FIADORA.  De igual manera, LA FIADORA se 

subrogará en cualesquiera otros derechos y acciones que LA ENTIDAD OFICIAL tuviere 

en contra de EL CONTRATISTA. 

 

SUBORDINACIÓN: LA FIADORA estará obligada a cumplir las obligaciones que contrajo 

conforme a la presente FIANZA, siempre que EL CONTRATISTA haya debido cumplirlas 

de acuerdo a EL CONTRATO. 

 

PRÓRROGA POR SUSTITUCIÓN DE EL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA 

asuma por intermedio de una persona idónea al efecto la ejecución de LA OBRA, tendrá 

derecho a convenir prórrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de 

lo anterior, demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos.  Para este fin, se tomará 

en cuenta la demora normal por razón de la sustitución de EL CONTRATISTA. 

 

EN FE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de _____________, República de 

Panamá, a los ______________ (_____) días del mes de __________ de ______________ 

 

___________________     _______________________ 

POR LA FIADORA                                                         POR EL CONTRATISTA 

         (Fdo.) (Fdo.) 

Nombre y Título             Nombre y Título 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  

CONTRATO DE OBRA CIVIL No.______ 

 

PROYECTO No. 

 

 

Entre los suscritos a saber, __________________________, varón, panameño, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad personal  _________, en su condición de Director 

de la Dirección de Asistencia Social (DAS), quienes en adelante se denominará EL 

MINISTERIO / DAS, por  una parte, y por la otra, __________________, varón, de 

nacionalidad ____________, mayor de edad, con domicilio __________________y cédula 

de identidad personal ________________, Representante Legal de la Sociedad 

_________________, debidamente inscrita a __________________, de la Sección de 

Personas Mercantil, del Registro Público de la  República de Panamá, con domicilio en 

_______________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 

acuerdan celebrar el presente contrato con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 

de octubre de 2020. 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL MINISTERIO / DAS encomienda a EL 

CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar para aquél, de conformidad con el proyecto, 

planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el trabajo correspondiente, la ejecución 

de todos los trabajos para la obra del Proyecto No. ________ “__________”, ubicado en 

_____________, el cual fue licitado mediante el procedimiento de especial de adquisición 

No._________________. 

 

SEGUNDA: EL MINISTERIO / DAS pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución del 

Proyecto No. ______, detallados en la cláusula primera de este contrato la suma total de 

__________, de los cuales la suma de ______________, corresponden al suministro e 

instalación, y la suma de _________________, corresponden al 7% ITBMS.  

 

Este costo será aportado por EL MINISTERIO / DAS de la siguiente manera: “_________”, 

imputados a la partida No.________________ (Vigencia 20XX), fuente de financiamiento: 

_________. 

 

Estos pagos se harán en la siguiente forma: 

Para el Proyecto _________________ (______), se pagará la suma de 

____________________________ (B/._______), que corresponde al ____________ POR 

CIENTO (____%), del monto total del contrato, en concepto de adelanto a EL 

CONTRATISTA, a partir de la orden de proceder. 

 

Este monto se desglosa de la siguiente manera la suma de _____________________ 

(B/.________), en concepto de adelanto de la obra física y la suma de 

_______________________ (B/.____________), que corresponde al 7% del ITBMS. 

Correspondientes a la vigencia fiscal 2021. 

El resto del monto, será pagadero contra cuentas presentadas conforme avance de obra, los 

cuales serán amortizados por un porcentaje igual al pago anticipado, es decir, _________ por 

ciento (_____%), las cuales deben estar firmadas en señal de aceptación por EL 

MINISTERIO / DAS, EL CONTRATISTA e INGENIERÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

De estas sumas se retendrá un equivalente al diez por ciento (10%), las sumas retenidas en 

ese concepto serán pagadas a EL CONTRATISTA en un período aproximado de sesenta (60) 

días después de que se firme el Acta de entrega final y al recibo satisfactorio de los trabajos. 

El acta de aceptación final debe ser firmada por EL MINISTERIO / DAS, EL 

CONTRATISTA y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

EL CONTRATISTA acepta que no podrá ejecutar el proyecto por más del monto señalado 

en esta cláusula, sin que tenga autorización para ello por parte de EL MINISTERIO / DAS y 

debidamente refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes. 
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Si EL CONTRATISTA rebasa el monto autorizado, anteriormente sin contar con la 

autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será 

obligación de EL MINISTERIO / DAS el pago de esos trabajos realizados. 

 
TERCERA: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA (S) OBRA (S): EL CONTRATISTA 
se obliga a ejecutar y a entregar terminada las obras de manera íntegra y conforme al Proyecto 

No.________, a los de __________ (______) días calendario, contados a partir de la fecha 

indicada en la orden de proceder. 

 

La Orden de Proceder será entregada en original a EL CONTRATISTA y una copia se 

adherirá al expediente del proyecto. 

 
CUARTA: EL CONTRATISTA garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través 

de interpuestas personas ha incurrido ni incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna de las 

siguientes conductas: 

a) Pagar, dar, entregar, recibir, prometer o acordar una dadiva, donación, coima, 

soborno, regalos, aportes, o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor, bajo 

cualquier modalidad. 

 

b) No haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilícitas, como premios 

o incentivos, en moneda local o extranjera en la República de Panamá o en cualquier 

otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violación de las leyes 

anticorrupción de la República de Panamá o de cualquier otra jurisdicción en el 

extranjero, a servidores públicos, partidos políticos os sus directivos, candidatos 

políticos o a terceros que puedan influir en la ejecución o supervisión del contrato. 

 

En el caso de que EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las conductas 

establecidas en esta cláusula dará lugar a la resolución administrativa del contrato y a la 

inhabilitación del contratista por un periodo de cinco años. 

 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del Contrato es de 

_____________, que incluye el periodo de ejecución de la obra y un término adicional de 

______, para el ejercicio de las acciones legales pertinentes, según el caso, contados a partir 

de la fecha indicada en la orden de proceder.  

 
SEXTA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: Si conforme a la naturaleza del 

objeto materia de contratación, procediera la realización de modificaciones y ampliaciones 

del plazo de ejecución de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: 

 

A)  MODIFICACIONES. - Durante la vigencia del presente Contrato EL MINISTERIO 

/ DAS podrá modificar las especificaciones del trabajo, dando aviso por escrito con 

oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones 

correspondientes. 

En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, la suma total de los 

trabajos que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la 

Cláusula Segunda, ambas partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que 

deberán de hacerse al precio.  

 

B)  AMPLIACIÓN DEL PLAZO. - En los casos a que se refiere la cláusula anterior, o 

cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuere 

imposible a éste llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula 

Tercera, se solicitará en un término no menor de quince (15) días hábiles antes del 

vencimiento del período de ejecución de la obra y por escrito, la prórroga que 

considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. 

 

EL MINISTERIO / DAS resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en 

su caso, se harán las modificaciones correspondientes al programa de obra y será su potestad, 

concederla mediante una Adenda de extensión de tiempo debidamente refrendada por la 

Contraloría General de la República. 
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SEPTIMA: EL CONTRATISTA manifiesta que ha inspeccionado debidamente el sitio en 

el que se construirá la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las características de 

la zona, la disponibilidad de los materiales y la mano de obra, así como las condiciones 

físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los 

elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose 

responsable en su totalidad, de la ejecución de la misma. 

 

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecución estipulado en el 

pliego de cargo, se contemplan las características y condiciones descritas en el párrafo 

anterior, por lo que no realizara reclamación alguna derivada de ellas. 

 
OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las leyes, decretos y 

acuerdos municipales vigentes, así como sufragar los gastos que estos establezcan si es que 

son aplicables por razón de los trabajos pactados, incluidos los relativos a permisos de 

construcción, de ocupación, aprobación de la declaración ó en su defecto del estudio de 

impacto ambiental correspondiente y demás acuerdos y disposiciones municipales y de 

seguridad. 

 

NOVENA: Son obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes: 

 

1. Una vez emitida la Orden de Proceder, deberá iniciar con los trámites respectivos para 

la obtención de permisos de construcción, estudio de impacto ambiental, si amerita y 

otros que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes. 

2. Certificar y suscribir la información que contemple la declaración ó en su defecto, el 

estudio de impacto ambiental respectivo, para la obtención de la aprobación del estudio 

ante la Autoridad Nacional del Ambiente.  

3. Mantener informados a EL MINISTERIO / DAS de los trámites que adelante ante las 

autoridades correspondientes, para la obtención de los permisos ó aprobaciones a que 

haya lugar, a efectos de que EL MINISTERIO / DAS tenga conocimiento de cualquier 

situación que se produzca, durante la tramitación para la obtención de los permisos o 

aprobaciones correspondientes, que puedan modificar ó alterar el término de ejecución 

de la obra. 

4. Implementar medidas mitigantes para el medio ambiente, establecidas por EL 

MINISTERIO / DAS en tres (3) aspectos principales: 

 -Protección de árboles y arbustos. 

 -Evacuación desperdicios. 

 -Control del polvo. 

5. Tener siempre en la obra un técnico responsable que lo represente en su ausencia y 

reportar a EL MINISTERIO / DAS el nombre de la persona que designe para tal función, 

con la debida anticipación, a las visitas que el inspector o el supervisor asignados por EL 

MINISTERIO / DAS vayan a realizar al proyecto. 

6. Llevar una bitácora de campo en la que se consigne todos los días los hechos más 

relevantes acaecidos en la ejecución del proyecto. En esta bitácora se consignará 

igualmente la evaluación de las observaciones o solicitudes hechas por el Inspector y 

Supervisor de EL MINISTERIO / DAS. 

7. Solicitar la autorización de EL MINISTERIO / DAS antes de realizar cualquier 

modificación o trabajo adicional a los pactados, so pena de asumir su costo y riesgo. 

8. Someter a la aprobación de EL MINISTERIO / DAS, antes de iniciar los trabajos, un 

calendario de trabajo, el cual podrá ser modificado previa aprobación de EL 

MINISTERIO / DAS. 

9. Someter a la aprobación de EL MINISTERIO / DAS, la literatura y especificaciones de 

todo el material y equipo que se utilizará en la realización de la obra, objeto del presente 

contrato. 

10. Facilitar el acceso al sitio del proyecto a los supervisores de EL MINISTERIO / DAS 

y a los inspectores del proyecto, quienes inspeccionarán el avance físico de la obra y 

participarán conjuntamente con los funcionarios de la Contraloría General de la 

República en la aceptación final del proyecto. 

 
DECIMA: EL CONTRATISTA se obliga a proteger las vidas y salud de sus empleados y 

terceros relacionados o que se encuentren en los lugares en que se desarrollen los trabajos 

pactados en el presente contrato. Prevendrá el daño a la propiedad, y a las personas, 

materiales, provisiones y equipos y evitará la interrupción de los trabajos.  
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Con este propósito EL CONTRATISTA se obliga a: 

1.  Proporcionar, erigir y conservar todas las vallas, barricadas de seguridad que sean 

necesarias y colocará letreros, señales luminosas apropiadas y en cantidad suficiente para 

evitar peligros, en caso de que se amerite. 

2.  En el caso que el proyecto lo requiera, cumplirá con todas las previsiones pertinentes del 

Manual de Requerimientos de Salud y Seguridad de la Caja de Seguro Social y Riesgos 

Profesionales, vigentes durante todo el tiempo del contrato. 

3. Mantener un registro de todos los accidentes de trabajo que resulten en muerte, herida 

traumática, enfermedad ocupacional o daño a la propiedad, materiales, abastecimiento y 

equipo. Además, deberá proporcionar esta información a EL MINISTERIO / DAS de la 

manera que éste lo determine. 

4. Acatar cualquier medida adicional que EL MINISTERIO / DAS determine que es 

razonablemente necesaria para este propósito. 

 

DECIMAPRIMERA: EL MINISTERIO / DAS Y EL CONTRATISTA determinarán las 

etapas de cumplimiento del contrato, mediante un programa de las obras sujetas a inspección, 

entendiéndose que el primero inspeccionará y dará el seguimiento correspondiente a la obra 

mediante los servicios de un inspector y de un supervisor nombrado y asignado al efecto.  

EL CONTRATISTA seguirá en detalle las instrucciones del inspector o del supervisor que 

EL MINISTERIO / DAS asigne al proyecto y deberá brindarles todo el apoyo técnico y de 

personal para que realicen sus labores de manera eficiente.  

 

DÉCIMA SEGUNDA: Las partes convienen que es facultad de EL MINISTERIO / DAS  

realizar la inspección para el control de calidad de los materiales que EL CONTRATISTA 

vaya a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que 

sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a EL MINISTERIO / DAS desde ahora 

la facultad de rechazar cualquiera de ellos, si los supervisores de la obra acreditados por EL 

MINISTERIO / DAS, determinan que los materiales no cumplen con la calidad especificada 

y requerida para dichos trabajos. De igual forma, se entenderá para el efecto de no brindar 

los mantenimientos, lo establecido en el pliego de cargos. En ambos casos, de incumplir con 

estas estipulaciones y normativa, se le ejecutará la fianza de cumplimiento. 

 

DÉCIMA TERCERA: EL CONTRATISTA, se obliga a utilizar técnicas de construcción 

que emplee en mano de obra en forma intensiva, eliminando al máximo el uso de equipo. En 

esa intención, contratará el setenta por ciento (70%) la mano de obra no calificada de la 

comunidad donde se ejecute la obra. Sin embargo, previa autorización del grupo solicitante, 

podrá utilizar mano especializada de otras áreas, en el caso de no encontrarla disponible entre 

los moradores de la comunidad beneficiada.  

 

DÉCIMA CUARTA: Queda convenido y aceptado por ambas partes, que EL 

CONTRATISTA cubrirá todas las prestaciones laborales establecidas por la legislación 

vigente. Adicionalmente, queda convenido que EL CONTRATISTA presentará 

mensualmente a EL MINISTERIO / DAS, comprobación de pago de tales prestaciones. 

 

DÉCIMA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad de sus 

empleados y del público en todo momento en el área del proyecto, zonas marginales e 

instalaciones, durante el periodo de vigencia del presente contrato. 

 

DÉCIMA SEXTA: EL CONTRATISTA liberará a EL MINISTERIO / DAS de pleitos, 

demandas o acción de cualquier índole, promovida por causa de daños o perjuicios reales o 

infundados, a terceros como consecuencia de la ejecución de cualquier etapa de la obra; del 

empleo de cualquier persona, equipo o método; o por omisión, negligencia o descuido de sus 

empleados en la ejecución del proyecto. 

 

DÉCIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA, para garantizar la ejecución del Proyecto No. 

________, presentó la Fianza de Cumplimiento No._______, emitida por _________, por el 

monto de ___________, que cubre el 50% del monto total de su propuesta para este proyecto 

y por el tiempo de entrega que para el mismo se ha establecido en el Pliego de Cargos, que 

corresponde a _____ días calendario. Dicha fianza permanecerá en vigor durante el periodo 

de ejecución del contrato principal (210) días y al término de la liquidación (60) días; es 

decir, doscientos setenta (270) días calendarios, más el término de tres años, para responder 

por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra. 
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DÉCIMA OCTAVA: FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: EL CONTRATISTA presentó 

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO No.________, emitida por _____________, por el 

monto de ___________, que cubre el 100% de la suma adelantada, correspondiente al del 

monto total de su propuesta, para la ejecución del proyecto No._________, la cual se 

mantendrá vigente durante el período de ejecución de la obra de contrato principal y hasta 

por el término adicional de treinta días posteriores al vencimiento del mismo. 

 

DÉCIMA NOVENA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Sin 

perjuicio de la resolución administrativa del Contrato, EL MINISTERIO / DAS, en acto 

administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada del 

Contrato, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran. 

 

VIGESIMA: CESIÓN DEL CONTRATO Y CESIÓN DE CRÉDITO: El 

CONTRATISTA podrá ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo cumplimiento 

de las formalidades establecidas en los artículos 96 y 97 del Texto Único de la Ley 22 

ordenado por la Ley 153 de 2020. Sin embargo, será preciso que el cesionario reúna las 

condiciones y preste la garantía exigida a EL CONTRATISTA y que EL MINISTERIO / 

DAS y el garante consientan en la cesión.  Igualmente, los créditos que se generen del 

Contrato podrán cederse en la forma que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas 

en el Decreto Ejecutivo No.8 de 26 de enero de 2016.  

 
VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: EL MINISTERIO / 

DAS y EL CONTRATISTA, podrán modificar, de mutuo acuerdo y mediante adenda, las 

cláusulas del Contrato. La adenda requerirá de las mismas formalidades y autorizaciones del 

Contrato original, la cual se entenderá perfeccionada cuando sea refrendada por la 

Contraloría General de la República, tal como lo indica el artículo 98 del Texto Único de la 

Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: El Contrato se entenderá 

perfeccionado cuando sea firmado por EL MINISTERIO / DAS, EL CONTRATISTA y 

refrendado por la Contraloría General de la República, y surtirá sus efectos a partir de la 

fecha indicada en la Orden de Proceder. 

 
VIGÉSIMA TERCERA: Son causales de resolución administrativa del presente Contrato 

las siguientes: 

 

1. La no iniciación de los trabajos ó de los trámites de obtención de los permisos o 

aprobaciones correspondientes, en un término de siete (7) días calendario contados a 

partir de la Orden de Proceder. 

2. El incumplimiento de alguna de las cláusulas estipuladas en el presente Contrato, y sin 

limitarse a las detalladas a continuación. 

3. El rehusar o fallar EL CONTRATISTA en llevar a cabo cualquier parte de los trabajos 

a que se contrae en el presente Contrato con la diligencia que garantice su terminación 

satisfactoria dentro del período pactado, incluyendo cualquier extensión de tiempo 

debidamente autorizada. 

4. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del 

presente Contrato. 

5. El abandono o suspensión de la obra por parte de EL CONTRATISTA sin la debida 

autorización expedida por parte de EL MINISTERIO / DAS. 

6. No disponer EL CONTRATISTA del personal o equipo con la capacidad, calidad y 

en cantidad necesaria para ejecutar satisfactoriamente el proyecto dentro del período 

establecido. 

7. El no brindar los servicios de mantenimiento a la obra, según lo establecido en el pliego 

de cargos. 

8. Excesiva repetición, a juicio de EL MINISTERIO / DAS, de errores o defectos de 

ejecución de los trabajos programados. 

9. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción del 

Contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto continuar con los 

sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona natural. 
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10. La quiebra o el concurso de acreedores de EL CONTRATISTA, o por encontrarse 

este en estado de suspensión o cesación de pagos, sin que se haya producido la 

declaratoria de quiebra correspondiente. 

11. La incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificado por médico 

idóneo, que le imposibilite realizar la obra, si fuera persona natural. 

12. La disolución de El CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna 

de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los 

demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el Contrato. 

 

El procedimiento de resolución administrativa del Contrato, se llevará a cabo conforme a lo 

establecido en el artículo 138 y 139 del Texto Único de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 

de 2020. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: En caso de resolución administrativa del Contrato por 

incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de la obra a que se obliga, 

EL CONTRATISTA estará obligado al pago de los daños y perjuicios que EL 

MINISTERIO / DAS calcule desde la fecha de la resolución mediante la cual se resuelva 

administrativamente el Contrato, hasta la fecha pactada de ejecución de la obra. 

 

VIGÉSIMA QUINTA: Cualesquiera que sean las causas de resolución de este Contrato, EL 

CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización alguna por parte de EL 

MINISTERIO / DAS, con ocasión de la resolución administrativa del Contrato. 

 

VIGÉSIMA SEXTA: Cuando por causas imputables a El CONTRATISTA se retrase la 

entrega de la obra, bien o servicio, se establecerá una multa mensual correspondiente al 4% 

dividido entre treinta por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción 

dejada de entregar o ejecutar por el contratista.  El valor total de la multa no será en ningún 

caso superior al 10% del valor del Contrato y deberá ingresar al Tesoro Nacional. 

 

VIGÉSIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA será inhabilitado para contratar con EL 

MINISTERIO / DAS cuando incumpla con el Contrato y cuando incurra en falsedad o en 

fraude en el acto de selección de contratista, en la contratación directa o durante la ejecución 

del Contrato o de la adenda. Dicha inhabilitación será por el término establecido en el artículo 

142 del Texto Único de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: Las partes podrán 

dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden 

imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamente esta terminación, serán calificadas 

por EL MINISTERIO / DAS, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o 

imposible el continuar, en cuyo caso las partes darán por extinguidas parcial o totalmente las 

obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren las obras. 

 

Sin embargo, en caso de que EL MINISTERIO / DAS haya efectuado algún anticipo a EL 

CONTRATISTA, para la debida ejecución de la obra, ya sea que se hubiese iniciado o no 

la misma, deberá reintegrar a EL MINISTERIO/ DAS, la suma anticipada en un término 

no mayor de treinta (30) días calendarios y en caso contrario, EL MINISTERIO/ DAS podrá 

interponer las acciones civiles ó penales que considere para la cancelación de dicha suma. 

 

VIGÉSIMA NOVENA: PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN DEL CONTRATO. EL 

CONTRATISTA acepta que las Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas, 

Planos, Anexos y demás documentos preparados para la ejecución de la presente obra, así 

como su propuesta, son anexos de este Contrato y por lo tanto forman parte integrante del 

mismo, obligando tanto a EL CONTRATISTA como a EL MINISTERIO / DAS, a 

observarlos fielmente. 

 

Para los efectos de interpretación y validez, se establece el orden de jerarquía de los 

documentos, así: 

1) El Contrato. 

2) El Pliego de Cargos (condiciones generales, especiales, especificaciones técnicas, 

planos, anexos y otros). 

3) La Propuesta. 

4) Adendas si las hubiere. 
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TRIGESIMA: EL CONTRATISTA se sujeta a las leyes panameñas y a la jurisdicción de 

los Tribunales de la República de Panamá en todo lo concerniente al presente Contrato.  

 

TRIGÉSIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA manifiesta que tiene capacidad jurídica 

para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato; que dispone 

de la organización y los elementos para ello, y que para el cumplimiento, y ejecución cuenta 

con los recursos técnicos y económicos necesarios, así como con el personal con la 

experiencia y la capacidad requerida para la realización de los trabajos. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: Esta contratación se rige bajo los principios de transparencia y 

participación ciudadana, por lo tanto, la comunidad beneficiada podrá colaborar con la 

ejecución idónea y oportuna del objeto de este Contrato mediante los medios establecidos 

por la Ley. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA: Al original de este Contrato no se le adhiere timbres ya que los 

actos gravados con ITBMS no causan el Impuesto de Timbres, tal y como lo contempla el 

artículo 4 del Decreto Ejecutivo No.539 del 30 de noviembre de 2011, por el cual se 

reglamentan algunos artículos de la Ley 6 de 2005 y se dictan otras disposiciones. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Ejecutivo No. 608 de 2 de octubre de 2020, Texto Único 

de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 de 2020, Código Fiscal de la República de Panamá. 

 

Para constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Panamá, hoy ____ del mes de 

____________ de dos mil veinte (2020). 

 

 

EL MINISTERIO / DAS                EL CONTRATISTA 

 

 

 

   ____________________________                                          ____________________________ 

         Ministro de la Presidencia                               Representante Legal 

                           ***************      

 

 

 

REFRENDO 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 


