PROYECTO # 61117

P.E.-T¢4
SECCION 14

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La tuberia principal de servicio desde la tuberia publica madre al sistema del edificio,
incluyendo toda excavacion, repavimentacién, valvula de acera, tuberia, zanjeado y
relleno.

14. Artefactos sanitarios

14.1 Instalacion

a. Los inodoros y otros artefactos sanitarios que deban colocarse en el
piso, se fijaran con pernos o tornillos y por ningin motivo seran
empotrados.

Los artefactos sanitarios de pared, se fijaran por medio de soportes
metalicos especiales. De tal forma que no se transmita esfuerzo algunc
a las tuberias.

b. En los artefactos sanitarios provistos de rebose:

b1 El tubo de rebose debe ser suficiente para descargar el gasto
maximo del artefacto.

b.2  Eldispositivo de rebose no debe estancar el agua en el tubo.

b.3  El tubo de rebose debe descargar entre orificio de descarga y el
sifén, excepto en los inodoros, en cuyo caso, descargara en el
aparato.

14.2 Especificaciones de Artefactos Sanitarios

Cuando se indiquen en los plancs algunos de ios siguientes artefactos
estos deberan cumplir con estas especificaciones:

a. Fregadores:

De acero inoxidable integral de un solo compartimiento de (15" x
15") de dos compartimientos (22" x 22") calibre 18 sin empates ni
soldadura, con llave de angulo y frio doble, cromado de la PRICE
PFISTER o similar en la calidad de precio.

b. Tinas:

Dobles de hormigén integral reforzado pulidas a llana dobles 6
sencillas llevaran trampa tambor de P.V.C., llaves de angulos y
grifo con llave para Manguera PRICE PFISTER.

c. Llaves de Gas:

Seran dobles similares a las de la TIS BRASS AND BRONCE
WORK; INC., distribuidas por TECNOMEDIC; S.A., BL — 4000 -2
para las bases y BL — 4000-1 para las llaves.

d. Inodoros:

Taza alargada acoplada, color blanco, de losa vidriada para ser
usado con ferreteria, llave de angulo y tubo de abasto, asiento
cerrado. Los inodoros con el tanque separado llevaran una tapa
de acero galvanizado calibre 26 e iran conectados a la taza
mediante un balancin especial de acuerdo al detalle de los
planos.
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e. Lavamanos:

Tipo “A” de losa vidriada, color blanco de .45 x 53, grifo con llave
angulo y tubo de abasto.

f. Urinales:
Segtin detalle en los planos.
ga. Accesorios Sanitarios:

Jabonera, papelera, etc., a menos que se indique ofra cosa
estos seran de ceramica.

h. Toda la ferreteria a utilizarse sera del tipo PRICE PFISTER o
similar en
precio y calidad.

i Lavamanos y fuentes de agua integral:
Losa de hormigon armada integral segln detalle en los planos
con llave de paso y grifos retractables PRICE PFISTER o similar
en precio y calidad.

j- Ducha y llave de baio:

Seran de 2" de marca PRICE PFISTER o similar en precio y
calidad, de fabricacion U.S.A.

k. Fuentes de Agua Fria:
Se suministrara e instalara fuente de agua fria, de 60 ciclos, 115

voltios, marca oasis o0 de calida similar aprobada segun las
capacidades y modelos N° CP10.
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SECCION 15
PROTECCION

15.1 Durante la construccion

Toda abertura de cualquier naturaleza en tuberia sanitaria, ventilacion, de
desagile o de alimentacion de agua se cerrara por medio de un tapon de
prueba, casquete de atornillar u otro accesorio apropiado. No se permitira el
uso de papel, madera, ladrillo, repello u otro substituto. No se removeran los
tapones o casquetes de las aberturas de las tuberias excepto en el momento
en que se esté actualmente trabajando en la tuberia.

15.2 Especial cuidado

Se tomara la precaucion de cerrar foda trampa de artefactc de manera que no
pueda entrarle ningln desperdicio de la construccién. Las aberturas en los
drenajes de piso se proveeran de una cubierta protectora durante la
construccion.

15.3 Tan pronto como se haya colocado los artefactos se cubriran con una armazoén
de madera de forma tal que le prevenga su uso, mal uso, rotura o ensuciado, y
todo metal acabado sera untado de grasa o protegido de alguna manera.

15.4 Al terminar el trabajo e inmediatamente previo a las pruebas y aceptacion, el
Contratista removera todas las cubiertas protectoras, limpiara muy bien todos
los artefactos y demas equipo en conexion con su trabajo, pulira todo trabajo
brillante, y dejara su trabajo en general en condiciones nitidas, limpias, listo
para su uso y operacion.

15.5 CONEXION DE ARTEFACTOS
15.5.1 Inodoros con descarga al piso

Se conectaran a una brida para calafateo interior de hierro colado o de bronce
amarillo, con tubo de cola al codo de 1/4 de hierro colado, o por medic de un
codo de inodoro de tipo aprobado.

15.5.2 Todas las bridas para inodoros con descarga al piso deberan cumplir
con la Especificacion Federal WW-P-54Ib, tipo 127.

15.5.3 La conexion entre cualquier artefacto con descarga al piso y la brida se
hara por medio de un collar de empaque de asbesto seccion triangular.

16.6 TACOS Y SOPORTES

Todos los tacos, soportes especiales, etc., seran suministrados e instalados por
el Contratista antes de que se comience el repellado u ofro trabajo de
terminacion.

15.7 TUBERIA SANITARIA, DE DESAGUE Y DE DRENAJE
16.7.1 MATERIALES

15.7.1.1 Toda tuberia y accesorios bajo tierra sanitaria, de desagiie, de
drenaje y de ventilacion sera PVC, designacion DWV, escala 40,
especificacion ASTM D-1785

15.7.1.2 Excepto segun se especifica aqui abajo, toda tuberia y accesorios
sobre tierra sanitaria, de desagiie, de drenaje o de ventilacion sera
de cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 1784-60T.

15.7.1.3 Toda tuberia y accesorios para desagiie corrosivo sobre y bajo tierra
sera de cloruro de polivinilo (PVC), ASTM D 2855.
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15.7.2 INSTALACION

15.7.2.1 Las tuberias horizontales sanitarias, de desagiie, de drenaje y de
ventilacion llevaran un declive de 1.5%, a menos que se indique de
otra manera en los planos. Donde una tuberia de ventilacion de
cualquier artefacto o hilera de artefactos ha de conectarse a una
linea de ventilacion que sirve otros artefactos, se extendera la
ventilacion sobre el piso en el que se encuentran los artefactos unas
36", o segln se indique en los planos, antes de conectarla a la otra
linea de ventilacién.

15.7.2.2 Se instalaran registros en las tuberias sanitarias, de desagie y de
drenaje, en donde se indigque en los planos, y en la base de todos los
bajantes verticales de tuberia sanitaria o de desagie, segun se
especifica mas abajo. Los regisiros en los extremos de tuberias
horizontales ocultas o enterradas debajo de pisos consistirdn en un
codo de 1/4 de larga curvatura, o dos codos de /8, y una extension al
piso con casquillo y tapén.

15.7.2.3 Todos los desvios de ventilaciones seran segtn mostrados en los
planos. Los desvios horizontales de ventilacion llevaran un declive
de 1/4" por pie.

15.8 TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO DOMESTICO

15.8.1 Materiales

Toda tuberia de agua fria y caliente circulante de uso doméstico dentro del
edificio y oculta en paredes o cielos rasos sera de cobre de acuerdo con la
Especificacion Federal WW-T-799b con accesorios de juntas para soldar de
cobre forjado o de bronce forjado de acuerdo con ASA B-16-22. La tuberia
sobre tierra sera Tipo L, estirada en duro. Las juntas se haran con soldadura
de Especificacion Federal QQ-S-571, composicion Sn 50. La tuberia bajo
tierra sera Tipo K, estirada en suave con juntas soldadas. La soldadura sera
de acuerdo con la Especificacion Federal QQ-S-571, composicién Sn 50.

15.8.2 Instalacion

La tuberia de cobre se cortara a escuadra y se removera la rebaba. Tanto el
interior como el exterior de la tuberia se limpiara muy bien con lana de acero o
cepilio de alambre antes de sudarla. Las juntas se haran con accesorios. No
se permitira ingletear o sacar boquetes con el propésito de hacer juntas o
accesorios.
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SECCION 16

ELECTRICIDAD
16.1 TRABAJO REQUERIDO

El trabajo descrito en esta seccion de las Especificaciones Técnicas; consiste en el
suministro e instalacién de equipo, mano de obra, materiales; también incluye todas
las operaciones tales como cortes, canales, cinceladura, surcos y rellenos necesarios
para la completa instalacion del Sistema Eléctrico del trabajo en si, tal cual como se
indica en los planos. Esto esta sujeto a las condiciones generales de! contrato.

16.2 GENERAL

La instalacion debe ajustarse a los ultimos reglamentos del NATIONAL
ELECTRICAL CODE de los Estados Unidos y a los ultimos acuerdos
Municipales de Panama. Los materiales deberan ser nuevos y aprobados por el
Underwriter's Laboratories, Inc., donde quiera que dichas normas hayan sido
establecidas por esta agencia.

En vez de la aprobacién del Underwriter's Laboratories, Inc. se considerara
reportes certificados por un laboratorio y que sea reconocido como de igual
competencia del Underwriter's Laboratories, Inc., para hacer dichos andlisis
indicando en dichos reportes que todos los requisitos exigidos por Underwriter's
Laboratories, Inc. han sido cumplidos. Todo equipo defectuoso o que haya sido
dafado durante la instalacion o durante las pruebas, debera ser reemplazado o
reparado de tal manera que llene los requisitos de aprobacion del Inspector, sin
costo adicional para el duefio. Los planos indican la extensién y el arreglo
general de la tuberia y alambrado al igual que la distribucién de los sistemas
eleéctricos. Los sistemas deben estar completos con sus accesorios para la
operacion conveniente.

Los tableros, interruptores y otros equipos necesarios deben ser instalados y
enteramente coordinados para asegurar los resultados con la mayor proteccion
para la vida y la propiedad.

Si cualquier cambio en los planos del Contrato se hace necesario por el
Contratista, los detalles de tales cambios y las razones por las cuales se hacen,
deben ser sometidas tan pronto sea factible y dentro de los 60 dias después de
que el Contrato haya sido otorgado, a la aprobaciéon del Inspector. Tales
cambios no pueden ser hechos sin la aprobacién por escrito del Inspector.

a. PRODUCTOS STANDARD: A menos que sea indicado de otra manera por
escrito, por el Inspector, los materiales que han de ser suministrados bajo
esta especificacion deben ser los productos Standard de los fabricantes que
producen regularmente dicho equipo, y deben ser de ultimo diseiio que
cumplen con los requisitos de las especificaciones y de las normas NEMA
de los Estados Unidos.

b. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO: Tan pronto como sea factible y dentro
de los 30 dias después de la fecha de notificacion y antes de comenzar la
instalacién de cualquier material o equipo, el Contratista debera entregarle
al Inspector para su aprobacién una lista completa, con 4 copias, de los
materiales, artefactos y equipos que han de ser usados en el trabajo. La
lista debera incluir los nimeros de catalogos, cortes, diagramas, planos y
otras informaciones descriptivas que puedan ser requerida por el Inspector.
No se tomaran en cuenta listas parciales que sean entregadas poco a poco
0 de tiempo en tiempo. Los materiales, artefactos y equipos listados que no
estén de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones y/o de los
dibujos, seran rechazados.

16.3 CONEXION A TIERRA

Los sistemas de tuberias metalicas, conductores neutrales del sistema de
alambrado y de las partes metalicas del equipo que no conducen corriente,
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estaran conectados a tierra. La conexion a tierra sera hecha en el equipo :
principal y se extendera al punto de entrada del servicio metalico de agua. Una
tuberia metalica de agua, conectada al sistema de abastecimiento de agua,
teniendo un diametro nominal de 1" o mas, deberé ser, usade como "tierra”. La
conexion a "tierra" debe ser hecha en un punto el cual seria accesible para
futuras inspecciones tal como dentro del edificio. Ademas de los mencionados
arriba, una varilla de acero encobrizado de 3/4" debera incrustarse bajo tierra a
8 pies de profundidad como minimo, de manera que sirva de tierra para el
edificio.

Si una resistencia de tierra de 25 ohmios o0 menos, no es obtenida con una sola
varilla de 8 pies bajo tierra, una varilla mas larga o varillas adicionales deberan
ser instaladas hasta que la resistencia a tierra sea de 25 ohmios 0 menos,
excepto que no mas de 3 varillas a 8 pies de profundidad seran requeridas. La
distancia entre las varillas que sirven de "tierra" debera ser de 2 metros o mas.
l.os conductores deberan ser de cobre o cable del tipe y tamaiio indicade en los
planos. Los conductores para conexién a tierra deberan ser instalados de una
manera nitida y presentable y deberan ser sostenidos en su lugar por medio de
flejes puestos en intervalos apropiados. Las conexiones en el sistema de tierra
deberan ser hechas por medio de conectores sin soldar, excepto para aquellas
conexiones y empalmes enterrados que deberan ser del tipo de soldadura
térmica.

La conexion a tierra servira para aterrizar el neutral del sistema y para ground
del equipo siempre y cuando sea aplicable.

16.4 METODOS DE ALAMBRADOS

Generalmente, y a menos que sea especificado en otra forma o indicado en los
planos, el alambrado debera consistir de conductores aislados en conductos
rigidos de cloruro de polivinilo (PVC) o en tuberia rigida galvanizada. Todas las
tuberias expuestas seran de acero rigido. Toda tuberia PVC llevara un
conductor a tierra de acuerdo al codigo eléctrico. El tamano del conductor a
tierra sera de acuerdo a la tabla 250-95 del Cédigo Eléctrico.

a. Tuberias

El tamafo minimo del conducto eléctrico sera de %". Los conductos para
conductores eléctricos deberan ser cubiertos por las paredes, cielo raso y
pisos. Cuando sea posible, debera omitirse el uso de codos y piezas de
inflexion, pero cuando estas piezas sean muy necesarias, ellas deberan ser
hechas con un doblador de tubos apropiados o con una maquina dobiadora
de conductos. El radio interior de las curvaturas en conductos de 1" o mas
grande no debera ser menos de 10 veces el diametro de oficio.

Los cambios en las direcciones deberan ser hechos con curvas simétricas o
con pieza de inflexién de fabrica.

Aquellas tuberias que hayan sido aplastadas o deformadas no deberan ser
instaladas. Se tendra cuidado para evitar el amontenamiento de repello,
polvo o basura en las tuberias, cajas, auxiliares y equipo durante la
construccion. Las tuberias deberan ser fijadas a todas las cajas de chapa
metalica y a los gabinetes, con adaptadores.

b. Soportes

Las tuberias se sujetaran firmemente y se fijaran a intervalos no mayores a
los indicados en el CODIGO ELECTRICO para el tipo de tuberia utilizada.

Las tuberias metalicas se sujetaran a las cajillas o tablero con 2 tuercas
donde asi lo requiera el CODIGO ELECTRICO donde se usen arandelas de
material aislante y donde la arandela no haga buen contacto con la cajilla ¢
tablero; a parte de esto, se utilizara una sola tuerca y arandela. Se utilizaran
arandelas al final e cada tuberia y estas seran de material aislante donde los
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exija el CODIGO ELECTRICO. Los accesorios para la tuberia tipo tubing
seran del tipo aprobado y de acuerdo a las condiciones encontradas.

16.5 CONDUCTORES
Los conductores en tuberias y cables seran de cobre. Los conectores sin
soldaduras, debidamente cubiertos con cinta eléctrica o conectores de material
aislante, se utilizaran para todos los empalmes hasta donde sea posible. Todo
conductor #8 AWG o mayor sera trenzado.
a. Tamano
El tamano minimo sera del # 12 AWG, a menos donde se indique lo contrario

b. Aislamiento

Conductores # 8 AWG o mayor seran de tipo THW, excepto donde indique lo
contrario. Los conductores menores de # 8 AWG seran de tipo TW.

c. Codificacion

Los conductores seran codificados de la siguiente manera:

Patas Calientes: Rojo, negro y azul
Neutral: Blanco
Tierra: Verde o desnudo
Regreso de lampara: Rosado, amarillo y chocolate
Interruptor de 3 vias Naranja
Conexién a tierra de
equipos: Verde
16.6 SALIDAS

Cada salida en el sistema de alambrado o tuberias debera ser provisto con una
caja de salida para satisfacer las condiciones que se encuentren. Las cajas
deberan ser del tipc lamina de metal bafiada con zinc o con cadmio. Todas las
cajillas se pintaran con minio rojo.

Cada caja debera tener suficiente volumen para acomodar el numero de
conductores que entren en la caja, de acuerdo con los requisitos del CcODIGO
NACIONAL ELECTRICO de los Estados Unidos.

Las cajas del cieloc raso y de los tomacorrientes de pared no deberan ser
menores de 4", octogonales o cuadradas, excepto que las cajas mas pequeias
puedan ser usadas donde sean requeridas por un artefacto particular que ha de
ser instalado.

Las cajillas deberan ser de 4" cuadradas, excepto que cajas de 4" x 2" puedan
ser usadas donde solo un conducto para conductores eléctricos entra en la
cajilla. Las cajas en posiciones ocultas deberan estar a nivel con la supericie y
deberan estar provistas con cajas de extension o con las tapas de repello
requeridas. Las cajas deberan estar instaladas en forma rigida y satisfactoria.
La localizacion de los tomacorrientes, interruptores y demas accesorios
mostrados en los planos, es solo una aproximacion; el Contratista debera
estudiar los planos del edificio en relacién con los espacios y equipos que
rodean las salidas para que los accesorios queden localizados simétricamente
de acuerdo con el trazado del cuarto. Cuando sea necesario, y con la
aprobacion del Inspector, las salidas deberan ser relocalizadas para evitar
interferencias con equipos mecanicos o con la estructura.
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a. Salidas de Piso

En los lugares donde se indican salidas de piso se instalaran cajas Fullman o
similar con tapas de bronce con las perforaciones para las conexiones. Estas
cajas deben estar selladas para evitar la entrada de agua.

b. Cajas de Paso

Estas seran construidas de lamina de metal galvanizado, de un tamafio no
menor que el requerido por el CODIGO NACIONAL ELECTRICO de los
Estados Unidos. Las cajas deberan ser suministradas con cubiertas
atornilladas. Cuando varios alambres de alimentacion pasan a través de una
caja de paso, esos conductores deberan ser marcados para indicar
claramente sus caracteristicas eléctricas, nimeros de circuito y designacion
del tablero.

16.7 TAPAS PARA ACCESORIOS

Tapas de una pieza deberan ser provistas para todas las salidas, de acuerdo
con los accesorios instalados. Aquellas tapas en paredes inacabadas o en
afiadiduras deberan ser de hojas de metal cubiertas con zinc y cuyas orillas
hayan sido redondeadas. Las tapas en paredes acabadas deberan ser de
baquelita color marfil.

Los tornillos seran de metal y el color debera concordar con el acabado de la
placa. Las tapas deberan ser instaladas teniendo sus cuatro orillas en continuo
contacto con la superficie de la pared terminada sin tener que usar relleno o
cufas.

Las tapas deberan ser instaladas verticalmente y no se tolerara un desvié mayor
de I116". El uso de pequenas secciones de placas no sera permitido.

16.8 TOMACORRIENTES
a. Receptaculos Duplex:

Seran de 20 amperios, 125 voltios, 2 polos, 3 alambres, polarizados,
HUBBELL #525K-1 o igual. El cuerpo serd de composicion fendlica. El
contacto sera de ambos lados del enchufe. El receptaculo tendra 2 tornillos
por terminal o sera del tipo a presion sin tornillo. La pata a tierra hara
contacto con la tira del montaje.

b. Receptaculos a prueba de agua:

Consistiran de un receptaculo duplex, como se especifica arriba montado en
una cajilla con tapa de empaque, de metal fundido y con tapadera individual
sobre cada salida del receptaculo. Las tapaderas tendran un resorte cada
una.

C. Receptaculos especiales:
Seran del tipo y de la capacidad y numero de polos indicados en el plano.
16.9 INTERRUPTORES DE PARED

Los interruptores de pared seran del tipo conocidos como interruptores de
volquete silenciadores. Los cuerpos seran del compuesto fendlico. El operador
sera blanco. Los terminales seran del tipe de tornilio.

No mas de un interruptor sera instalado en una sola salida. Los interruptores
tendran una capacidad de 15 amperios, a 125 voltios para el uso de corriente
alterna solamente y deberan ser apropiados para el control de cargas de
lamparas incandescentes y de cargas inductivas hasta su maxima capacidad.
No se permitiran interruptores de tipo intercambiable.

DEPARTAMENTO DE F ORMULACION
¥ EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61117
P.E.- P4
16.10 EQUIPO DE SERVICIO

Los métodos usados para desconectar el servicio deberan ser del tipo interruptor
de seguridad o del tipo de interruptor automatico termo magnético, tal como lo
indican los planos, y deberan tener una palanca externa para la operacion
manual. Cada unidad estard metida en un gabinete hecho de lamina de acero
para montaje embutido o expuesto sobre una superficie, tal como lo indican los
planos. Los gabinetes que sean embutidos tendran cubiertas apretadas con
tornillos, mientras que los gabinetes montados sobre una superficie tendran
puertas con bisagras y pestillos. Las conexiones neutrales deberan ser todas
solidas en todas partes.

16.11 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO

Los tableros de disyuntores deberan ser del tipo de seguridad, de frente, muerto,
provisto con el tamaino y numero de derivaciones, simples. dobies o triples como
lo indican los planos. La alimentacion debera ser para un sistema neutral sdlido
conectado a tierra, con bornes solamente, a menos que otra cosa sea indicada
en los planos.

Dos interruptores automaticos unipolares con mango o abrazaderas de enlace
no se podran instalar en lugar de un interruptor automatico bipolar.

16.12 GABINETES

Las cajas usadas como gabinetes deberan ser construidas con hojas de acero
bafiado con zinc y deberan estar de acuerdo con el UNDERWRITER'S
LABORATORIES, INC., Standard for Gabinets and Boxes.

a. GABINETES DE TABLEROS

Deberan estar provistos de espacios para conductores no menos de 10 cm. a
los lados en la parte de arriba y abajo. La altura de los gabinetes no
excedera de 1.80m.

Los gabinetes deberan estar montados para que la distancia desde el piso al
centro del interruptor superior no exceda los 2.0 metros. Los gabinetes
embutidos deberdn ser provistos con marcos teniendo agarraderos
ajustables.

Los marcos deberan tener puertas con bisagras y con combinacién de
aldabas y cerradura. Todas las cerraduras deberén usar la misma llave. Un
porta - director con lamina de plastico transparente y con un marco de metal
sera montado en la parte interior de cada puerta.

Un directorio escrito a maquina e identificado cada circuito deberan ser
montado en el marco.

16.13 FUSIBLES

Ei Contratista proveerd un juego completo de fusibles para todos los
interruptores. Los fusibles que excedan de 30 amperios y los fusibles en
circuitos con un voltaje de mas de 125 voltios entre los conductores deberan
ser del tipo de cartucho renovable, con eslabones incluidos juntamente y con
caracteristicas de fusion retardada. El tiempo de desenganche de la corriente
fusibles conectados en serie con los cortacircuitos debera ser coordinado
para la operacién de la propia secuencia. El Contratista coordinara los
tamafios requeridos con los equipos suministrados.
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16.14 LAMPARAS

Todas las lamparas completas, con bombillos seran suministrados e
instaladas por el Contratista. Las lamparas seran montadas con los
accesorios apropiados. Toda conexion flexible tendra un conductor a tierra.

16.15 CONEXIONES DE EQUIPO

Todo el alambrado para motores y controles hasta donde indique el plano se
incluira en esta seccion de las especificaciones. Excepto donde se indique lo
contrario, el alambrado de control, de sefiales y artefactos de proteccion de
motores se deberan incluir en esta seccién. Las conexiones flexibles seran a
prueba de agua en lugares himedos. Un alambre a tierra se instalara en
cada seccion flexible. Los controles de motor seran suministrados por EL
CONTRATISTA a menos que el plano indique lo contrario, el empalme final a
los terminales de los motores también se incluye en esta seccién.

16.16 REPARACION DE DANOS

El trabajo se planificara con anterioridad y donde el Contratista corte, pique y
taladre los pisos, paredes, particiones, cielos u otras superficies para la
instalacion, soporte o anclaje de las tuberias u otro equipo, se reparara por
artesanos especializados en la rama pertinente sin costo adicional al Duefio.

16.17 PRUEBAS

Después que la instalacion eléctrica este completa y cuando asi lo ordene el
Inspector, El Contratista hara las pruebas requeridas para la aceptacion final.
Todo el equipo funcionara de acuerdo con las especificaciones. Las pruebas
se haran en presencia del Inspector o su representante autorizado.
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SECCION 17
PUBLICACIONES APLICABLES

17. Todo material y equipo, asi como el sistema de forma integral deberan cumplir
con la dltima edicion de las siguientes publicaciones que son referidas de aqui en
adelante y que forman parte de estas especificaciones.

a. Normas ANSI

b. Normas de la COPANIT

c. Normas de la OFICINA DE SEGURIDAD DEL CUERPO DE
BOMBERQS DE PANAMA.

d. Normas EIA

e. Regulaciones de ia FCC

f.Normas |IEEE

g. Normas CABLES & WIRELLES

h. Normas DE AGENCIA DE DISTRIBUCION ELECTRICA

i. Normas IPCEA

J- Normas del MOP

k. Reglamentos Municipales vigentes

I Cadigos NFPA

m. Normas NEMA

n. Normas REA

0. Normas UL

p. Normas de cualquier otra organizacion local, nacional o extranjera que

sea referida.
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SECCION 18

PLANOS COMO CONSTRUIDOS

18.1 A medida que avanza la obra, el Contratista debera marcar los cambios
aprobados sobre los planos, de modo que la ruta de los cables, circuitos,
numero correcto de circuitos vy localizacion de salidas y tomacorrientes
queden indicados apropiadamente.

18.2 Al final de la obra, todas las condiciones de cémo se ha construido deberan
quedar indicadas en un juego de planos que debera ser entregado al Duefio
antes de la inspeccioén final.
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SECCION 19

INSPECCION Y ACEPTACION FINAL

Una vez terminados los trabajos a los cuales se refiera el Contrato,
incluyendo la remocion de toda herramienta, equipo, estructuras
provisionales, desperdicios de materiales y ofras obligaciones contractuales,
de manera que todo el trabajo fuera dejado en condiciones nitidas y
presentables, el Supervisor inspeccionara los trabajos y si la encontrare
completa de acuerdo con los términos del Contrato, asi lo cerificara al
Dueidio.

Los trabajos enteros seran entonces revisados minuciosamente por el
Dueno, el Inspector y el Contratista y de encontrarlo completo y correcto, asi
lo haran constar por medio de un "Acta de Aceptacién”, firmada, copia de la
cual debera acompaiiar la cuenta final.
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SECCION-20

TECHO

20.0 DESCRIPCION

Generalidades

Esta seccion comprende la colocacion de laminas o piezas de cualquier
material, sobre una estructura previamente ejecutada, como se muestra en los
Planos y segun las indicaciones de las secciones respectivas de estas
Especificaciones, para formar la superficie del techo, incluyendo los elementos
de sujecion de la cubierta y los accesorios para el escurrimiento y eliminacion
de aguas pluviales. También incluira las cubiertas de aislamiento e
impermeabilizacién aplicadas sobre la superficie de techo que ha sido
previamente ejecutado.

MATERIAL
GENERALIDADES

Los materiales, tipos, calibres, acabado y calidad de las cubiertas seran los
indicados en los Planos, al igual que los elementos de fijacion de las cubiertas
a la armazén o estructura del techo y los accesorios de escurrimiento y
disposicion de aguas pluviales, estos Ultimos con soportes metalicos.

CUBIERTA METALICA

Los caballetes, botaguas, bajantes y demas piezas para el escurrimiento y disposicion
de aguas pluviales, serén del mismo material que la cubierta.

La fascia y otras piezas similares de remate, seran del mismo material que la cubierta,
salvo que los planos lo indiquen de otra manera.

Los anclajes seran tirafondos de metal galvanizado con cabeza hexagonal, que llevan
arandela de neopreno en la unién con la lamina y sobre dicha arandela, otra de metal
galvanizado que esta en contacto con la cabeza del tirafondo, o clavos galvanizados
con arandela de plomo o el sistema que sefialan los Planos.

CONSTRUCCION
CUBIERTA METALICA

Las superficies que van a recibir las ldminas estaran lisas, limpias y libres de
obstruccion que puedan afectar la instalacion. Las laminas se colocaran en
hileras horizontales de abajo hacia arriba, efectuando la instalacion en sentido
contrario a

donde soplan los vientos y seran asegurados en las zonas de empalme y en
dos nervios centrales de la corrugacion de manera que los tirafondos, tornillos
y cualquier medio de anclaje que perfore la lamina ird en el lomo o parte
superior del nervio de la corrugacion.

Todos los elementos para ejecucion completa del techado y para formar una
superficie hermética al paso del agua, seran suministrados por el Contratista y su
costo estara incluido en el trabajo total, aunque no estén directamente especificados.

Todas las aberturas en la cubierta seran terminadas como indican los Planos o en sus
defectos rellenados, taponadas o cubiertas para impedir la entrada de agua.

TRASLAPES DEL TECHO METALICO

Los traslapes longitudinales seran como minimo de 0.30 M vy los traslapes laterales
seran de dos (2) corrugaciones.
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Cada corrugacion se atornillara en los soportes intermedios horizontales.

CANALES

Donde se indica en los Planos, se instalaran canales del material especificado. Los
Canales tendran la seccién indicada en los Planos y pendientes adecuadas. El calibre
del material de los Canales, sera indicado en los detalles correspondientes, pero, en
ningun caso sera menor del No.20 en casoc de ser de aluminio y de los No. 16 6 18 en
caso de ser de acero galvanizado. Todos los Canales llevaran los refuerzos
necesarios para obtener la rigidez y firneza debidas.

MEDICION

La superficie a medirse en metros cuadrados sera el area total efectiva de la cubierta
terminada (no la proyeccion horizontal).

PAGO

La superficie medida como antecedente se pagara al precio unitario de Contrato, cuyo
precio constituira compensacion total por el trabajo de la cubierta incluyendo todos los
materiales, accesorios y elementos de todo tipo, mano de obra, equipe, herramientas,
imprevistos necesarios para la ejecucién completa y definitiva del trabajo.

NOTA: En ambos casos de cubiertas, el costo de los Canales debera estar incluido
en el costo por metro cuadrado de la cubierta.29
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SECCION-21

AIRES ACONDICIONADOS

EQUIPO PROPUESTO:
EQUIPO CENTRAL
(1) Sistema Central de 30 Toneladas marca YORK compuesto por:

(1) Unidad Evaporadora modelo LEU360
(2) Unidades Condensadoras modelo H*CE180.

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro e instalacién de ductos de lata con aislamiento termico de 1 2" de
espesor. Se incluyen difusores, rejillas y extractores.

Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion con sus accesorios desde
las unidades Evaporadoras hasta las unidades Condensadoras segun planos y
especificaciones.

Conexion eléctrica de las unidades desde el punto de carga a ser instalado por
otros.

Conexion del desagiie de la unidad al sumidero suministrado por ustedes a no
mas de 1'de cada unidad.

TRABAJOS NO INCLUIDOS:

Alimentacién eléctrica de las unidades.

Sumidero para los drenajes.

Picar y sellar huecos en paredes. Confeccion de bases de concreto.
Servicio de mantenimiento mensual.
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SECCION-22

PINTURA EPOXICA DE ALTA RESITENCIA

1. ESTRUCTURAS NUEVAS:

La pintura epoxica de alta resistencia es un esmalte de resinas epéxica capaz de
resistir ataques quimicos fuertes, humedad y abrasion, lo mismo que a los efectos
de muchos acidos, solventes, grasas, aceites y otros quimicos activos.

Por su flexibilidad y resistencia al choque térmico la pintura epoxica de alta
resistencia permite que sea utilizada para recubrir grandes superficies, ademas, es
empleada para proteger tanques de almacenamientos, paredes, pisos, estructuras
marinas.

No se afecta por el tiempo o fuertes contaminaciones ambientales.
2. SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar secas y limpias de polvo, grasa y otros
contaminantes.

a) Metal ferroso:
Cualquier vestigio de dxido se debe tratar con acondicionador de metal, se
espera unos 30 minutos, se lava la superficie con agua, dejandose secar antes
de aplicar el primario, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

b) Metal galvanizado y aluminio:
La superficie debera recibir una limpieza general con solvente y detergentes o
una ligera lijada. Aplicar el primario segun las indicaciones del fabricante.

c) Concreto:
Para el concreto nuevo, la superficie debe tener unos 30 dias de fraguado,
debe estar limpia de polvo, grasa y se utiliza el primario de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

d) Madera:
Debe estar bien curada, lijandose ligeramente y se aplica el primario segun las
indicaciones del fabricante.

Todas las aplicaciones pueden ser con brocha, rodillo o pistola.
Esta pintura se siente seca al tacto a las 3 horas de haberse aplicado.

Al pintar la primera mano, se esperara un minimo de 4horas para poder aplicar la
segunda
mano.
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GEOTEXTIL

1. DESCRIPCION:

La utilizacion del geotextil esta condicionada por los requerimientos indicados
segun el tipo de instalacién que se vaya a desarrollar, dependiendo de las
condiciones del sitio y del diseiio del nucleo.

Las condiciones del sitio incluyen ia gradacion del relieno, la gradacion y
estabilidad de la base del pavimento, el material de la base de la berma y
cualquier taponamiento de grietas o colocacién de agregados realizados al
pavimento.

A continuacion, se detallan las principales normas para el uso apropiado de telas
sinteticas denominadas geotextiles en los trabajos de construccién, donde
cualquier cambio de disefio e instalacion se hara segun las indicaciones del
fabricante.

2. OBJETIVO:

Los geotextiles se utilizan basicamente para desarrollar tres funciones basicas:
filtracion, separacion y refuerzos del suelo.

En {a fiitracion: se utiliza para permitir el flujo del agua y retener particulas finas
de los suelos.

En la separacion: se utiliza para separar capas adyacentes de diferentes
materiales y evitar la contaminacion de las capas.

En el refuerzo del suelo: se utiliza para e! movimiento del suelo por medio del
confinamiento del material y absorbiendo de esta forma, parte de la carga a que
esta sometido el suelo.

3. MATERIAL:
El geotextil debera ser resistente a hongos, agua, roedores e insectos,

meteorizacion y
descomposicion, ademas, debe cumplir con los siguientes requisitos

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO CLASE A2
CLASE B2
1. Resistencia grab (lbs) ASTM D 4632 180
80
2. Elongacion (%) ASTM D 4632 .
3. Resistencia de costura (Ibs) ASTM D 4632 160
70 4. Resistencia al punzonamiento (Ibs) ASTM D 4833
80 25
9. Resistencia al estallido (Ibs) ASTM D 3786 290
130
6. Rasgado trapezoidal (lbs) ASTM D 4533 50
25
7. Permeabilidad (cm/seg.) ASTM D 4491 K textil > K suelo K
textil > K suelo
8. Tamafio de apertura {tamizU.s.std) ASTM D 4751 Notas 5 & 5A
Notas 5 & 5A
9. Permitividad (Sed ) ASTM D 4491 -
10. Degradacién ultravioleta ASTM D 4355 70 @ 150hrs 70
@ 150 hrs
(% resistencia retenida)
11. Retencién asfalto {galiyd ) Appendix X| .
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12. Punto de derretimiento (°f) ASTM D 276 .

1. Minimo — Use en la direccién principal mas débil. Todos los valores numeéricos
representan minimo valor de rollo promedio (i.e., los resultados de ensayo de
cualquier rollo muestreado de un lote cumpliran o excederan los valores minimos
de la tabia). Los valores establecidos son para condiciones no criticas, no severas.
Muestreo de lote segun la norma ASTM D 4354.

2. Las aplicaciones de drenaje Clase A para geotextiles donde los esfuerzos de
instalacion son mas severos que las aplicaciones Clase B, i.e., cuando se usan
agregados muy gruesos, afilados, angulares, se especifica un alto grado de
compactacion (>95% AASHTO -T —99), o la profundidad de Ia trinchera es mayor
a0’

3. Las aplicaciones de drenaje Clase B son aquellas donde el geotextil se usa con
superficies lisas que no tengan salientes anguiares, no se usa agregado, angular,
afilado; los requerimientos de compactacion son ligeros (>95% AASHT — T -99) y
las trincheras tienen menos de 10°de profundidad.

4. Se puede determinar un coeficiente nominal de permeabilidad multiplicando el
valor de permisividad por el espesor nomina. El val k del geotextil debe ser mayor
al valor k del suelo.

5. Si el suelo tiene 50% o menos en peso, pasado por el tamiz US N° 200, se usa
ADS menor de 0.6 mm (mayor que el tamiz US Estandar #30).

5? si el suelo tiene mas del 50% de particulas en peso, pasando por el tamiz US N°
200, se usa menor a 0.297 mm (mayor que el tamiz U.S Standard #50).

4. USO Y COLOCACION:

En drenajes subterraneos, la superficie de la zanja debera estar limpia de
objetos punzocortantes que puedan romper la teia. Se deben remover las
piedras, arbustos, ramas y todo objeto puntiagudo.

La colocacion de la tela debe garantizar que todo el material filtrante a colocar,
conforme a los planos, quede completamente cubierto por la tela, excepto la
salida del subdrenaje. Los traslapes deberan ser grapados, cocidos o se debe
dejar un traslape adecuado que asegure el total recubrimiento del material
filtrante.

El material filtrante de relleno se debera colocar con mucho cuidado para evitar
la rotura de la tela.

En caso que se requiera hacer algtin traslape, éste debera tener una longitud
minima de 0.30 mt.

El material de base que se colocara sobre la tela debera tener un espesor
minimo de 0.15 mt. y sera colocado en una sola capa.
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SECCION-24

SIEMBRA DE GRAMA

La siembra de grama Tifton 419 se hara con estolones vivos.
El periodo de crecimiento es de aproximadamente 10 semanas, tiempo este donde
nuestra empresa se encargara de su mantenimiento ya que este costo esta incluido.

ACTIVIDAD DE RELLENO (ARENA + MATERIAL ORGANICO)

Esta actividad estd compuesta de material arenoso con una granulometria
especifica, éste material debe ser sometido a la prueba de coeficiente de
uniformidad que debe estar en un promedio, ya que si es muy alto el terreno se hace
muy inestable, y si es muy bajo entonces el terreno se vuelve muy compacto, y no
drenaria bien.

También es necesario agregarle material organico, y verificar que la mezcla con la
arena tenga la acidez y alcalinidad correctas.
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SECCION -25

AISLANTE TERMICO

25.1 TRABAJO CONTEMPLADO

El trabajo incluye e! material, equipo, herramientas y mano de obra necesarios
para la instalacién completa de todo el aislante térmico y accesorios
relacionados, como se indica en los planos y de acuerdo con estas
especificaciones

Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo trabajo
incluido bajo esta seccién.

25.2 MATERIALES

a) Se utilizara, en todas las areas indicadas en los planos, aislante térmico a
base de
polietiieno de %" de espesor del tipo conocido como LLow-E o similar, en
precio y
calidad.

b) “Tape” o cinta adhesiva de polietileno Low-E o similar, para union del sistema
en los traslape.

c) El contratista podra utilizar otro material similar en calidad y costo, siempre y
cuando cuente con la aprobacién de la inspeccion.

d) Se usara alambre dulce cal 16 para cama tensada colocada y costo, siempre
y cuando cuente con la aprobacion de la inspeccién.

25.3 INSTALACION

a) "todo el aislante ser2 instalado de acuerdo a las indicaciones de estas
especificaciones y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

b) La colocacién del aislante se hara directamente sobre las carriolas del techo
y en el sentido contrario a la direccion de estas. Las uniones o traslapes se
haran mediante grapas industriales y los bordes seran sellados con cinta
adhesiva (Low-E) o similar.

c} Antes de la colocacion del aislante térmico sobre las carriolas, el contratista
instalara una cama tensada de alambre dulce cal. 16, en ambas direcciones.

d) El aislante sera del tipo con la cubierta reflexiva color aluminio en ambas
caras.

e} El material colocado debera presentar una superficie lisa, sin dobleces ni
deflexiones. Los bordes de los traslapes deberan quedar cubiertos con la
cinta adhesiva (Low-E) o similar.
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SECCION 26

CCION TERMIC

26.1 CUBIERTA DE METALES

El trabajo consiste en suministrar e instalar cubierta de Idminas de acero esmaltado
calibre 24 corrugada, carriolas tipo “C", (termofundido, R=14), soporte de geomalla
biaxial 20-20, estructura de soporte y alineadores de carriolas de %" @ con doble
tuera superficie impermeable. La cubierta debera incluir todos los accesorios
complementarios como anclajes, sellos, solapas, cumbreras, remates, uniones,
terminaciones y tapones que sean necesarios.

a. Publicaciones aplicables

Las siguientes publicaciones normativas, mas recientes, forman parte de estas
especificaciones en la medida que sean aplicables a las actividades involucradas en
el proyecto y se aplicaran, igualmente al Contrato, los manuales de instalacion de
esas organizaciones:

* ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para
Prueba y Materiales).

e A 653 AB53M Laminas de Acero, Recubiertas con Carbén y Zinc o
(Galvanizadas) por el Método de Inmersion Caliente (Steel Sheets, Carbon,
Zinc Coated (Galvanized) by the Hot Dip Method)

* A 446 Laminas de acero, Recubiertas con Carbén y Zinc Galvanizadas por el
Método de Inmersion Caliente (Steel Sheets, Carbon, Zinc Coated
(Galvanized) by the Hot Dip Method)

» B 32 Soldadura de Metal (Solder, Metal)
e (C 1184 Selladores Estructurales de Silicon

e AISC (American Institute of stell Constructions). Instituto Americano de
Construccién con Acero.

Especificaciones para el disefio de estructuras de miembros formados por rolado en
frio.

26.1.1 RESULTADOS ESPERADOS

La instalacion terminada de la cubierta metalica y sus componentes seran una
instalacion integral, uniforme, segura y duradera que se desempefie con el resto de la
estructura sin alteraciones, deformaciones filtraciones o dafios y que provean una
superficie sellada e impermeable. Los acabados y la apariencia de las superficies
seran homogéneos, uniformes, parejos, alineados en los patrones especificados, a los
niveles, pendientes y formas requeridas y segun los estandares especificados en los
planos y/o en estas especificaciones.

26.1.2 VERIFICACION DE DIMENSIONES

EL CONTRATISTA conocera y entendera todos los detalles del trabajo, verificara
todas las dimensiones en el Proyecto, y notificara al Inspector sobre cualquier
discrepancia en planos o duda antes de efectuar el trabajo requerido.

26.1.3 COORDINACION CON OTRAS DISCIPLINAS

EL CONTRATISTA coordinara los trabajos de suministro e instalacién de las cubiertas
con los trabajos de las otras disciplinas constructivas, tales como: albaiileria,
soldadura, estructura, fontaneria, aislamiento térmico, cielo raso y otras que sean
relevantes. Los trabajos de instalacién de cubiertas, solapas y otros componentes de
hojalateria no deberan iniciarse hasta que se hubiesen terminado los trabajos de
albariileria, mochetas y terminaciones de mamposteria en las cuales fuesen a asentar
o acoplar los componentes de la cubierta.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS

14



PROYECTC #61117

P.E.- '—fﬂ

26.1.4 SOMETIMIENTO DE DOCUMENTOS
a. Lista de materiales

EL CONTRATISTA sometera; en duplicado, por lo menos 15 dias antes de utilizar los
materiales de esta actividad; una lista de los materiales que se propone suministrar
para cumplir con los planos y especificaciones.

Esta lista incluira todos los datos sobre los materiales, detalles de construccion, para
demostrar que estos llenan los requisitos exigidos.

b. Muestras

EL CONTRATISTA entregara, para la aprobacion, muestras de cada uno de los
componentes y materiales de los trabajos relacionados con la cubierta, a
continuacion, se indican algunas muestras, pero no estan limitados a estos:

» Solapas: Una muestra de seccion real de sesenta (60) centimetros de largo de
cada tipo de perfil de solapa, incluyendo muestras de los tipos diferentes de
empalmes, acoples, camisas, bastas y traslapes.

¢ Tomillos: Dos (2) muestras de cada tipo de tornillo, taco de expansién, tuerca,
perno y arandela.

» Carriolas: Una (1) muestra de sesenta (60) centimetros de largo de cada tipo
de calibre a utilizar.

* Alineador: Dos (2) muestras, completa con tuercas y arandelas.

» Selladores: Una (1) muestras en tamafio real de cada tipo de sellador, y
compuesto impermeabilizante.

« Laminas para la cubierta esmaltada: Dos (2) tramos de treinta (30) centimetros
de largo del ancho nominal de cada clase de laminas de acero y calibre.

» Aislamiento térmico: Dos (2) muestra de 60 centimetro por 60 centimetro.
¢ Geomalla biaxial 20-20: Dos (2) muestra de 60 centimetro por 60 centimetro.

» Canales pluviales: Una muestra de seccion real de 60 centimetros de largo de
cada perfil, seccién y tipo de canal; incluye terminaciones, tapa, transiciones,
juntas, empalmes y desagiies.

» Electrodos de soldadura para arco eléctrico. Dos (2) varillas de cada tipo de
soldadura para arco eléctrico.

La revision y aprobacion de las muestras por el Inspector del DAS no releva a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad de suministrar productos de calidad y
apariencia requerida en los Documentos de Construccién. La aceptacion de! DAS
depende del desempefio satisfactorio lograda en sitio. EL CONTRATISTA entregara
las muestras por lo menos 10 dias antes de comenzar la instalacion del producto.

26.1.5 PRODUCTOS Y MATERIALES EQUIVALENTES

Para que los productos sean considerados para aprobacién, deberan ser producidos
por un Fabricante con un minimo de diez (10) afios en la fabricacién de este tipo de
productos. EL DAS no tiene obligacion alguna de aceptar un producto sustituto
cuando este no iguale o exceda las caracteristicas relevantes, criterios estéticos y
bondades del producto ya aprobado.

a. Laminas de acero esmaltado corrugado para uso en cubiertas
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A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
esmaltado para uso en techos y cubiertas seran de calibre 26 estandar, de perfil
corrugado ondulacion-corriente de conformidad con las normas AISC, la norma ASTM
A 633 y la norma ASTM 446 G 90. Las laminas de acero deberan ser del largo
maximo posible de tal forma que el largo de la lamina pueda cubrir la pendiente de la
cubierta con el minimo de traslapes. El color de las laminas sera escogido por el
Inspector del DAS.

b. Lamina de acero galvanizado para solapas

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
galvanizado para fabricacién de solapas seran de calibre 24 estandar, de igual color y
calidad que las laminas de la cubierta metalica.

c. Tornillos para fijar laminas de techo y solapas

Los tornillos para fijar laminas de techo y solapas a otros componentes de metal,
seran del tipo auto-roscante, auto-taladrante, galvanizados con zinc por el método de
inmersion en caliente, de los largos necesarios, con cabeza hexagonal, de tamaro
#12 con arandela de acero galvanizado y arandela de neopreno. La arandela de
neopreno debera ser del tipo adherida en fabrica a la arandela de metal. No se
permitiran tornillos del tipo en que la arandela de neopreno no estuviese firmemente
adherida a la arandela de metal del tornillo. La arandela de neopreno debera tener un
diametro minimo de 3/8" y un espesor minimo de 1/8".

La arandela de metal debera ser de un diametro ligeramente mayor que el diametro
de la arandela de caucho o neopreno. La arandela de caucho o neopreno debera
tener una consistencia uniforme y elastica que asiente completamente sobre la lamina
de techo y forme un sello impermeable que evite filtraciones a través de la perforacion
del tornillo.

d. Soldadura para lamina esmaitada de acero

La soldadura para empalmar elementos de ldmina de acero esmaltada estara
compuesta de 60% estafio y 40% plomo. La soldadura compuesta de 50% estafio y
50% plomo podra ser utilizada sélo si es aprobada por el Inspector del DAS.

e. Membrana elastomérica impermeabilizante para recubrimiento

La membrana elastomérica para recubrimiento de todas las cabezas de los tornillos,
ademas de la arandela de neopreno, seran dos manos de pintura.

f. Impermeabilizante para recubrimiento de laminas de acero esmaltado
corrugado

Se utilizard un producto asfaltico con pigmentos de aluminio y aditivos altamente
efectivos. Este impermeabilizante debe producir una superficie aluminica para ahorrar
energia, proteger, preservar las superficies existentes y nuevas del techo

g. Aislamiento térmico

Se utilizara, en todas las areas indicadas en los planos, aislante térmico a base de
polietileno con un espesor no menor de 5 mm revestido con aluminio ambas caras.

El aislante térmico reflectivo debe tener un parametro de resistencia térmica R14 y
debe ser catalogado como clase A en cuanto a la flama; segiin NORMAS ASTM. Para
la unién del aislante en los traslapes, en aquellos tipos de aislantes que no tengan
cinta adhesiva cinta adhesiva de polietileno, dicho aislante sera soportado por una
geomalla biaxial 20-20 que actuard como refuerzo.

h. Alineadores
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A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, los alineadores seran
de 2" de diametro lisos con doble tuerca, seran colocados a L/3 de luz entre las vigas
de techo.

i. Carriolas

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las carriolas seran de
acero galvanizado espaciadas mas o menos a 1 m; La dimension, calibre y/o
caracteristicas de la carriola estara especificada en los planos. Se debera lijar y
colocar pintura anticorrosiva en los puntos de soldadura de acuerdo a lo especificado
en el punto (PINTURA GENERAL).

j- Geomalla biaxial 20-20

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, la geomalla sera
biaxial 20-20. Este material debe tener la capacidad o fuerza extensible para funcionar
como refuerzo suficiente para soportar el aislante térmico.

k. Lamina de acero galvanizado para canales pluviales.

A menos que se indique especificamente diferente en el Plano, las laminas de acero
galvanizado para uso en canales pluviales expuestas del tipo instalado en aleros y
fascias vistas seran pintadas, de calibre 18 estandar, lisa, plana y de conformidad con
la norma ASTM A 653.

26.1.6 EJECUCION

EL CONTRATISTA debera sellar todas las posibles causas que puedan permitir la
entrada del agua de lluvia a indiquen en los planos, pero que son parte de la
instalacién de la cubierta.

26.1.6.1 INSPECCION DE LAS SUPERFICIES

Previamente a la instalacion de cubierta de lamina metalica, hojalateria, sus
accesorios y componentes, EL CONTRATISTA debera inspeccionar cuidadosamente
la estructura de soporte, mochetas de mamposteria, paramentos, repellos, paredes,
tubos de ventilacion, elementos de mamposteria, y demas componentes constructivos
y estructurales que fuesen a recibir la instalacién de cubierta metalica. EL
CONTRATISTA debera notificar por escrito al Inspector cuando existan condiciones
que no permitan alcanzar una instalacion conforme a los requerimientos de los
Documentos de Construccion.,

EL CONTRATISTA no iniciard la instalacion de trabajos de hojalateria y sus
componentes de cubierta hasta que todas las superficies tengan las condiciones
apropiadas para recibir la instalacion. EL INSPECTOR no debera autorizar ni permitir
el inicio de instalacién de componentes de cubierta metalica hasta que todas las
estructuras y substratos estén dentro de las tolerancias maximas permitidas para
horizontalidad y pendientes de las superficies y se hubiesen instalado los aislantes
térmicos, si fuesen requeridas. La horizontalidad y pendientes se comprobaran
mediante el uso de niveles de manguera transparente o equipo de nivel laser. El nivel
de burbuja de aire no sera un instrumento aceptable para la comprobacién de la
horizontalidad ni las pendientes.

26.1.7 INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA DE METAL

a. Instalacion de las laminas de metal

Las laminas de metal de la cubierta deberan apoyarse en forma firme, pareja,
uniforme y completa sobre las carriolas o pares estructurales de soporte de la
cubierta. El aislamiento térmico debera instalarse segtin se indique en el plano. Las
laminas de metal deben ser impermeabilizadas con un producto asfaltico que
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contenga pigmentos de aluminio y aditivos altamente efectivos para producir una
superficie aluminica que ahorre energia, proteja, preserve las superficies existentes y
nuevas del techo.

b. Traslapes de las laminas de metal de la cubierta

Los apoyos de inicio, terminacién y traslape transversal de cada lamina deberan
efectuarse sobre un miemnbro estructural de la cubierta. Los tornillos de fijacion de los
cantos de inicio y terminacion de cada lamina deberan fijarse a una distancia no
menor de 2" del borde de la lamina. Los traslapes laterales o longitudinales de las
laminas metélicas se efectuaran de tal forma que el canto expuesto de la lamina
superior del traslape se oriente en la direccion contraria a la de procedencia del viento
predominante. Los traslapes longitudinales entre laminas de metal de la cubierta
deberan ser de un minimo de dos (2) corrugaciones completas.

Los trasiapes transversales de [dminas de metal de cubierta deberan ser de un
minimo de 12" y el centro del traslape debera efectuarse en el centro del miembro
estructural correspondiente de soporte de la cubierta.

c. Instalacion de tornillos de fijacion de laminas de metal de la
cubierta

La tolerancia maxima de desviacién de la linea recta para instalacion de hileras de
tornillos sera de 1/2" (12.7mm) medido a lo largo del tramo de techo. Los tornillos
deberan penetrar a una profundidad uniforme. Los tornillos deberan apretarse hasta
que la arandela de neopreno o caucho del tornillo asiente completamente sobre la
lamina de metal de la cubierta y forme un sello impermeable sin que se deforme la
lamina o se afloje el tornillo, se colocara la membrana elastomérica para recubrimiento
de todas las cabezas de los tornillos, ademas de la arandela de neopreno, seran dos
manos de pintura. El espaciamiento minimo de los tornillos de fijacion de las laminas
de cubierta sera como se indica a continuacion:

« Extremos de las laminas: 8" centro a centro Trasiapes transversales: 16" centro
a centro

¢ Solapas sobre metal: 12" centro a centro en una matriz cuadrada en todas
direcciones

« Solapas sobre Mamposteria: 12" centro a centro a lo largo de la solapa

26.1.8 SOLAPAS

EL CONTRATISTA suministrara e instalara todas las solapas indicadas en los Planos
y aquellas que sean necesarias para garantizar una cubierta integral e impermeable a
la penetracion de agua, incluyendo solapas de lima honda, solapas de lima alta,
solapas de pared, solapas de canal y solapas de cumbrera, entre otras.

a. Instalacion de solapas

EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar solapas de lamina de metal en todas
las intersecciones de la cubierta metalica con paredes, paramentos, elementos de
mamposteria, canales, fascias, tuberias, ventiladores y otros elementos constructivos
del Proyecto. Las solapas deberan fijarse firmemente a la lamina metalica de la
cubierta por medio de tornillos del tipo utilizado para fijar las laminas de la cubierta a
la estructura de soporte. Las solapas deberan fijarse firmemente a los elementos de
mamposteria por medio de tornillos de acero galvanizado con arandela de neopreno
en tacos de expansion.

Las juntas entre las solapas y otro elemento, entre la cual puede filtrarse el agua, se
debera sellar aplicando un emplasto de fibra de vidrio a todo lo largo de la junta.
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b. Solapas alrededor de tuberias

Todas las tuberias y otros elementos constructivos que atraviesen la [amina metalica
de la cubierta o solapas desde abajo, deberan estar sellados e impermeabilizados con
solapas metdlicas preformadas, selladores y con la membrana elastomérica
debidamente instalada formando un sello impermeable alrededor del elemento
penetrador de la cubierta.

c. Traslape de las solapas

Las solapas deberan construirse en los tramos de los largos maximos indicados. Las
solapas deberan traslaparse un minimo de quince centimetros (15 cm).
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ESPECIFICACIONES TECHO DE TEJALIT

26. TRABAJO CONTEMPLADO

26.1.

26.2.

El trabajo incluye toda la mano de
obra necesaria para la instalacidn
del techo indicado en los planos.

Las Condiciones Generales de todas
especificaciones se aplican a todo el
trabajo comprendido en esta
seccion.

26.2.1 MATERIALES

26.3

26.2.1.1 Cubierta de Techo
Laminas de tejalit de 5 %" ondas y
Smm de espesor, color rojo.

26.2.1.2 Caballete

Se usara como elemento de remate
la union para cubierta de tres (3)
agua toda vez que las limas se
empleardn como caballetes.

26.2.1.3 Limas

Se usaran limas intermedias de 5mm
de espesor a todo lo largo del
recorrido u se rematara con la lima
final.

26.2.1.4 Carriolas
Tipo C, de acero galvanizado calibre
16" del tamano indicado en los
planos y colocados a mas o menos
{(+/-) 1.00mm c.a.c.

Cualguier madificacion de tamaiio y
colocacion debera estar indicada en
los planos.

26.2.1.5 Tornillos
Tornillos tirafondo de 4” x %" con
arandela de neopreno.

26.2.1.6 Acero Galvanizado

Todo el acero galvanizado que se
utilice en la construccion del techo
debera tener un acabado que
contengan no menos de 1.25 onzas
de zinc por pie cuadrado de
superficie.

INSTALACION

26.3.1 Antes de ordenar el material de

techo, el contratista debera
someter al Inspector los datos
de largo tipicos y demas

informacion pertinente para su
aprobacion.

26.3.2 Las distancias entre carriolas y el

almacenamiento de las mismas
deberan estar estrictamente de
acuerdo a lo indicado en los
planos.

26.3.3 Las laminas se deberan colocar

de abajo hacia arriba.

La pendiente minima sera de 15%.
Para pendientes mayores de 36% se
recomienda utilizar ganchos de
fijacion adicional.

El techo debera quedar con ondas
en las laminas en una misma
direccion.

Los traslapes longitudinales deberan
ser de un minimo de 15 centimetros
y los laterales de un minimo de
media ondulacion.

26.3.4 Las laminas se deberdn fijar con

tornillos especiales de acero
inoxidable con arandelas y sellos
de neopreno.

Salvo indicacidn contraria en plano y
especificaciones, las solapas seran
del mismo material y calibre del
techo.

Los tornillos a utilizarse seran
tornillos tirafondo galvanizado de 4”
x %" 0 con arandela de neopreno y
colocados sobre cada corrugacion.

Los tornillos deben ser colocados
perpendicularmente en la carriola,
ajustando la arandela de neopreno
de tal manera que no llegue a
producir filtracién alguna.

26.3.5 Las ladminas se instalaran de

acuerdo con la mejor practica de

oficio.
El nimero y espaciamiento de los
tornillos y demas aditamentos para
fijar las laminas sera de acuerdo
con las recomendaciones del
fabricante, sujeto a las indicaciones
y aprobacion del Inspector.
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Todos los puntos del techo que
presenten posibles peligros de
filtracion seran sellados con un
compuesto sellador del tipo que
encuentre la aprobacion  del

Inspector.

26.3.6 Se deberan usar todos los
aditamentos, sujetadores vy
sellos necesarios para asegurar
una instalacién impermeable.

26.3.7 Las uniones de las carriolas
seran con los sostenedores, sus
correspondientes tornillos,
arandelas y tuercas.

Por lo tanto, las uniones de
carriolas no deben soldarse,
ademds, estas uniones deben
efectuarse  sobre las  vigas
exclusivamente.

26.3.8 Las carriolas serdn fijadas a
través de los pines de 3/8” que
estan insertos en las vigas.
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ESPECIFICACIONES COVINTEC

1. TRABAJO CONTEMPLADO

1.1

El trabajo incluye todo el material,
equipo, herramientas y mano de
obras necesarios para toda Ia
construccién de paredes indicada en
los planos o requerida por la obra.

2. MATERIALES

2.1

2.1.1.

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2113
2.1.14.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Los materiales se conformaran seran
los siguientes:
Materiales de Covintec
Panel COVINTEC
Estribo (cerchas) COVINTEC.
Malla union de paredes de 4"
Malla esquinera

Cemento

El cemento serd de marca conocida
y se ajustara a las especificaciones
de la ASTM C150 para cemento
Portland tipo 1. El cemento debera
llevarse al sitio de la construccion en
sus envases originales, enteros vy
deberd almacenarse en un lugar
protegido contra la intemperie.
Todo cemento danado, ya
endurecido serd rechazado.

Arena

La clasificacion de la arena se
ajustard a las especificaciones de la
ASTM C144.

La arena usada en el mortero ha de
ser limpia, libre de todo material
vegetal, de concha o cualquier,
material  extrafio, deberd ser
aprobada por el Inspector. El
empleo de arena es similar.

Alambre Dulce

Agua

El agua debera ser limpia, fresca y
libre de materias perjudiciales tales
como: aguas negras, aceites, acidos,
materiales alcalinos, materia
organica, salinidad, basura y otros.

Acero de Refuerzo

3.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

El acero a utilizar serd de barra #3
(3/8” O).

INSTALACION

Anclajes

Con una losa de piso convencional,
coloque las varillas de 3/8” a 40cm
de separacion en la posicion donde
se colocaran las paredes. Estas
varillas deben sobresalir 40cm de la
losa, preferiblemente ancladas a la
fundacion original (si su losa ya esta
construida, puede utilizar un taladro
y epoxico adhesivo para colocar los
mismo o utilizar recibidores de
cortante).

Pre — ensamblado de Paneles.

Unir el primer par de paneles con
clips o alambre dulce cada 40cm.
Cada lado, luego se refuerza esta
union colocando las malas unién
COVINTEC de 4" de ancho
igualmente en ambos lados,
fijandolas a los paneles cada 30cm
en forma alternada.

Colocacién de los Paneles

Las paredes armadas con los paneles
COVINTEC se deslizaran insertando
las varillas de acero, entre la malla y
el aislante. Se recomienda cortar o
quemar parcialmente el aislante que
quedara alrededor de las varillas
para facilitar su instalacion y mejorar
la adherencia del mortero una vez
aplicado. Luego amarre las varillas a
la malla del panel con alambre dulce
utilizando un alicate.

Extensiones y Esquinas

Igual que en el pre — ensamblado de
paneles, cada panel adicional debe
unirse con mallas unién en ambas
caras.

Refuerzos en puertas y ventanas

Las puertas y ventanas se pueden
cortar con un alicate o disco. Para
evitar rajaduras y fortalecer su obra,
debe reforzar los bordes de las
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3.6.

3.7.

38.

3.9.

3.10.

puertas y ventanas en ambas caras
con cerchas COVINTEC de 3”.

Instalaciones de Tuberias de Agua y
Electricidad

Removiendo el aislante con cuchilla
o mechero en el area de instalacion
de las tuberias, coloque o deslice
entre las mallas hasta su destino. El
area sobrante quedara rellena de
mortero durante el repellado, asi
que para ahorrar el mismo, corte
solamente el aislante necesario. Si
necesita hacer  cortes para
instalaciones de tuberias, reponga
los cortes con malla unidn antes de
repellar.

Alineacién y Aplomo de Paredes
Ahora debe nivelar las paredes
utilizando arriostres o puntales de
madera convencionales o los de
metal de rapido ajuste.

Repello Inicial de Paredes

Utilizando la llana con mortero de
cuatro partes de arena y una de
cemento, repelle la primera capa de
cemento de lcm. Como referencia
répida, 1cm de repello deja el
alambre parcialmente al
descubierto. Cure con agua las
siguientes 48 horas. Para lograr sus
obras a mayor velocidad, puede
utilizar una lanzadora de mortero
operada con un compresor de aire
de 7HP. Esto aumenta su
productividad de 17 mts? de repello
por jornada a 100 mts* por jornada.

Instalacion de Techos
Convencionales

Usted puede utilizar cualquier tipo
de techo. Si utiliza carriolas, corte la
seccién segun la dimension de la
carriola.

Una opcion para fijas las carriolas y
evitar soldadura en la carriola es
atravesando una varilla de 3/8" a
través del lado ancho de la carriola y
amarrando la misma al panel con
alambre dulce o pedazos de alambre
COVINTEC sobrantes. Luego repelle
para fijar.

Repello Final de Paredes

4. REFORMAS,

PROYECTO # 61117

P.E.- 64

Una vez la primera capa de repello
esta seca proceda a terminar con la
segunda capa de repello de 1cm.
Adicional aplicandose un acabado
fino convencional. Su recubrimiento
0 capa de mortero debe tener un
total de 2cm de espesor. Posterior al
acabado final, se deben curar las
paredes por ambas caras aplicando
agua, al menos durante 48 horas.

REEMPLAZOS, 0
REPARACIONES A LAS ESTRUCTURAS
EXISTENTES

Todas las reformas, reemplazos o
reparaciones a las  estructuras
existentes, dependiendo de |a
naturaleza de las mismas, deberan
hacerse de acuerdo con la mejor
practica de construccion usando solo
materiales apropiados y restituyendo la
seccion a si forma y resistencia original.

Toda area de pared o piso deteriorado o
dafiado por defectos de demolicién o
construccion, sera corregida, reformada
o reemplaza con materiales igual a los
existentes.
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CERCA DE MALLA DE ALAMBRE

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la
construccion de cecas de malla de
alambre (ciclon) y el suministro de
ios materiales, equipo, herramientas
y mano de obra necesarios para
ejecutar el trabajo de acuerdo con
£sas especificaciones; en
conformidad con el disefo,
alineamiento, cuotas, dimensiones y
lugares mostrados en los planos o
indicados por el Residente.

El Gobierno se reserva el derecho de
eliminar, parcial o totalmente, este
detalle de cercas, de acuerdo con las
circunstancias. Cualquier reduccion
en la cantidad de detalle no tendra
efecto en el precio unitario del
trabajo.

MATERIALES

Todos los materiales que se

incorporen al trabajo requeriran la

aprobacion de Ingeniero antes de

ser usados.

21 Malla
La malla de alambre debera
cumplir con los requisitos
establecidos en la
designacion AASHTO M 181.
Sera de tipo | galvanizada,
con alambre calibre 9’ tejida
con abertura de 5 cm (2
pulgadas) y de una altura de
1.80m (6 pies).

2.2. Postes, Soportes y Accesorios
Se conformaran con las
dimensiones, clase y tipo
mostradas en los planos o
indicadas en las
Especificaciones. Todos ellos
galvanizados, en caso de
usarse acero.

2.2.1. Los postes de linea deben
ser tubulares, de 5¢cm (2
pulgadas) de diametro,
interno espaciados a no

mas de 3m de centro a
centro.

2.2.2. El tubo superior de
amarre tendra un
diametro de 5cm (12
pulgadas), el diametro
externo pasara a través
del aro superior de los
postes de linea formando
un arriostramiento
horizontal rigido vy
continuo, debera fijarse
firmemente a los postes
de esquina vy finales
mediante conexiones
adecuadas, todo en
acero galvanizado.

2.2.3. Tubos pgalvanizados de
riostra de 5cm (2
pulgadas de didametro
interior), se colocaran a
ambos lados de los
postes de esquina en los
postes finales.  Estas
riostras deberan estar
unidas firmemente a los

postes mediante
conexiones apropiadas,
todo en acero
galvanizado.

2.2.4, Bandas de amarre
tensoras: Se fijaran a los
postes de esquinas vy
finales cada 37cm (15
pulgadas). La malla sera
atada con alambre a los
postes de linea y al tubo
superior de amarre cada
60cm (24 pulgadas).

2.2.5. El alambre de amarre
sera N°7 galvanizado.

2.2,6. En los casos de postes de
hormigon, estos llevaran
refuerzos de acuerdo a
los planos y seran de
Hormigon Clase A vy
llevaran embebidos lazos
de alambre galvanizado
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N°7 para amarre de la
malla ciclon, a cada
0.30m, de acuerdo a lo
indicado en el pliego de
cargos.

23. HORMIGON
Se usara hormigon
compuesto de agregados de
tipo comercial con un
contenido de cemento de
7.2 sacos por metro cubico
(5.5 sacos por yarda cubica)
Debidamente aprobado por
el Residente.

3. CONSTRUCCION

La cerca de malla de alambre sera
instalada en las secciones mostradas
en los planos o indicadas por el
Ingeniero. Se colocara a ambos
lados de la linea central de la
carretera y la distancia que indique
por escrito el residente.

La cerca de malla de alambre se
instalara de acuerdo con las
especificaciones, con las
recomendaciones del fabricante y
segun lo mostrado en los planos.

El desmonte y limpieza para la
instalacion de la cerca se efectuara
removiendo toda la maleza, troncos,
piedras sueltas y cualquiera
obstruccion hasta 1.50m a ambos
lados de la linea de la cerca
proyectada. Todo material de
desperdicio, troncos o pedregones o
cualquiera otra obstruccidn, debera
ser removida del area indicada vy
eliminada. No se hara pago adicional
por el desmonte vy limpiezas
requeridas para la instalacion de la
cerca, su costo se considerara
incluido en el costo unitario del
detalle.

En los lugares donde se presenten
quiebres en el alineamiento
horizontal o vertical de la cerca, o en
las intersecciones con  cercas
existentes, el Contratista ajustara
apropiadamente el espacio entre los
postes en conformidad con los
requisitos establecidos.

Todos los postes deberan ser
colocados verticalmente a plomada,
firmes y con linea y elevacion
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correcta, empotrados en el
hormigén tal como muestran los
planos o lo que indigue el Ingeniero.
A menos que fuese permitido en
otra por el Residente, ningun poste,
riostra o cualquier otro componente
de la cerca empotrado en el
hormigdn, sera sometido a esfuerzo
alguno hasta que hayan pasado siete
(7) dias después de vaciado el
hormigon.

Los postes de linea se colocaran a
intervalos no mayores de tres (3)
metros.

Los postes de esquina con riostras
se instalaran en todo punto donde
ocurra un cambio mayor a veinte
grados {20°) en la direccion de la
cerca, igualmente donde haya
quiebres pronunciados del terreno.

El corte de las puntas superiores de
los postes sera  unicamente
permitido con la aprobacion del
Ingeniero y bajo las condiciones gue
el mismo establezca.

Toda la malla serd apropiadamente
tensada, fijada con firmeza a los
postes y riostras, a la altura vy
manera indicadas. El alambre de
amarre sera usado para amarrar la
malla a los postes de linea y al tubo
superior de arriostramiento a
intervalos que no excedan, los 60cm
(24 pulgadas).

La malla sera firmemente conectada
a los postes finales y de esquinas
con barras tensoras y un minimo de
cinco grapas, de las usadas para esta
finalidad en cada poste.

Postes de riostra y barras de tension
diagonal, seran instalados en las
secciones de la cerca adyacente a
los postes finales, de puertas y en
cambios de direcciones de la cerca
del terreno.

MEDIDA

La cerca de malla de alambre para
pago sera el nimero de metros
lineales de cerca, debidamente
terminada vy aprobada por el
Residente, medidos a lo largo, entre
los puntos medios de los postes
instalados.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61117
PE. &

ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES




PROYECTO # 61117
PE. (0

REPUBLICA DE PANAMA
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTALES

1. INTRODUCCION

Las

presentes especificaciones formaran parte de los contratos que se celebraran LA

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) para la ejecucion de los siguientes

proyectos:

Letrinas

Alcantarillado sanitario

Cruce de cauces (rios, lagos, quebradas, etc.)

Acueductos

Infraestructura vial (puentes, caminos, zarzos y vados)

Establecimientos educativos

Infraestructura de Salud

Rehabilitaciones, remodelaciones o mejoras a infraestructuras de instalaciones

deportivas, culturales, sociales entre otras.

2. ASPECTOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

2.1.Generalidades -

El objetivo de estas especificaciones ambientales es que los proyectos a ser ejecutados

por el DAS, en todas sus fases, no produzcan cambios ambientales nocivos

significativos a causa de las actividades relacionadas con su construccion.
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Para esto, en forma general, EL CONTRATISTA y su personal deberan evitar introducir
modificaciones innecesarias en habitat y paisajes por efecto de las actividades
derivadas de la construccion o de la operacion y mantenimiento de los proyectos.

Los costos de las actividades de proteccién ambiental deberan estar incluidos en los
costos indirectos del contrato, salvo cuando se indique lo contrario.

2.2, Control Ambiental

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a estas disposiciones ambientales, ya
la satisfaccion del DAS, cuyos miembros tendran libre acceso para inspeccionar la

construccion durante la ejecucion de la obra.

2.3. Responsabilidad del Contratista !

Todas las obras de los proyectos seran construidas conforme a los planos de disefio
elaborados por el DAS y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Ambientales, las
que no liberan a EL CONTRATISTA de sus deberes y responsabilidades, en

concordancia con el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA realice, sin el consentimiento de la Inspeccion,
modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este debera retirar del
lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo aquello que

habiendo sido construido, no haya sido previamente aprobado.

Durante una inspeccién temporal de los trabajos, como en la época de invierno, EL
CONTRATISTA debera agotar las medidas conducentes a evitar que la erosién afecte
el area de influencia directa de sus frentes; cuidara, ademas de dejar los rellenos bien
compactados y emplazara obras que permitan el escurrimiento de las aguas reduciendo

al maximo la erosion.

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la
vegetacion, y en especial cuando las tareas estén dentro de areas sensibles, EL
CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para evitar que sus empleados

efectien actividades depredativas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, la Inspeccion podra
contratar con terceros la ejecucion de la obra y trabajos de restauracion necesarios, con
cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de las sanciones que corresponda

! En este acapite se hace mencion a las responsabilidades de orden general. Aquellas de caracter particular estan detalladas

mas adelante en este mismo documento.
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Mientras no se haga la recepcion definitiva de las obras por parte del DAS, EL
CONTRATISTA debera proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar
o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc. Igualmente

proveera la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc.

2.4.Proteccion de la propiedad

EL CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias para prevenir y evitar
cualquier dafio a la propiedad ajena y a los servicios publicos, incluyendo edificaciones,
cercas, caminos, senderos, arboles y arbustos que se encuentren ubicados en o cerca
del sitio de las obras. Para esto, sera necesario que el programa de reuniones con los
afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se

realizaran y los posibles dafios que se podrian ocasionar.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el reparar cualquier dafio que sea

atribuible a la realizacion de ias obras, o que sea consecuencia de ellas.

2.5.Ejecucion de obras

Previamente a la ejecucion de cada uno de los componentes de los proyectos, incluso
de obras menores, EL CONTRATISTA presentara a la Inspeccion informacion
apropiadamente detallada sobre las areas que ocupara, el volumen y precedencia de
los materiales que utilizara y el tipo de métodos constructivos que empleara. Podra
eximirse de este requisito Gnicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya
hayan sido suficientemente detallados en los planos de disefio o en la propuesta y se
planeé ejecutar los trabajos sin cambio alguno. En tales casos EL CONTRATISTA

debera solicitar a la Inspeccion la exencién correspondiente.

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en
el disefio de uno o mas componentes de los proyectos para adaptarle a las
condiciones encontradas en el sitio de obra, EL CONTRATISTA presentara ademas
de los planos relacionados con ingenieria, los planos esquemas y otros documentos

relacionados con la parte ambiental.

Cuando a criterio de la Inspeccion, las modificaciones planteadas sean significativas,
esta debera remitir el asunto a la Unidad Ambiental del DAS (UADAS), quien se
pronunciara al respecto. Solo después de obtener la aprobacion de la Inspeccién, EL
CONTRATISTA procedera a iniciar las actividades propuestas.

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Inspeccién respuesta a sus
planteamientos, EL CONTRATISTA solicitara al DAS implementar medidas para

subsanar el problema.
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2.6.Capacitacion y Educacién del Personal

Previamente a la ejecucion de las obras, o cuando la Inspeccion lo estime conveniente,
el Contratista deberd impartir capacitacion a su personal y al de los eventuales

subcontratista sobre los siguientes temas:

- Normas de seguridad que deberan ser observadas en los distintos frentes de

trabajo.

- Instrucciones sobre la manera como deberan ser ejecutadas las actividades

encomendadas a cada trabajador.

- Estandares ambientales minimos que deben ser alcanzados, en concordancia, con
estas especificaciones y con los respectivos estudios de impacto ambiental, o en
caso que hubiere, con las recomendaciones ambientales que haga la UADAS.

El Contratista presentara en su propuesta un esquema donde se indicaran los

contenidos, cronogramas y metodologias de los proyectos de capacitacion.

2.7.Sequridad y Seiializacion

Durante la construccion, EL CONTRATISTA debera proveer todas las medidas y
precauciones necesaria para la circulacion de equipos, maquinaria y vehiculos en la
zona de los proyectos, para lo cual dispondra una sefializacion adecuada, diurna y
nocturna, esta vitima en casos de requerirse, que se ajustara a las normas vigentes
(de seguridad industrial, de transito). Adicionalmente, respetara todas las normas de

seguridad del personal existentes en el pais.

EL CONTRATISTA tendra, ademas la responsabilidad de eventuales perjuicios
provocados por actividades de su personal en [a zona de trabajo, en los accesos, en los
campamentos y sus areas aledafas, y en las areas a las que se pueda acceder desde

los diferentes frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro contra accidentes para su personal, y

para terceros.

2.8.Transporte de Materiales

Los trabajadores de transporte de materiales para la obra deberan ser programados y
realizados de manera que se eviten dafios a los caminos publicos o privados, a los
servicios de utilidad publica, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes

publicos o privados. Los costos de transporte por este concepto deberan estar incluidos

en los respectivos precios unitarios.
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EL CONTRATISTA debera tomar las medidas pertinentes para asegurar que los
vehiculos se carguen de manera que no se exceda la carga por eje maximo autorizada.
La Inspeccion podra ordenar la suspensién del viaje de cualquier vehiculo que
transporte mas peso que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, los que
deberan ser retirados a costo de EL CONTRATISTA, sin perjuicios de responder por

eventuales daios o perjuicios que fueran imputables a esta infraccion.

Todos los materiales que se transporten como materiales de construccién, escombros,
restos de vegetacion y otros, se hara unicamente en vehiculo provistos de dispositivos
que controlen la dispersion de particulas en el aire y de fragmentos o liquidos hacia el
suelo. La Inspeccion ordenara el retiro de los vehiculos que no cumplan esta

disposicion.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar a causa de descuido en el transporte,
como restos de hormigon, rocas, restos de vegetacion, etc., sera retirado por el
Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra ordenara

el retiro del material a terceros, a costo del Contratista.

2.9 Uso y Mantenimiento del Transito

El Contratista, durante la ejecucion de las obras, debera evitar la suspension del libre
transito por los caminos existente. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo debera

colocar la sefializacion pertinente para este caso.

3.0 Control de la Contaminacion del Agua
3.0.1 Generalidades

Los escurrimientos superficiales y subterraneos, y las masas de agua presentes en lagunas

esteros, en el mar y en humedades, necesitan ser protegidos de drenajes accidentales
directos o indirectos de desechos, basuras, etc., por lo que, el Contratista, durante la
ejecucion de los proyectos, tomara las medidas necesarias para evitar su contaminacién.

En caso de que el Contratista vierta descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de
desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en mencion, esté
debera notificar inmediatamente a la Inspeccion sobre el particular, y debera tomar las
acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacion producida.

Las aguas de lavadeo de agregados y de fraguado de concreto deberan ser recolectadas y
tratadas antes de que sean descargadas a los recolectores finales. Para este efecto sera
necesario disponer, al menos, de sedimentadores de agua bajo de las fuentes de

produccion de las aguas de lavado.

Los procedimientos para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado,
aceites, gasolina, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de retencién
para el control de la erosion por drenaje, la recoleccion de fluidos de desechos en
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trampas de grasa u otros instrumentos de retencion y la instalacion de equipos para evitar

derrames.

No se podra descargar fango o lodos en los cuerpos de agua; estos, con aprobacion
expresa de la Inspeccion, se depositan en areas secas, con el fin de proteger a las

especies que vivan en ecosistemas humedos.

A menos de contar con la aprobacion por escrito de la Inspeccion, las operaciones de
construccion en rios o corrientes, seran restringidas. Adicionalmente, y a fin de evitar
procesos erosivos y produccion de sedimentos, el uso de equipo y maquinaria en cauces

naturales deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

Especial cuidado se tomara al uso que el Contratista de rociado para control de polvo, pues
su mala utilizacién puede producir deslizamiento del terreno por exceso de humedad, o
producir flujos con velocidades suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y

causar erosion.

Durante la construccion, el Contratista debera tomar medidas rutinarias tendientes a
disminuir la produccién de sedimentos y a controlar la calidad del agua. Las lineas de
descarga y drenaje, u otras facilidades que podrian alterar las velocidades del flujo en los
cauces, deberan también ser monitoreadas y controladas por el Contratista, a fin de evitar
alteraciones hidraulicas que puedan inducir proceso de socavacion o sedimentacién en los

cauces.

Elementos toxicos deberan ser guardados en lugares donde, ni siquiera accidentalmente,
puedan interceptar o ser conducidos a las redes naturales de drenaje superficial o
subterraneo. La eliminacion de estos elementos debera hacerse fuera del area de los

proyectos y en sitios adecuados para ese efecto.

3.0.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar y controlar la contaminaciéon no seran medidos ni pagados,
por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos deberan ser incluidos en los

costos indirectos de los rubros de construccion correspondientes.

3.1 Control de la Contaminacion por Ruido

3.1.1 Generalidades

Los niveles de ruido generados en los multiples frentes de trabajo deberan ser controlados
a fin de evitar perturbar a las poblacicnes humanas y la fauna silvestre o introducida en

toda el area de influencia de los proyectos.
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El Contratista no debera sobrepasar la emision de 80 dB en ninguno de sus frentes’.

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruidos deberan ser reparados, y
retomaran al trabajo una vez que esto cumpla con los niveles admisibles y se haya
asegurado que las tareas de construccion que realizaran se efectuaran dentro del rango

anteriormente fijado.

La Inspeccion podra restringir la produccion de ruido en ciertas areas de los proyectos que
estime convenientes, y prohibir cualquier trabajc que produzca ruidos objetables,
especialmente en las cercanias de poblaciones o en las zonas donde considere que el

ruido afecte a la fauna.
El equipo ruidoso puede requerir de las siguientes acciones correctivas:
+ Utilizacion de silenciadores de escape.

¢ Uso de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con

material absorbente de sonido.

¢+ Eliminacion de sefales audibles innecesarias con sirena y pitos, y reemplazo, en lo

posible, con senales visibles como luces intermitentes, etc.

¢+ Calibracion, o cambio de dispositivos de alarmas, pitos de vehiculos o de maquinaria,
con otros mas adecuados, de tal manera que sus sefales audibles no sobrepasen en

ningun momento la intensidad indicada anteriormente.
3.1.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos para contrarrestar la contaminacion por ruido no seran medidos ni pagados, y
sera responsabilidad del Contratista mantener sus equipos y maquinaria en buen estado de

funcionamiento.

3.2 Control de la Contaminacion del Aire

3.2.1 Generalidades
El Contratista debera realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten
una sobrecarga en la emision de contaminantes hacia la atmésfera, por lo que sera de su

responsabilidad el control de la calidad de:

Emanaciones, olores y humos
Polvo

Quema

* & & o

Uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

! Un indicativo para saber que se ha llegado a este limite, es cuando las personas comienzan a
gritar para poderse escuchar.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61117
PE. 53

3.2.2 Emanaciones, Olores y Humo

Las pinturas, combustibles, fuego, quimicos, etc. genera emanaciones, olores y humos que
afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud del personal, razén
por la cudl el nivel de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo debera ser
controlados, minimizados, o eliminados, en cuantoc sea posible. Los operadores, deberan
reducir la produccién de olores y emanaciones volatiles producidos en las fuentes antes
mencionadas reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, quimicos y

pinturas, o reubicando estos productos e zonas aisladas.

El Contratista debera brindar el mantenimiento necesario a sus equipos y maquinarias
propulsados por motores de combustion interna de combustibles fésiles a fin controlar las

emisiones de humo y gases.

La Inspeccion podra impedir la utilizacién de equipos, materiales o maquinaria que

produzcan emisiones objetables de emanaciones, olores o humos a la atmosfera.
3.2.3 Quema

Se prohibe el quemado abierto para eliminacion de desperdicios, de arboles o arbustos 0

para cualquier otro fin.

Previamente a la aprobacion de la Inspeccién se podra incinerar desperdicios pero sdlo
mediante sistemas destructores de cortina de aire?, los cuales producen poco humo. Sin
embargo, se prohibe el quemado de llantas, cauchos, piastico y otros productos que sean
peligrosos para la salud humana.

Si por causas accidentales ocurriera un incendic en cualquier zona a causa de las
actividades de construccién, el Contratista tendra la obligacion de extinguirlo y de tomar las
medidas necesarias que permitan restaurar, a corfo plazo y a su costo, los dafos

provocados a los afectados y a la vegetacion.
3.24 Polvo

Para evitar la produccion del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los suelos
superficiales expuestos al transito vehicular o peatonal. En proyectos viales se utilizaran
para este efecto carros cisternas que humedeceran el material en las areas de trabajo a
una velocidad no mayor a 15 Km./h (10 mil /h). En los otros tipos de proyectos el rociado
podra ser efectuado con mangueras siempre y cuando se evite la produccion de charcos o

de lodos.

? En los sistemas destructores de cortina de aire, una corriente estable de aire es soplada a
través y al interior de un pozo abierto o “hoper” conteniendo el material de desecho. La
temperatura es elevada lo suficiente (aproximadamente hasta 5S00°C.) para quemar todos los
desechos. La corriente de aire a través del pozo provee un quemado eficiente y actlia como una
cortina previniendo el escape del exceso de humo y cenizas.
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Adicionalmente, y previa la autorizacién de la Inspeccién, el Contratista podra recubrir los
materiales de construccion sueltos con lodos u otro material similar.

3.2.5 NMNedicion y Forma de Pago

Los costos para minimizar la contaminaciéon del aire por emanaciones, olores, humo vy
quema no seran medidos ni pagados. Sera responsabilidad del Contratista mantener su

maquinaria en buen estado y adoptar las medidas que sean pertinentes para logrario.

El control de polvo con la utilizacion de tanqueros aspersores sera medido en unidades de
superficie (mt?, hectarea) y se pagara al precio unitario del rubro correspondiente. El control
del polvo en los otros proyectos no sera medido ni pagado y su costo debera estar incluide

en los precios unitario negociados.

3.3 Control y Manejo de Contaminantes Potenciales

3.3.1 Generalidades

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos, que sean o produzcan desechos
tales como combustibles, lubricantes, detergentes y productos quimicos toxicos, deberan
ser transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su preservacion,
evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno.

El aimacenamiento de estos materiales debera efectuarse y mantenerse bajo estrictas
medidas de seguridad, para prevenir derrames, pérdidas o dafios por lluvia, enajenamiento

por robo o incendios.

Todo material o producto de uso delicado que se emplace en cualquiera de los sitios de

trabajo debera ser protegido y cubierto de la inclemencia del tiempo y de la manipulacién.

En forma general, la produccion de desperdicio, sean liquidos o sdlidos deberan ser

minimizada por el Contratista.

3.3.2 Desechos Liguidos

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podran ser vertidos ni al
suelo ni a los cursos de agua existentes. Los desechos provenientes de hormigones,
deberan ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y las
aguas servidas en general deberan recibir los tratamientos minimos (fosas sépticas) que

garanticen la calidad del receptor final.

Se prohibe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas.
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3.3.3 Desechos Solidos

Los desechos sélidos, en general, deberdn ser acopiados en lugares y por periodos
maximos senalados por la Inspeccion para luego ser transportados y dispuestos en sitios

de confinamiento de basuras.
No se permitird que los desechos, estén expuesto superficialmente.

Las llantas desechadas del equipo de construccion deberan ser removidas del area de los
proyectos tan pronto como sea posible. Estas y otros productos de caucho y plastico con
podran ser quemados.

3.3.4 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no sera medido. Los costos de manejo y control de contaminantes deberan ser

incluidos en los costos indirectos del contrato.

3.4 Salud Ocupacional y Sequridad Industrial

3.4.1 Generalidades

El Contratista tendra la obligacion de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e
industrial necesaria en los frentes de trabajo. Como requerimientos minimos para este
efecto debera proveer a su personal la vestimenta basica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarillas de polvo y demas
implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial, en funcién de la obra que

se esté ejecutando.

3.4.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que demande el cumplimiento de estas especificaciones deberan estar incluidos

en los costos indirectos del contrato.
3.5 Instalacion Sanitaria en los Frentes de obra

3.5.1 Generalidades

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o mas, deberan estar
provistos de instalaciones para disposicion de excretas. Estas instalaciones podran ser

transportables.

De ser necesaria la construccion de una fosa, el Contratista solicitara a la Inspeccion la
aprobacién correspondiente. Luego de ser usada, la fosa debera ser llenada, y las

condiciones originales del sitio restituidas.
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El arrojo de desechos sdlidos al suelo esta prohibido. Los desechos organicos podran ser
enterrados, pero los desechos no organicos deberan ser manejados como se indica en la
especificacion respectiva (seccion 3.4.3). Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista
tome medidas para reducir al maximo la generacién de desechos, sobre todo inorganica y

contaminante.

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberan estar de alguna herramienta para

cubrir excretas o desechos organicos con tierra.
3.5.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no se medira ni pagara, razon por la cual, los costos correspondientes deberan

ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

3.6 Remocion y Reposicion de Pavimento

3.6.1 Generalidades

Esta especificacion sera de utilidad especialmente en aquellos sitios donde el proyecto

intercepte o se localice en caminos o calles pavimentados (asfalto, empedrado, etc.)

En estos casos, el Contratista depositara los pavimentos removidos en sitios alejados de
las vias y en lugares seleccionados por la Inspeccién. La restauracidén de los sitios cuyo
pavimento haya sido removido se lo hara una vez terminada la obra, y con pavimentos de
la misma calidad al anterior, siendo su disefio responsabilidad del Contratista y su

aprobacion del Inspector.
3.6.2 Medicion y Forma de Pago

Este rubro no serda medido ni pagado y debera ser incluido en los precios unitarios de los
rubros respectivos (colocacion de tuberias, excavacion de zanjas, etc.)

3.7 Hallazgo Arqueologico y de Interés Cientifico

3.7.1 Generalidades

En este caso de encontrar, durante el proceso de trabajo, ruinas de valor histérico,
(reliquias, fosiles, restos arqueclogicos), paleontolégico o minerales raros de interes
cientifico, el Contratista suspendera inmediatamente el trabajc en el sitic del
descubrimiento y notificara a la Inspeccién quien, a su vez, pondra este particular en
conocimiento del Instituto Nacional de Cultura (INAC). El Contratista, por pedide de

Inspeccion y remocion de lo encontrado.

Queda absclutamente prohibida la remocion de los hallazgos sin el consentimiento del

INAC, caso contraric se penara con las sanciones estipuladas en la Ley de Patrimonio

Historico.
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Si esta accion genera una demora significativa en el plazo efectivo de ejecuciéon de los

proyectos, la Inspeccién tomara las medidas apropiadas para ampliar el plazo del Contrato.

3.7.2 Medicion y Forma de Pago

Las acciones y técnicas de rescate arqueoldgico correran por parte del INAC.

En caso que el Contratista, por pedido del DAS, la Inspeccion y el INAC, asista en el

rescate arqueolégico, esté sera pagado de acuerdo con los rubros del contrato que sean
pertinentes (excavacion, desbroces, etc.) o mediante la modalidad costo mas porcentaje.
Las ampliaciones de plazo que se soliciten por esta circunstancia, solo podra ser

autorizada previa la presentacion de los justificatives pertinentes.

3.8 Control de Deslizamientos y de Migracion de Sedimentos en los Frentes de

Excavacién o Relleno.

La finalidad primordial de estas medidas sera disminuir la contaminacion de las aguas, el

deterioro de los cauces, y controlar de la erosién en areas excavadas.

Los principales elementos que el Contratista debera utilizar para este efecto son, entre

otros, los siguientes.

¢ Cunetas de coronacion

¢ Entibamientos provisionales
¢ Trincheras de sedimentacién
+ |Interceptores de arena

¢ Vallas de madera

Las vallas de madera, los interceptores de arena y las trincheras o zanjas de
sedimentacion actuaran como estructuras para prevenir la erosion y sedimentacion, y se

construirian en los sitios donde la Inspeccion lo estime conveniente.

Puesto que estas estructuras, en general, sélo permitiran controlar la erosién por tiempo
pequefios y hasta que se azolven, el Contratista debera procurar imprimir la mayor
celeridad posible a sus trabajos para evitar que se inicien dinamicas erosivas incontrolables

o de dificultosa y costosa recuperacion.

Sin perjuicio de que la Inspeccién lo hago, el Contratista inspeccionara regularmente los
sistemas de control de la erosion y sedimentacion para detectar deficiencias vy
requerimiento de mantenimiento, los que, en caso de haberlos, deberan ser corregidos

dentro de las 48 horas subsiguientes a su detencién.

La Inspeccion se reservara el derecho de tomar las medidas necesarias que se requiera

para hacer cumplir las acciones de prevencion de erosion y sedimentacion, e incluso estara
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facultada a suspender el trabajo del Contratista en otras areas hasta corregir los problemas
que detectare.

3.8.1 Cunetas de coronacion

Seran ubicadas en los sitios sefalados por la Inspeccion de manera que intercepten el
escurrimiento superficial que pudiera deslizarse a través de los taludes de corte que se
formen.

Ei trazado de las cunetas se definira de forma que las aguas interceptadas descarguen en
algun curso de agua permanente o intermitente, o al menos en el fonde de una vaguada,
de manera que por eliminar los problemas de erosion en la via, no se los provoque en otros

sitios.

3.8.2 Entibamientos provisionales

La proteccion y estabilizacion de las zanjas de préstamo {canteras), de los taludes y de las

secciones excavadas se ejecutaran como y dénde la Inspeccion asi lo indique.

El Contratista, antes de la colocacién de las obras permanentes que proponga utilizar,
debera someter a la aprobacion de la Inspeccién y presentar los planos de disefio y
emplazamiento definitivos respectivos. Sin embargo podra, a su costo y sin requerir del
consentimiento de la Inspeccién, colocar cualquier sistema de soporte temporal, adicional a

permanentes, para garantizar la seguridad y estabilidad de las zonas excavadas.

3.8.3 Trincheras de sedimentacion

Las trincheras de sedimentacion deberan ubicarse en aquellos sitios que indique la

Inspeccion.

3.8.4 Interceptores de arena

Estas estructuras, conformadas por sacos de yute rellenos con arena, seran dispuestas en
los lugares donde lo determine la Inspeccion. Los sacos a utilizarse deberan asegurar que
la arena no se filtre por entre sus tejidos, ni por ningdn otro lugar. La arena a utilizarse

tendra una graduacion tal que garantice este ultimo requerimiento.

Los sacos deberan ser dispuestos preferentemente a mano para evitar roturas, asegurar su
correcta ubicacion y evitar intersticios entre ellos que permitan que el agua y los

sedimentos a ser interceptados se filtren.

3.8.5 Vallas de madera

Estas estructuras seran dispuestas en todas las areas de corte donde los eventuales
desperdicios pudieran alcanzar cursos de aguas o propiedades y en los sitios donde, a

juicio de la Inspeccion, sean necesarios.
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Las vallas seran fabricadas de madera y deberan ser dispuestas a lo largo de una curva de

nivel.
3.8.6 Medicion y Forma de Pago

La ejecucion de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccién, se pagara a los precios
unitarios respectivos cotizados en el presupuesto para cada rubro, los cuales deben incluir

los costos de mano de obra, equipo, herramientas, instalaciones, suministro, carga,
transporte y descarga de los materiales, etc. de acuerdo con las siguientes unidades, con

la tabla de cantidades y con estas especificaciones:

« Cunetas de coronacién, se pagaran por volumen de excavacion en mt.

o Entibamientos provisionales, no se mediran ni pagaran.

e Trincheras, se pagaran por volumen de excavacion en mt®.

s Interceptores de arena, mt’. de arena utilizada incluyéndose los respectivos sacos.

* Vallas de maderas en metros lineales.

No se mediran ni pagaran por las medidas de proteccion provisionales que tome el
Contratista para proteger los frentes de excavacion, las secciones excavadas o los taludes
no definitivos, pues los costos respectivos se consideran incluidos en los correspondientes

rubros de excavacion.
3.9 Tratamiento Ambiental de Taludes

3.9.1 Generalidades

El tratamiento ambiental de taludes comprende las obras preliminares y necesarias para
mitigar los impactos producidos al suelo y al paisaje por efecto de las excavaciones,
procura conferir al terreno una superficie adecuada en la cual la colocacion de suelo
organico y las actividades de siembra prevista para la recuperacion de la cobertura vegetal,

den los resultados esperados.

Esta actividad incluye, ademas, la construccion de proteccion para interceptar drenajes
cruzados, para prevenir posibles efectos erosivos y para ayudar al proceso de
revegetacion, y el tendido de taludes, con pendientes menores a la geotécnicamente
necesarias, a fin de armonizarlos con el paisaje y permitir una facil repoblacion vegetal en

su superficie.

De manera general, se evitara la destruccion de la cobertura vegetal fuera de la faja de
dominio. Los suelos vegetales removidos deberdn acumularse en sitios previamente

aprobados por la Inspeccién y conservarse para ser utilizados posteriormente en la

reposicion de la cobertura vegetal.
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Los filos superiores de los taludes que se formen en el terreno, deberan ser moldeados con
el objeto de evitar, en lo posible, terminaciones angulosas y permitir que se produzca una
generacion con las especies nativas de la zona.

Los taludes con alturas mayores a los 4.00 mt. a fin de facilitar la revegetacion, deberan ser
terraceados, formando bermas intermedias de anchos comprendidos entre 0.7 y 1.00 mt,,
en donde se plantaran especies arbustivas autéctonas. Las superficies inclinadas deberan
tener un terminado irregular para que permita retener el suelo orgénico y facilite las
actividades de resiembra.

En los lugares donde, a juicio de la Inspeccion, sea impracticable el tendido de los taludes
o su terraceo, como por ejemplo cuando se detectan afloraciones rocosas, el Contratista
debera efectuar un gradeado de los taludes, dejando cada dos metros una pequefa
cornisa de 30 a 50 cm. de ancho, donde, una vez terminados los movimientos de tierra en
el talud en cuestion, se depositara, por vertido directo desde la parte superior del talud,

suelo organico para facilitar la revegetacion natural en estos sitios.

El Contratista realizara a su cargo y costo todas las actividades necesarias para proteger y
asegurar las superficies excavadas, y para mantenerlas estables durante la construccion y
hasta la entrega final de la obra. Estas actividades y trabajos de mantenimiento deberan
incluir la limpieza, el desvio de aguas superficiales el desalojo de aguas subterraneas

mediante obras permanentes o provisionales.
3.9.2 Medicion y Forma de Pago

las excavaciones para el tratamiento ambiental de los taludes, se mediran en sitio, entre la
Inspeccién y el Contratista y mediante trabajos topograficos. El volumen se medira en
metros cubicos (mt®) de cada tipo de material excavado, entre el taiud definido por
consideraciones geotécnicas indicado en planos, y el talud requerido por consideraciones
ambientales (talud 1:1, u otro indicado por la Inspeccion). Se pagara al precio unitario del

rubro de excavacion correspondiente.

3.10 Control de la Explotacién de Canteras

3.10.1 Generalidades

Previamente a la explotacion de una cantera, el Contratista deberad presentar a la
Inspeccion para su aprobacién y autorizacion de los trabajos respectivos, un plan vy
programa de explotacion el cual debera incluir el volumen mensual y anual de extracciones
(mt?); el volumen mensual y anual de extraccion (mt®); el volumen mensual y anual de
rechazo (mt®), su lugar y area aproximada de disposicion previstos, el equipo a utilizarse;
las areas de operacion de maquinarias requeridas: los métodos de explotacion a utilizarse;
y la maquinar a ser empleada. Este plan debera contar con un “flujo de masas” de material
a ser producida, en funcion del tipo de explotacion y de los requerimientos de materiales en

la obra, para justificar las areas de acopio solicitadas.

Una vez aprobada la explotacion y antes de empezar los trabajos, el Contratista removera

la cobertura vegetal, en caso de haberia, y el suelo organico existente en ala capa superior
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del area a ser explotada, y los depositara y conservara en los lugares de acopio ubicados
en sectores aledafos a la zona de préstamo, establecidos por el proyecto o por la
Inspeccién.

Para la ubicacion de plantas de chancado, clasificacion o acopio, debe incluirse el
diagrama de emplazamiento de dichos equipos y el fiujo de material correspondiente.

Todas las excavaciones en las canteras deberan contar con un drenaje adecuado que

impida la acumulacién de agua.

Una vez concluida la explotacion de un area de préstamo, el Contratista debera adecuar la
topografia del sitio, dejando los taludes en el area con inclinaciones similares a las del
entorno y con sus bordes superiores redondeados, de modo que la vegetacion pueda
arraigarse y el talud no represente peligro para persona ni animales. El Contratista debera
ademas restaurar las condiciones morfométricas y la cobertura vegetal de la zona,
dejandolas de manera similar a las que se encontraban antes de la explotacion. Para este
efecto, acondicionara el suelo de la base del terrenc explotando de tal manera efectuar
posteriormente las actividades de recoleccién del suelo organico previamente acopiado y la
siembra de especies predominantes en el area. Adicionalmente y cuando los taludes a
dejarse sobrepasen los 4.00 mt., se construiran bermas intermedias, de acuerdo con las

especificaciones 3.10.
3.10.2 Medicion y Forma de Pago

No se reconocerd ningun pago adicional por concepto de movilizacion, desalojo o
disposicion y reacomodo de todos los materiales explotados dentro de la zona de
préstamo, pues su costo debera estar incluido en los rubros “Material de Estabilizacion” ,

“Sub — base”, “Base” y "Agregados para hormigones”.

3.11 Botaderos o Zonas de Bote

Los trabajos cubiertos en este acapite incluyen los siguientes:
% Desbroce, limpiezas y acopio de la capa vegetal del area para su posterior reutilizacion.
% Carga, acarreo y descarga de los materiales provenientes de las excavaciones.

Estas obras tienen la finalidad de ubicar el material sobrante de los diferentes frentes de
trabajo. Entre otros, los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccion de los sitios de

bote, entre otros, son:

+ Pendientes de los terrenos no mayores al 30%
+ Area de afectacion no mayor de 2 horas
+ Capacidad del botadero suficiente para alojar al material de corte producido.

¢+ Condiciones favorables de drenaje

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS



PROYECTO # 61117

PE. 4

+ Ubicacion en zonas no deslizables, no inundables, no ocupadas o de ocupacion futura a

corto plazo, entre otras.

El relleno se efectuara de manera de asegurar que, al fin, el area tenga un drenaje

adecuado que impida la erosion de los suelos alli acumulados.

Los botaderos controlados estan compuestos por diques de tierra compactada (ubicados al
pie de cada botadero para confirmar el material a ser colocado en estos sitios), capas de
escombros sin compactar, sistema de drenajes superficial y sub superficial, y capa vegetal.
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el Contratista realizara el desbroce y limpieza de la
zona de recepcién retirara la capa organica de la zona para acopiarla donde indique la
Inspeccién y construird canales de drenaje en los sitios necesarios, de conformidad con

estas especificaciones.

3.11.1 Protecciones Temporales y de Mantenimiento

Para la seguridad de los trabajadores, las escombreras deberan estar protegidas contra
derrumbes y deslizamientos, para lo cual el Contratista suministrara e instalara a su costo
entibado, tablestacas, puntales y cualquier otro tipo de proteccion temporal que, ajuicio de

la Inspeccion, sea necesario.

3.11.2 Depodsito de Materiales

Todo el material excavado que vaya a ser dispuesto en los botaderos sera transportado y
colocado en estos sitios. Cuando, ajuicio de la Inspeccién, exista material en exceso o
impropio para ser utilizado en un relleno en particular (material con exceso de finos,
material organico que podria ser utilizados para las tareas de revegetacion), el material en
cuestion deberd ser transportado por el Contratista al sitic de deposito que ordene la

Inspeccidn,

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonables parejas a fin de posteriormente posibilitar su recubrimiento con
suelos organicos, plantas, pasto y otra vegetacion que se encuentre en la zona, de acuerdo

con estas especificaciones {seccion 3.14).

3.11.3 Disposiciones del Material en los Botaderos

El material de corte debera ser trasladado hacia los botaderos correspondientes y
depositados y tendidos en ellos de forma regular sin que para este efecto, se requiera su

compactacion.

Bajo este relleno no compactado debera existir un sistema de drenaje subsuperficial, que
permita la evacuacion de las aguas provenientes de las precipitaciones o de las aguas de
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riego infiltradas en el botadero, y que evite ademas las subpresiones en los diques de tierra
perimetrales previstos para confinar el material.

3.11.4 Drenes Subsuperficial

Estos drenes estan formados por tuberias de cemento de drenaje y materiales filtrantes
con espaciamientos entre ramales de estas tuberias de 60.00 mts. Su configuracion debera
ser de “espiga de pescado” o aquella que indique la Inspeccién.

3.11.5 Drenajes Superficiales

Estos drenes estan constituidos por un sistema de canaies que permite evacuar las aguas
superficiales del botadero hacia un drenaje natural, previo un pretratamiento

(sedimentacién).

Cuando los trabajos de relleno se suspendan por lluvias o por amenaza de liuvia, el
Contratista debera conformar la superficie del relleno para facilitar el drenaje.

Una vez terminado los trabajas en un area de bote, deberan retirarse de la vista todos los
escombros y acumulaciones de material hasta dejar la zona completamente limpia,

despejadas y con similares caracteristicas a las del entorno (vegetacion, drenaje, etc.)

3.11.6 Ejecucion y Procedimiento de Trabajo de los Botaderos.

La capa vegetal de la zona de bote sera almacenada en los sitios de acopio determinados
por la Inspeccion. Una vez agotada la capacidad del botadero, o cuando el volumen de
material a disponerse en ellos se haya terminado, se tendra una capa organica y vegetal en
la parte superior de la escombrera, a fin de recuperar la fertilidad, mejorar la calidad del
suelo y restituir las condiciones textura de la cobertura hasta alcanzar propiedades

similares a las circundantes.
3.11.7 Medicion y Forma de Pago

Las escombreras, realizadas a satisfaccion de la Inspeccién, se pagaran a los precios

unitarios ofertados, negociados e incluidos en la Tabla de Cantidades.

3.12 Acopio de la Capa Vegetal
3.12.1 Generalidades
Se define como capa vegetal, a toda la vegetacién que cubre una determinada area a ser

excavada o rellenada; incluye la vegetacion cobertora menor (hasta aproximadamente 1.00
mt de alto}) y la capa de suelo con mayer concentracidon de raices, nutrientes vy

microorganismos.

El acopio de la capa vegetal se realizara en todas las areas a ser excavadas o rellenadas.
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En las zonas a recuperarse, tanto el acarreo y movilizacion de suelos organicos foraneos
como la utilizacion de abonos, deberan ser autorizados por la Inspeccion. Se prohibe

expresamente el uso de abonos quimicos.

El acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora, y volquetes,
movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo entre 15 a 30 cm.) Este material
mezclado de vegetacion y suelo se acopiara en zonas indicadas por la Inspeccion,
formando rumas independientes de alturas no mayores a los 2.00 mt.

Los tiempos en los cuales se mantendra el material organico en las rumas de acopio, en lo
posible, no debera ser mayor a un mes a fin de evitar la descomposiciéon de la materia.
Este tiempo podra ser modificado previa aprobacion de la Inspeccién para lo cual el
Contratista le solicitard por escrito esta autorizacion, expresando los motivos de orden

constructivo, ambiental y técnico por los cuales deberan hacerse esta salvedad.

Una vez reiterados y reutilizados los acopios, se procedera a recuperar el sitio sobre el cual
se localizaron las rumas de depésito, mediante el arado a rastrillado del suelo, de acuerdo
con las instrucciones que imparta la Inspeccion, para recuperar su oxigenacion inicia, para
facilitar la sucesién y recuperacion naturales, y la siembra de especies autoctonas, de

acuerdo con estas especificaciones (seccion 3.14)

El contratista podra solicitar a la Inspeccion el no cumplimiento de esta disposicion cuando
la zonas de excavacioén o bote tengan superficies originales con capas organicas de suelo
menores a 10 cm., en lugares accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios
donde existan afloramiento rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas del

sitio impidan las labores de acopio o donde no exista material a acopiarse.
3.12.2 Medicion y Forma de Pago

Los costos que ocasione esta medida deberan estar incluidos dentro de los costos del

rubro revegetacion (seccién 3.14)

3.13 Revegetacion, Siembra, Arado y Rastrillado de Suelos

3.13.1 Generalidades

Esta actividad se ejecutara en todas las areas excavadas y rellenadas de manera definitiva,

y en los distintos frentes de trabajo.

Una vez concluidas las actividades de construccidn en las diferentes areas, se procedera a
reacondicionar el terreno cuya superficie haya sido modificada. Si en los sitios en mencion
o en sus vecindades no se dispone de un suelo apropiado para este efecto, el Contratista,
a fin de homogeneizar la superficie, procedera a colocar en la zona alterada una capa base
de material fino, con un espesor minimo de 0.20 cm. y posteriormente sobre ésta, material

organico almacenado en los acopios de la capa vegetal.
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Luego de colocado el suelo organico, se iniciara las actividades e siembra de acuerdo con

las instrucciones impartir por la Inspeccién (especies, tipo de siembra, etc.}

Las plantas a ser utilizadas para efectos de revegetacion deberan, en lo posible, provenir
de viveros. A falta de ellos, o de las especies a requerirse, y previa la presentacion por
parte del Contratista de un plan de recoleccion de plantulas que debera ser aprobado por la
Inspeccion, las plantas podran ser obtenidas de los mismos pisos ecolégicos en los que se

vaya a revegetar.

De ser necesario y previa aprobacion de la Inspeccion, se podran efectuar trabajos de
reacondicionamiento del suelo con la colocacién de fertilizantes organicos procedentes de

la misma zona o similares.

El arado o rastrillado en los sitios de pendientes moderadas y fuertes como medida para
reacondicionar las caracteristicas fisico — quimicas del suelo antes de la revegetacion, se
hara unicamente bajo aprobacién de la Inspeccion tomande las precauciones necesarias
para evitar perdidas por erosion, y en ningtin caso sera tan profunda como para propiciar la

mezcla de las capas organicas e inorganicas del sustrato.
3.13.2 Medicion y Forma de Pago

Esta medida se pagara con los siguientes rubros:

n Arado o rastrillado del suelo, en unidades de superficie (Ha).

n Revegetacion con especies gramineas en areas excavadas o rellenadas, en unidades
de superficie (Ha). El pago correspondiente se evaluaran las condiciones de las zonas
donde se efectuaron estas actividades, luego de transcurrido por lo menos un periodo
invernal completo, al cabo del cual se admitira un 60 % del area neta recuperada con
relacién al area total revegetada, caso contrario no se pagara.

n Colocacion de fertilizantes organicos, en unidades de volumen mt®.

n Siembra de arbustos medianos y arboles nativos, en unidades individuales por planta
prendida. Se entendera por planta prendida a aquellas que al cabo de tres meses de

sembrada se mantenga viva.

3.14 Rotulacién Ambiental

3.14.1 Generalidades

El Contratista debera proporcionar una adecuada rotulacion ambiental informativa,

preventiva, y de existencia de peligros en las zonas de trabajo.
En cuanto a la funcion, las sefiales se clasificaran en:

« Seiiales informativas

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
¥ EVALUACION DE PROYECTOS
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« Senales preventivas y restrictivas

Las senales informativas serviran para advertir a los trabajos y al publico en general sobre
la presencia en las vecindades de un componente del proyecto (redes de alcantarillado,
redes de agua potable, plata de tratamiento, campamentos, etc.) y para proporcionar
recomendaciones que deben observarse para control de la flota y fauna. Estas sefiales

seran rectangulares y tendran las siguientes dimensiones:

o TIPOI; 122 cm x 305 cm (para frentes de trabajo)

o TIPC IlI; 56 cm x 147 cm {campamentos)

Las sefiales preventivas (TIPO lll, 60 cm. x 60 cm.) tendran por cbjetivo advertir a los
trabajadores y usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las
zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se
presenten. Entre otros, los casos principales que ameritaran la colocacion de este tipo de

sefales seran:

% Cruce de animales

< Circunstancia que representes peligro

<+ Prohibicion o limitacion de paso de ciertos vehiculos

% Restricciones diversas como prohibicion de caza y pesca, disposiciones de basuras,
restricciones de emision de ruido, etc.

< Indicacion de areas restringidas.

La localizacion de los rétulos se tendra que hacer previa la aprobacion del DAS o de la

Inspeccion.

La rotulacién incluira la fabricacion y colocacion de los letreros los cuales seran pintados
con pinturas fluorescentes y montadas fijamente en el terreno. En casos de que os letreros
sean moviles, se montaran sobre postes o sobre caballetes desmontables.

Los colores de las sefiales informativas seran siempre reflejantes y sujetos a aprobacion de
la Inspeccién. En estos casos en que se estime conveniente y previa aprobacién de la

Inspeccion, se colocaran letreros con iluminacion artificial en las zonas de peligro.

Adicionalmente y para prevenir accidentes en las zonas de excavacion (zanjas para la
localizacion de las tuberias de alcantarilado o de aguas potable, etc.) o de peligro
potencial, el Contratista debera colocar cintas de prevencion alrededor de la zona
excavada. Esta medida se considera indispensable cuando el proyecto o cualquiera de sus

componentes se encuentren o atraviese zonas pobladas.
3.14.2 Medicion y Forma de Pago

Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo [, II, lll, se

pagaran por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato.

DEPARTAMENTO DE FORMULACION
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por la construccion y colocacion
de los rétulos; en los pagos se incluiran mano de obra, materiales, herramientas, equipos y

operaciones conexas a la instalacion misma en el sitio.

El sitio de las cintas debera estar incluidos en los rubros de excavacion, por lo que no se

medira no pagara.
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INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE

Comarca: Céadigo de Proyecta:

Provincia; DARIEN Tipo de Coo%nada:

Distrito: PINOGANA

Caorregimier YAPE Lalitud

Comunidad: YAPE Longitud

Formulador; ERIC MUNOZ Facha: 05 DE ENERO DE 2020
Evaluador: 1DE2

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Impacto Probable

Recomendacion

“AUMENTO DE LA POBLACION QUE UTILIZARA LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* SIEMBRA DE 10 PLANTONES CERTIFICADOS (ESPECIES
AUTOCTONAS). DEBEN ENTREGARSE A 3 PIES DE ALTURA.

* ENTREGAR AL DAS EL LISTADO DE LOS PLANTONES CERTIFICADOS Y
DONDE HAN SIDO SEMBRADOS

* FORMACION DE ZANJAS, DONDE SE DEPOSITAN LAS
AGUAS PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS
NUEVAS ESTRUCTURAS.

* CONSTRUCCION DE DESAGUE QUE RECOJA, TODAS LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LOS TECHOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.

* PRODUCCION © PROLIFERACION DE VECTORES,
FOCOS DE ENFERMEDADES (ZANJAS PARA COLOCAR
LAS TUBERIAS)

* REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE MANERA QUE NO
QUEDEN DESTAPADAS LAS ZANJAS POR MAS DE DOS DIAS, E IMPEDIR
ASI QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN FOCOS DE PROLIFERACION DE
VECTORES.

* TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE RUIDO, POLVO, OBSTRUCCION DE
LAS VIAS ¥ POR LOS DAROS OCASIONADOS A LAS
CUNETAS

* EL RUIDO NO DEBE EXCEDER DE 80dB. I

* COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EL
REORDENAMIENTO DEL AREA PARA EL FLUJO DE VEHICULOS
MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION. INCLUIR UNA SENALIZACION
ADECUADA PARA INDICAR SITIOS DE PELIGRO.

* CONTROLAR LOS SEDIMENTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA
CONSTRUCCION Y EVITAR ARRASTRE DE ESTOS HASTA LOS
DRENALES.

~PRESENCIA DE INSECTOS Y ROEDORES,

*CONSIDERAR UNA ADECUADA AREA TEMPORAL, PARA LA
ELIMINACION Y COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y
SEML-LIQUIDOS DE COMIDA.

* AUMENTO TEMPORAL DE LAS EMISIONES
{LEVANTAMIENTO DE POLVO Y EL MOVIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE LA CONSTRLUICCION)

" EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EL EQUIPO DE CONSTRUCCION
EN OPTIMAS CONDICIONES

* EL PERSONAL ESTARA EXPUESTO A LA FIBRA DE
VIDRIO

~TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN EL AREA, DEBERA
UTILIZAR MASCARILLAS ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA FIBRA DE
VIDRIO

LA MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION,
AFECTARA LA VEGETACION DE LAS COMUNIDADES
VECINAS.

“REVEGETAR EL AREA QUE SE AFECTE CON LA MAQUINARIA, UNA VEZ |
TERMINADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. EN LA PROTECCION
SE DEBE CONSIDERAR EL RESTABLECIMIENTO DE LA CAPA VEGETAL A
|BASE DE PLANTAS GRAMINEAS, HERBACEAS O TREPADORAS, QUE
TENGAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RAIZ SUPERFICIAL,
TALLO CORTO Y FOLLAJE DENSO. AL SELECCIONAR LA PLANTA QUE
SE UTILIZARA COMOD CAPA VEGETAL, ES MUY IMPORTANTE TOMAR EN
CUENTA CUAL ES EL USO DE SUELO, EN EL AREA CONTIGUA; DE TAL
|MANERA QUE LAS PLANTAS SELECCIONADAS, NO SEAN
CONSIDERADAS, COMO PLAGAS O MALEZAS.

* MANTENER HUMEDO LOS MATERIALES QUE PUEDEN PRODUCIR
POLVO (CALICHE).

* DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, LAS VIAS DEBEN
SER ROCIADAS CON AGUA POR LOS CARROTANQUES, PARA EVITAR LA
CONTAMINACION.

DIRECCION NACIONAL DE FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTO



PROYECTO# 61117

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DAS

PE. -3+

INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE

Comarca: Cadigo de Proyecto:

Provincia: DARIEN Tipo de Cod_bnada:

Distrito:  PINOGANA O

Corregimier YAPE Citud

Comunidad: YAPE Longitud

Farmulador ERIC MUNOZ Fecha: 05 DE ENERO DE 2020

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTOQ

Impacto Probable

Recomendacion

* GENERACION DE DESECHOS PRODUCTOS DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA.

* EL CONTRATISTA DOTARA A 5U PERSONAL, DE EQUIPO E
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSQONAL, PARA EL CUERPO, LAS
EXTREMIDADES, LA CABEZA, LOS 0JOS, LOS O[DOS Y EL APARATO
RESPIRATORIO UNA DOTACION MINIMA DEBE CONTENER DE: BOTAS
DE CUERO, OVEROLES, CASCOS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO Y
MASCARILLA.

* EL CONTRATISTA DEBE SELECCIONAR, EL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y EL FINAL DE LOS DESECHOS, ESTE
DEBERA SER APROBADO POR LOS INSPECTORES,

* TRASTORNOS OCASIONADOS A LA COMUNIDAD POR
LA GENERACION DE OLORES

HACER PRUEBA DE PERCOLACION PARA GARANTIZAR QUE EL SUELO
TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER EL AGUA A TRATAR Y ASI EVITAR
UNA CONTAMINACION.

Proyectos que involucren quitar GRAMINEA o RASTROJO, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del

proyecio.

Proyectos que involucren CAUCES NATURALES, se debe pedir PERMISO a la ANAM, previo al inicio del proyecto

Segin el Decreto 123, del 14 de agosto de 2009, Titulo I, articulo 16: La lista de proyectos, obras o actividades
que ingresaran al proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental, utilizando como referencia entre otras, la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme (ClIU}, que a continuacion se detalla.

Este proyecto no lleva EslA (Estudio de Impaclo Ambiental), ya que no aparece en la lista detallada a continuacién

y el movimiento de tierra es menor al establecido.
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PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 10:48:16 2.m.

LICITACION POR MEJOR VALOR: ~- 3 s
COMPARIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPANIA

TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE
Act. Descripcion Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total
PRELIMINARES
070752 LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL v ey —— ———
110551 PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV AZUL cu Loo e =
020334 MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17 cuv Loo
1118 CASETA DE CONSTRUCCION 2.4 X 2 40) cu LOO
75 113 SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA PLANTA 1oy ——

REMOCION DE ESTRUCTURAS

110 55 DEMOLICION DE PISO, INCLUYE ACARREO, COMPLETO AL LUGAR . -
QUE INDIQUE EL INSPECTOR + NIVELACION

DEMOLICION DE GRADERIA DE CONCRETO, INCLUYE ACARREO,

HOI05 O MPLETO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR + NIVELACION ™2
CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHA MULTIUSO DE
17.60 X 30.00 m
13 2 REPLANTEO Y DEMARCACION M2 e ——
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 —
17 2 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO M3
. g/;;:uavro CORRIDO DE 0.30 X 015 M, CONC. DE 3000 LBS/PULG?, o — —
212242 PISO DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ESP.~0.10M C/R M2 —
6822 35 GRAVILLA 3/8" M3 —

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA CON
4825 TABLERO DE BALONCESTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.80X 1.02 M X cu e
10 MM DE ESPESOR, TUBOQ DE ACERO, INTEGRADO, COMPLETO .

4820 BASE Y POSTE COMPLETO PARA INSTALAR RED VOLEIBOL cuU =

9125 PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA ML —=—
EQUIPAMIENTO

501 6 NED DE VOLEIBOL cu o . N

50125 BOLA DE VOLEYBALL cu .

501 3 BALON DE BALONCESTO cU M.

TECHADO DE CANCHA MULTIUSO DE 19.70 X 33.40 M

16 2 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 —

172 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO M3 —
020210 ZAPATA CONC. 3000 LBS/PULG2 C/R, A/D. M3 ' T e
212230 PEDESTAL CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R M3 =
212127 VIGA SISMIC:A CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R M3 - —
030203 REPELLO [.5CAM DE ESPESOR PARA PEDESTAL DE COLUMNA M2 = e
45367 1;2: ;’g 16"XT6"X3/4" CON ESPIGA DE AC DE 0.25MTS SOLDADA AL cU — o

COLUMNA DE ACERO WF 18X 22, INCLUYE: RODILLA WF 10X 22,
PLATO 16" X 16" X 34", ATIEZADORES DE 1:2 DE VIGA)

42222 VIGA DE AMARRE WF 8 X 15 ML —
48224 VIGA PRINCIPAL WF 12X 22, INCLUYE REFUERZO ML —_— -
4

ML —

2 13 MARCO RIGIDO DE WF 12X 22, INCLUYE REFUERZO ML




PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 10:48:18 a.m.

pa G113
LICITACION POR MEJOR VALOR: < _ 3
COMPARIA PROPONENTE: -2
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:
RUC DE LA COMPARIA
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN YAPE
Act. Descn'p cién Unidad Cantidad P, Unitario Costo Total

TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6*,
AC. GALY. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 26,

1670 | LINEADORES DE 112" AC. GAL CON DOBLE TUERCA 58", Mz -
ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8")
10 4908 BAVANTE PLUVIAL DE PYC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA -
DE 1" X 1/8", COMPLETO -
4 1219 CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALY. CaL 24, PLETINA 114"
“'7 X 316", COMPLETO :
92100 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA ML —_——
68 7554 COLECTOR PLUVIAL TIPO SUMIDERO DE 8" ML —
3 3447 CAMARA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, CON TAPA cu ==
ELECTRICIDAD
CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1.70 X 100 M, DE CONCRETO CON
31106 TECHO LOSA ¥ VERJAS, PICOLOCAR C. MEDIDOR,C/PISO, cv
COMPLETA
SUMINISTRO, E INSTALACION DE CUADRO DE MEDIDOR, CAJA DE
72 5100 200 AMP, IP DE 50 AMP., INCLUYE: TUBERIAS, TIPO DE ENTRADA, cU

ALAMBRADO, ACCESORIOS, COMPLETA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE 400 4 450

86651 WATTS, DE 220V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, cv
CAJILLAS, BASES PARA LAMPARAS, COMPLETA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 8

3 L5 CKTS, BARRA 125 AMP, INCLUYE BREAKERS Y ALAMBRADC cY

411153 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS DOBLES DE 20 AMP. cu

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA
8 6554 TAPIA, SOTERRADO (VIGA DUCTQ), INCLUYE: TUBERIA DE 11/2" ML
PVC Y CABLE ELECTRICO CALIBRE # 10 THWIV

8191 SUMINISTRO E INSTALACION DE CiAJA DE PASO DE 8" X 8" DE cu
METAL COMPLETA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANTALLA

ANTIPOLTYO CON 2 BOMBILLO DE 32 W, TIPO LED, INCLUYE:

8210 YUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA v N _
COMPLET:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DE 110 1, EN LA
8 1257 TAPIA EXISTENTE, INCLUYE. TUBERIA DE 12 PV'C, CAJILLAS, cu
ALAMBRADO, ACCESORIOS Y BAQUELITA == -
CONSTRUCCION DE GRADERIA DE 3.10 X 14.40 M
070236 SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10X 15 ML
42 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8 X 15 ML - —
48110 PLATO ACERQ 3/8" ESP. P2
212300 HORMIGON DE 4000 LBS/PULG2 PARA PEDESTAL M3 =
11022 FORMALETAS PARA PEDESTAL M2
020410 HORMIGON DE 4,000 LBS/PLG2 PARA CIMIENTO M3 =y
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE EN =
45141 _ cu
L(14/16") — L
162 EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3
2331 BLOQUE DE 6" RELLENO, C/R M2

33 3 BLOQUES DE 4" CEMENTO M2



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 10:48:16 a.m.
ﬂa‘ oy it }

LICITACION POR MEJOR VALOR: f£-33
COMPARNIA PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:

RUC DE LA COMPARIA

TELEFONO;
FAX:
E-MAIL:
Act. Descripcion Unidad Cantidad  P. Unitario Costo Total

34 1 REPELLODE0.07 M M2 i —

3 4111 BLOQUEO DE CONCRETO M3 e e

40117 HORMIGON DE 4,000 LBS/PULG2, PARA LOSAS M3 PR -

33211 HORMIGON DE 2,000 LBS/PULG2? PARA PISO M3 i

070166 TUBODE I 1/2" LBS =

9215 PINTURA DE GRADAS M2 —

9219 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA M2 —

4621 CARRIOLA 2" X 6" CAL 16 ML =
TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6",

1670 AC. GALY. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO C,‘u_t. 26, M2 - N
ALINEADORES DE [22" AC. GAL CON DOBLE TUERCH 5/8", o )
ESCUADRA 8" X 8" X I/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8")

71219 CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALY. CAL. 24, PLETINA 114" ML
X 3/16" COMPLETO o =3

8 1407 TUBO DE PVC DE 4" ML

TOTAL DEL PROYECTO B/.
ITBMS B/
TOTAL DE PROPUESTA B/.

NOTA:

1. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL DE CONSTRUCCION. EL RENGLON ITBMS SOLO SERA
LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002

2. Et Desglose de precios es un listado de Actividades y Costos que se reakizardn en ef Proyecto requerido para facilitar Jos pagos parciales a EL CONTRATISTA y llevar
[} ‘ntrof de fa Obra. En ningein momenlo tiene como implicacidn que el contralo suscrifo por la empresa adjudicataria, es un confrato por preci unitatio por o que  EL
xigird la completa ejecucion de la obra en base a los planos y especificaciones tecnicas suministradas.

3. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR/ELIMINAR DE LA LISTA DE ACTIVIDADES CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CONSIDERE NECESARIA AL MOMENTO DE
HACER SU PROPUESTA. DE DARSE LA CONTRATACION DEBERA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDAD DESCRITA EN EL LISTADO, ASI COMO CON

CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD PRESENTE EN EL PLANO QUE HAYA OMITIDO.

4. ESTAS OMISIONES SEFAGARAN CON EL RETENIDO. DE HABER ACTIVIDADES DE MAS SE COMPENSARAN CON UNA ORDEN DE CAMBIO. DE HABER
ACTIVIDADES DE MENQS SE CONSIDERARA UNA OMISION.

5. LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS/ELIMINADAS SERAN REVISADAS EN LA COMISION EVALUADQRA Y POSTERIORMENTE EVALUADAS POR LA DIRECCION DE
PROYECTOS FARA HACER LA CORRECCION RESPECTIVA. DEL PRECIO OFICIAL EN CASO QUE SEA NECESARIO.

6. EL RENGLON ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002.

TIEMPO DE EJECUCION: 210 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL
RUC DE LA COMPANIA
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ANEXOS

(F OTOS, OTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, ETC.)
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VISTA LATERAL

Vista contigua a la vereda calle
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