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CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE



Registro Publico de Panamé

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO
ROBINSON ORELLANA

FECHA: 2021.11.22 17:18:45 -05:00 L

MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD

LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURIDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
437607/2021 (0) DE FECHA 22/11/2021

QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Ne 407422 {S) DESDE EL MIERCOLES, 17 DE OCTUBRE DE
2001

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
SUSCRIPTOR: REYNALDO VALENCIA
SUSCRIPTOR: YINED CORTES DE VALENCIA

DIRECTOR / PRESIDENTE: REYNALDO VALENCIA CORTES
DIRECTOR / SECRETARIO: REYNALDO VALENCIA JENKINS
TESORERO: REYNALDO VALENCIA JENKINS

AGENTE RESIDENTE: RENALDO ALEJANDRO MILWOOD CAMPBELL

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL

~ QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANDS

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00) MONEDA DE CURSO
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIEN (100) ACCIONES, QUE PODRAN SER
NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES ($100.00) CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES DE LA
SOCIEDAD SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE NOMINATIVAS.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIGN ES PERPETUA
~ QUE SU DOMICILIO ES PANAMA , PROVINCIA PANAMA

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021A LAS 4:29
P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NGUMERO DE
LIQUIDACION 1403257526

Valide su documento electrénico a través del CODIGO QR impreso en el pie de pagina
0 a través del Identificador Electrénico: FC173B26-660B-476E-83C3-FA4B889665B9
Registro Piblico de Panama - Via Espafia, frente al Hospital San Femnando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panam, Repiblica de Panama - (507)501-6000 1




PAZY SALVO DE RENTA



REPUBLICA DE PANAMA DOCUMENTO 303002613480
. DIRECCION GENERAL DE INGRESOS ESTADO APROBADO

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS FECHA h 1/05/2022
FORM.303-1 CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Nimero de Control: 96f60924
Fecha de Emision Hora de Emisidon Fecha de Validez

11/05/2022 11:04:35 a. m. 20/05/2022

La Administracion Regional de Ingresos de Panama certifica que el Contribuyente identificado con RUC: 281070-1-407422 y
Nombre o Razén Social: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S A, se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por
concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro
Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificacion se emite SIN INFORMACION DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION

Para su validez, esta certificaciéon debe ser verificada en la direccién de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del

interesado o del funcionario publico o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACION

Al verificar la presente certificacion, registre para su seguridad el niimero de confirmacion asignado por el sistema y la fecha:

Fecha: Numero de confirmacién:

Persona responsable de verificacién del Paz y Salvo:

Nombre: Firma:

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISION Y VERIFICACION DEL PAZ Y SALVO



PAZ Y SALVO DEL PAGO DE CUOTA OBRERO
PATRONAL A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL



Certificado de paz y salvo

M2JI3852L-XSG00

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Nimero patronal:

RUC/CIP:

Nombre comercial:

Razdn social:

Periodo:

Motivo:

Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio wek http:(/pazysclvos.ces.gob.pa

Generado: 2022-04-28 03:55

87-400-05707

281070-1-407422

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.

2022-03-01 Valido hasta: 2022-05-31

PAZ Y SALVO




PAZY SALVO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE



Republica de Panama

3 L. . .
mwgﬁ* Ministerio de Ambiente
Direccién de Administracion y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo

N° 201218
R
’ ,
Fecha de Emisiom 05 05 2022 Fecha de Validez: 04 06 2022
{dia / mes / afio) (dia / mes / afio)

La Direccion de Administracion y Finanzas, certifica que la Empresa:

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S.A.

Representante Legal:

REYNALDO VALENCIA CORTES |

Inscrita
Ton;o.- P Falia Asiento Rollo
. N
281070 1 ! 407422
Ficha ' Imagen Documento Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, ala

facha de expedicion de esta certificacion.

Certificacién, valida por 30 dias

Firmado




DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancén. Panamd
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

Ciudad de Panama, 09 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

E. S. D

Ref. PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Sefior Francisco Israel Rodriguez:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N2 48 de 26 de octubre del 2016, el
suscrito Reynaldo Valencia Cortés, varén panamefio, mayor de edad, ingeniero civil, soltero, con
cédula de identidad personal N2 8-908-742, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de
Representante Legal de la empresa Constructora Hidrotecnica, sociedad debidamente constituida
conforme a Ias leyes de la Reptblica de Panamad, debidamente inscrita en el Registro Pablico de
Panama a Folio 281070, con domicilio en Ancén, Pedro Miguel calle obispo, oficina 93254,
Teléfono: 232-4868; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsién o una
persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada ¢ con
domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsién conforme a la Ley N2 48 de
26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un
pais al que se le aplican medidas de retorsién o una persona juridica incorporada, domiciliada,
controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se
aplican medidas de retorsién conforme a la Ley N° 48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no acttio en representacién de una persona natural de
un Estado al que se aplican las medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada,
domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un
Estado al que se le aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N2 48 de 26 de octubre de
2016.
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. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las
obhgacnones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas,
arrendamientos, valores, titulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o juridica, de
Derecho Publico o de otra indole, correspondiente o cualquier combinacién de estos, proveniente
de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsién conforme a la Ley N2 48 de 26 de
octubre de 2016, no superara el diez {10%) del valor total del acto piblico o contratacién publica
de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto publico o contratacién
publica, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado
o extendido.

Dada en la ciudad de Panamd, a los 09 dias del mes de mayo de 2022.

Yo, ANAYANSY JOVANE CUBILLA on
Notaria Pablica Tercera del men:vo de Pana;:.
ctdula de identidad personal No. 4-201-226.

CERTIFICO:
Que dada la certe. j de la identidad del(los) sujeto(s) "le <

=7 ‘ Rey'nq{ o):}la ev:cmma{
Tien (e3) fizmo (aror) el piesente documen

ing. Reynaldo Valencia Cortés F el 2520

Representante legal

8-908-742 Lo

Constructora Hidrotecnica, s.a.

\A\SY SY JOVANE CUBILLA
APublica Tercera



IDONEIDAD DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
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MINISTERIQO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959) @

RESOLUCION #0686
(14 de agosto de 2020)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura se
ha inscrito la empresa CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A. por un periodo de dos afos, contando a
partir de la fecha de la presente Resolucion”.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por REYNALDO VALENCIA CORTES de nacionalidad PANAMENA con
cédula de identidad personal No. 8-908-742, Representante Legal de la empresa denominada
CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A. inscrita en el Registro Publico con Folio 407422, con nimero
de RUC 281070-1-407422 y digito verificador 98, con domicilio en PEDRO MIGUEL, CALLE OBISPO
#9325A, corregimiento de ANCON, distrito de PANAMA, provincia de PANAMA, solicitd a la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en
el territorio de la Republica de Panama fas obras y/o actividades a continuacion detalladas, ademas, que
toda la informacién es verdadera y dando fé de ello.

Que segun la documentacion presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por
la Junta Tecnica de Ingenieria y Arquitectura para la expedicion del Certificado de Registro de Empresa vy
que la documentacién cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de
ingenieria y/o arquitectura del pais para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que ia empresa CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A. con nimero de RUC
281070-1-407422 y digito verificador 98, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer
en el territorio de la Republica de Panama, por un periodo de dos afios como lo dispone la Resolucion
824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolucion; extenderle el Registro de Empresas y
autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
-INGENIERIA CIVIL.
- INGENIERIA ELECTROMECANICA.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuaran coma Profesionales ldoneos Responsables de la
Empresa los siguientes: .

- LUIS C. BONILLA D., CON CEDULA No. 8-203-1141, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 79-001-068.
- ViCTOR A. YOUNG A., CON CEDULA No. 3-56-590, INGENIERO CIVIL, iDONEIDAD No. 83-006-030.
-VICENTE A. PENALOZA A, CON CEDULA No. 8-497-332, INGENIERO ELECTROMECANICO

, IDONEIDAD No. 2004-024-034.

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de
enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demas ordenes
y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura y a comunicar a
esta Junta cualquier cambio o alteracion que exista en la informacién que aparece en su memorial

solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolucion cabe el Recurso de Reconsideracion dentro de fos 5 dias habiles a
partir de su notificacién.

Resolucion No.0BBE del 14 de agoste de 2020 - Pag. 1 de 1
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AVISO DE OPERACIONES



Aviso pe OPERACION

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

———— AviSo DE OpErACION NoO. ExpepiDo A FAVOR DE ——-—,
281070-1-407422-2009-190220 CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S A
Capita! Invertido: B/.10,000.00 . 281070-1-407422 DV 98
— >
4

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S. A.

Yo, REYNALDO VALENCIA CORTES, con cédula de identidad personal 8-808-742, con domicilo en TUMBA
MUERTO, en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA HIDROTECNICA S A, con fecha de constitucién
17-0ct-2001 asti ubicado en la Provincia de PANAMA, Distrito de PANAMA, Corregimiento de TOCUMEN,
Urbanlzaclén VILLA LA FUENTE, Calle TUMBA MUERTO, Edificio PLAZA VALENCIA, Apartamento 453,
Teléfonos 3913369, declaro lo sigulente:

El establecimiento comercial denominado CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S. A., esté ubicado en la Provincia de
PANAMA, Distrito do PANAMA, Corregimiento do ANCON, Urbanizacién PEDRO MIGUEL, Calle OVISPO, Casa
9325-A,

Se dedicars a In actividades de: CONSTRUCCION EN GENERAL . Inicia operaciones en Ene-2009 ,

J
Crausuta oE RESPONSABILIDAD -
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INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

%1



CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancén. Panama
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

Ciudad de Panam4, 09 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D

Ref. PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Sefior Francisco Israel Rodriguez:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N°439 de
2020, el suscrito Reynaldo Valencia Cortés varén panamefio, mayor de edad, ingeniero civil,
soltero, con cédula de identidad personal No. 8-908-742, vecino de esta ciudad, actuando en mi
condicion de Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa Constructora Hidrotecnica,
s.a. sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panama, a Ficha:
281070, Rollo: 407422, imagen: 1, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona juridica que presenta la propuesta en el proyecto N° 61259, para
“REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA DE PENONOME”,
no se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos
contemplados en las normas sefialadas en el primer parrafo. En consecuencia, esta plenamente
facultada para participar y presentar propuestas en el proyecto N°61259

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panama, hoy 09, de mayo de 2022,

67

Ing. Reynawlalencia Cortés
Representante Legal
8-908-742

Constructora Hidrotecnica, s.a.




CARTA DE COMPROMISO VERDE / PROTECCION DEL
AMBIENTE Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancén. Panama
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panama, 09 de mayo de 2022.

Ref. PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Yo, Reynaldo Valencia Cortés, representante Legal de |la empresa Constructora Hidrotecnica, s.a.,
con ruc No. 281070-1-407422, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento
especial de contratacién del proyecto No.61259 para REHABILITACION Y MEJORAS A LA
PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA nos comprometemos a cumplir con los siguientes
lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestidén Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de
Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacién de fomento de la cultura ambiental, buenas practicas
ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto,
obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica en el
pais (permisos / concesiones), para la proteccion, conservacién, aprovechamiento y uso eficiente
del recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que su Plan
de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestidn aplicables al drea protegida
correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que
aplique).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por |a obra, proyecto o
actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacién y mitigacién de acuerdo a la vulnerabilidad af cambio climatico
a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asf como la resiliencia del
proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las
obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais de
origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera



sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente
aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccién que apliquen y/o de
produccién mas limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o
actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestion
adecuada de los residuos generados.

9. Disefiar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en
relacién a edificaciones sostenibles. 55

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en la
Republica de Panama, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo de
Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta los objetivos de
Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y cumplimiento
de las politicas ambientales.

ing. Reynaldo </alencia Cortés
Representante legal
8-908-742

Constructora Hidrotecnica, s.a.
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CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE
SOSTENIBILIDAD
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancén. Panamd
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Ref, PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Yo, Reynaldo Valencia Cortés, en calidad de representante legal de Constructora Hidrotecnica, s.a.,
con ruc: 281070-1-407422 en el desempeiio de mi actividad profesional, asumo el compromiso de
cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales
son asumidos mediante esta carta de adhesién, como un compromiso personal y empresarial por
mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la conviccién de conducirnos, en nuestra
actuacién profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo ademads, que forman
parte integrante del pliego de cargos y seran de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas
de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me
adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo
una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que
constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo
de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrolio Sostenible (ODS).

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panama, hoy 09, de mayo de 2022.

f
\

_ /4
Ing. Reynaldoféalencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, s.a.
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PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ, panamefio, portador de la cédula de
identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la DIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL (DAS), quien en adelante se denominara LA ENTIDAD, por una parte y por la
otra, Reynaldo Valencia Cortés, con cédula de identidad personal No. 8-908-742, actuando en
nombre y representacion de la empresa Constructora Hidrotecnica, s.a., sociedad debidamente
inscrita con Aviso de Operacion No. 281070-1-407422-2009-190220, con domicilio en Ancéon,
Pedro Miguel, calle obispo oficina 9325A, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formara parte integral
del pliego de cargos del procedimiento de contratacion Publicas del proyecto No. 61195
“CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de
Herrera”celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominaran LAS PARTES,
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lieve a cabo el
Estado panamefio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente administrador del
Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia
y la rendicién de cuentas de la administracién publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma
de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la entidad licitante
y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusién, confabulacién, componenda o complicidad con evidente o aparente
mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccién de contratista, como durante la
ejecucion del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacidn que sobre el proyecto No. 61195
“CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de
Herrera”, soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panamad, en materia de
persecucidn de los delitos y/o fiscalizacion, regulacién y control de los movimientos de los fondos
y bienes publicos, asf como el examen, intervencién, vencimiento y juzgamiento de las cuentas
relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas
y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcién, explicar su importancia y las
consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del
presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente
Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona, que actué en su nombre o representacién, no podra ser tomado en cuenta para la
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adjudicacién en el procedimiento de seleccidn de contratista. Si producto de las correspondientes
investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa
de ejecucidn del contrato, sera causal para la resolucién administrativa de éste, sin perjuicios de
las demas causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato. En el caso de los
contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del proveedor y todos sus
productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal derivada de esos hechos. 73 En los casos de desactivacién total de la Tienda Virtual, EL
CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones emanadas de las drdenes de compra aprobadas
previo a la desactivacidn, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se
obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los nhueve (2) dias del mes de
mayo de 2022

POR LA DAS, POR EL PROPONENTE,

Francisco Israel Rodriguez Ing. Rey;n_é‘l'd Valencia Cortés
Director del DAS 8-908-742

Representante Legal
Constructora Hidrotecnica, s.a.
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancdn. Panama
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION
Proyecto 61259
REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA

FORMULARIO DE PROPUESTA
Panama, 10 de marzo de 2022

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D

Ref. PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Sefnor Director

Presentamos propuesta para el proyecto No. 61259, para REHABILITACION Y MEJORAS A LA
PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA.

a) Nombre de la Persona Juridica: Constructora Hidrotecnica S.A.

b) Representante en el Acto: Reynaldo Valencia Cortés / Representante Legal

c) R.U.C.y D.V. 281070-1-407422 DV98

d) Domicilio: Ciudad de Panam4, Ancén, Pedro Miguel calle obispo oficina 9325A

e) Correo Electrénico: constructorahidrotecnica@cableonda.net / Reynaldo_v10@hotmail.com
f) Teléfonos: 232-4868 / 6378-2214

g) Nuestra oferta es por un monto total de doscientos cincuenta y dos mil sesenta y nueve con
98/100 (B/. 252,069.98), incluido el ITBMS.

Validez de la Propuesta: 120 dias habiles, contados a partir de la celebracién del acto publico.
Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se sefialan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los
requisitos minimos obligatorios que deben ser objeto de evaluacion por parte de la respectiva

comision.

N° Documento

Documento

Certificado de existencia del Proponente

Paz y Salvo de Renta

Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social.
| Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente

| Declaracién Jurada de Medidas de Retorsién

Idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura

Aviso de operaciones

wmm'aww;-xz
2




8 Incapacidad legal para contratar

9 Carta de Compromiso Verde / Proteccién del Ambiente y uso sostenible de los Recursos
Naturales

10 | Carta de Adhesidn a Principios de Sostenibilidad.

11 | Pacto de Integridad.

Otros requisitos

Formulario de propuesta

Plan de Propuesta del Proyecto

Documento de Identidad Personal

Certificado de inscripcidn en el registro de proponentes en “PanamaCompra”.

Experiencia del proponente

Personal Técnico de la Empresa

Carta de Referencia Financiera

Carta de Capacidad de Financiamiento

W0 N (U WIN|=

Cronograma de Ejecucién

Ing. Reyna(do/VaIencia Cortés
Representante Legal
8-908-742

Constructora Hidrotecnica, S.A.
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Qbispo, #9325 A
Corregimiento de Ancén. Panama
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Sefior Director:

PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA
COMPANIA PROPONENTE: Constructora Hidrotecnica, S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: Reynaldo Valencia Cortés

RUC DE LA COMPARIA: 281070-1-407422 DV 98

TELEFONO: 232-4868 / 6378-2214

FAX: 232-4868

E-MAIL: constructorahidrotecnica@cableonda.net / reynaldo v10@hotmail.com

REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA



[ Act. | Descripcién Ud. Cantidad P. Unitario | Costo Total
; PR
l ELIMINARES
70752 | LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL cU 1.00 500.00 500.00
10557 | PLACA DE MARMOLINA 12°X17" CREMA,2 LOGOS CcU 1.00
GRAV.AZUL o ) ‘ 500.00 500.00
10305 | CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 cU 1.00 2000.00 2000.00
' 11007 | SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES cU 1.00 200.00 200.00
IGLESIA T
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO (ZINC Y
1170 | TEJAS) M2 1395.89 10.00 13958.90
110 20 | DESMONTAJE CIELORASO PVC M2 288.61 5.00 1443.05
11015 | DESMONTE DE FLASHING .

2 ML 73.78 10.00 737.80
10115 | LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO M2 1640.50 1.00 1640.50
10649 | EXCAVACION (MATERIAL SUAVE) M3 5.59 100.00 559.00
10522 | RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE 261

COMPACTADO MANUALMENTE M3 . 50.00 130.50
20215 | BASE DE 0.60X0.64X0.25, HORMIGON DE v 0.77
2500LBS/PLG2, CON ACERO 4#5 : 1200.00 924.00
VIGA SISMICA DE 0.30X0.25, C/R, HORM.2,500
2417 | | pssoulg 2 M3 2991 1000.00 2990.00
70157 | TUBO CUADRADO DE 6" DE HIERRO NEGRO ML 29.60 200.00 5920.00
70237 |WF 10X 18 ML 18.00 200.00 3600.00
45367 | PLATO DE ACERO 12"X12"X3/4" cU 8.00 100.00 800.00
45368 | PLATO DE ACERO 16"X16"X3/4" - CcU 8.00 120.00 960.00
45256 | PERNO DE 3/4" A-36 CcU 64.00 15.00 960.00
PEDESTAL 0.30X0.30 DE HORMIGON 2,500
20301 || pg/pLG2 - M3 1751 1000.00 1750.00
PISO DE HORMIGON e=0.10m, C/R HORM. 2500
34230 || po/pyLG2 M2 11.83 60.00 709.80
70512 | PLATINA DE ACERO 24"X8"X1/2"ESP ML 13.00 50.00 650.00
70504 | PLATINA DE ACERO DE 12"X8"X1/2"ESP ML 13.00 40.00 520.00
TECHOCOMPLETO
4644 | (LAM.ESMALT.CAL.26,CARR.2X8, ESPACIADA M2 1514.68
40.00 60587.20
645 SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 1514.68
ZINC ESMALTADO CAL. 26 M2 ° 30_00 45440_40

a6 SUMINSTRO E INSTALACION DE TEJAS DE ) 1514.68
464 M. )

ARCILLLA 17.00 25749.56

) SUMINSITRO E INSTALACION DE CABALLETE O J1s
4647 M2 42,

CUMBRERA PARA TEJAS DE ARCILLA 32.00 1348.80
4662 | FLASHING DE ZINC CALIBRE 18 ML 73.78 40.00 295120
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE
4670 | METAL ESMALTADO CAL. 26 ML 143.21 50.00 7160.50
o SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE 2 288,61
PVC DE 200 X 2980 X 6 mm : 30.00 8658.30
9117 | SURFASTING O SIMILAR M2 1514.68 2.00 3029.36
6531 | VIDRIOS VITRALES COMPLETO cU 48.00 200.00 9600.00
SELLADOR Y ADHESIVO DE POLIURETANO PARA
91177 | \VENTANAS POLYFLEX - 442 M2 46.08 10.00 460.80
CASA CURAL
S 818 | DESMONTE y REINSTALACION DE TECHO 2 2.6
(LAMINAS DE ZINC Y TEJAS) . 40.00 2Ene a0
110 19 | DESMONTE DE CIELORASO M2 42.90 2.00 85.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
COMPLETA DE TECHO DE ZINC ESMALTADO
| CAL.26 (CARRIOLAS 2"x4" CAL.16 ESPACIADAS A
4645 | 1.14 + CUMBRERA + AISLANTE 3/16" + 1 HOJA M2 22.00 50.00 1100.00
ACRILICA TRANSPARENTE)
4662 | FLASHING DE ZINC CALIBRE 18 ML 9.16 40.00 366.40
0717 | SURFASTING O SIMILAR M2 60.66 2.00 121.32
70447 | ANGULO DE 3"X3"X1/4" ML 23.88 24.00 573.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE
95 | 2'X 2'DE PVC LISO M2 42.90
24.00 1029.60
PATIO
DESMONTE DE CERCA CICLON (BASE, ALAMBRE
11011 | Y TUBOS) M2 77.26
5.00 386.30
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CERCA CICLON 6" CAL #11,TUB.H 1-1/2", ,
35112 | +PUA+BLQA4 ML 42.45
P Q - B 120.00 5094.00
PISO DE HORMIGON e=0.10m, C/R HORM. 2500 27
54230 M2 .
EESEUEGE 40.00 490.80
LAVANDERIA
132 | PINTURA BASE DE PAREDES M2 90.72 4.00 362.88
PINTURA DE PAREDES CON ACABADO LISO
133 | paTE M2 90.72 4.00 362.88
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS
110 35 | DESMONTE DE ZINC (PARED) M2 33.55 2.00 67.10
EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)
10649 M3 3.09 30.00 92.70
10522 RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE 208
COMPACTADO MANUALMENTE s : 30.00 92,70
21213 | BLOQUES RELLENOS 6" C/R
] M2 27.52 60.00 1651.20
2720 | CIMIENTO CORRIDO 15X 30, CR 1:2:2 ML 17.20 27.00 464.40
PISO DE HORMIGON e=0.10m, C/R HORM. 2500
34230 || Bs/PULG2 M2 16.67 40.00 666.80
30101 | PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO S/R M2 35.02 40.00 1408.80
ALF |ALFEIZAR M2 0.72 100.00 72.00
DINI | DINTEL (VIGA DE AMARRE SOBRE EL DINTEL) M2 0.92 100.00 92.00
REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y , 52,00
103 M. .
EXTERIORES HASTA ALTURA DE 2 PISOS 12.00 984.00
132 | PINTURA BASE DE PAREDES M2 82.00 4.00 328.00
PINTURA DE PAREDES CON ACABADO LISO
133\ MATE M2 82.00 4.00 328.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE
95 | 2'x2'DE PVC LISO M2 16.96 24.00 407.04
VENT. DE CELOSIA CON VIDRIO COMPLETA
6530 Mz 0.36 200.00 72.00
¢ 3367 | VERIA CON MALLA EXPANDIDA PARA VENTANA e 036
COMPLETA TUBO DE ACERO DE 1 : 200.00 72,00
PUERTA DE TUBO DE ACERO DE 1" Y LAMINA DE
66237 | METAL DE 1/8" CON MARCO M2 2.15 300.00 645.00
79 | CERRADURA PARA PUERTA DE HIERRO g 100
6303 ) : 100.00 100.00
BANO
10246 | DEMOLICION DE PARED M2 11.57 20.00 231.40
EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)
10649 M3 0.91
30.00 27.30
RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE
10522 | COMPACTADO MANUALMENTE 0.91
M3 30.00 27.30
21213 | BLOQUES RELLENOS 6" C/R
1 M2 4.55 60.00 273.00
2120 |CIMIENTO CORRIDO 15X 30, C/R 1:2:2 ML 7.58 27.00 204.66
PISO DE HORMIGON e=0.10m, C/R HORM. 2500
34230 | ps/puLG2 M2 3.11 40.00 124.40
30102 | PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO S/R m 21.45 60.00 1287.00
ALF | ALFEIZAR M2 0.12 200.00 24.00
DINI | DINTEL (VIGA DE AMARRE SOBRE EL DINTEL) M2 0.12 200.00 24.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE
122 | 20X 30cm M2 11.75
35.00 411.25
REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y
103 | EXTERIORES HASTA ALTURA DE 2 PISOS M2 50.30
12.00 603.60
132 | PINTURA BASE DE PAREDES M2 50.30 4.00 201.20
PINTURA DE PAREDES CON ACABADO LISO
133 | mATE M2 50.30 4.00 201.20
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
COMPLETA DE TECHO DE ZINC ESMALTADO
CAL.26 (CARRIOLAS 2"x4" CAL.16 ESPACIADAS A
4645 | 1.4+ CUMBRERA + AISLANTE 3/16" + 1 HOJA 1571
ACRILICO TRANSPARENTE) :
M2 50.00 785.50
L5, | VIGADE TECHO 10X 20 C/R HORM. s 010
2,5004#/PULG2 : 1200.00 120.00
VIGA DE TECHO 15 X 20 C/R HORM.
261 |5 s008/PULG2 M3 0.08|  1700.00 96.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE .
95 | 2'x 2 DE PVC LISO M 3.00 24.00 72.00
<+ 75 | VENTANA DE CELOSIA 0.60 X 0.60, COMPLETA o oo
: 80.00 80.00
PUERTA DE BANO MADERA 0.70 X 2.10 o
62143 | COMPLETA (CERRADURA, BISAGRAS, MARCO 1.
co ( ’ ’ ) cU 200.00 200.00
9470 | LAVAMANO COMPLETO (FERRETERIA,
27 | ACCESORIOS) U 1.00 120,00 120.00
INODORO COMPLETO (FERRETERIA,
941020 | 1 ccEsoRIOS) cy 1.00 120.00 120.00
32116 | QUICIO PARA DUCHA CON AZULEJOS ML 120 100.00 120.00
DUCHA SENCILLA CON TODA SU FERRETARIA
80202 | comMPLETO v 1.00 150.00 150.00
104 | SALIDAS DE AGUA POTABLE DE 1/2" @ PVC
cU 5.00
38 150.00 750.00
7> | SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4'3 PVC
cU 5.00
7308 200.00 1000.00
80107 | TUBERIA DE 1/2 PVC SDR-26 160 PSI ML 6.00 10.00 60.00
5 4334 | TUBERIA DE 4" PVC SDR-26 ML 7.00 20.00 140,00
9472 | ESPEJO
5 U 1.00 100.00 100.00
6132 | BARRA PARA CORTINA cU 1.00 100.00 100.00
o410 |JABONERA CROMADA
cU 1.00
58 100.00 100.00
9410 | PAPELERA CROMADA cU
1.00
59 - 100.00 100.00
ELECTRICIDAD
EXTINTOR DE 20LBS @ 120 BC, (POLVO cU
SE+06 | quimico) 4.00 300.00 1200.00
35746 | DETECTOR DE CALOR cU 9.00 100.00 900.00
subtotal 235579.42
ITBMS 16490.5594
Total 252069.9794

TIEMPO DE EJECUCION: 180 dias
REPRESENTANTE LEGAL: Reynaldo Valencia Cortés
RUC DE LA COMPANIA: 281070-1-407422 DV 98

Aceptamos sin restricciones ni objeciones el contenido de! pliego de cargos.

Firmado en Panamd, 11 de mayo de 2022

Ing. Reynaldo Valencia
8-908-742

Representante Legal
Constructora Hidrotecnica, S.A.
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROPONENTES DE “PANAMACOMPRA”
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CONIRATAC OMES REPUBLICA DE PANAMA

PUBLICAS

I i-
D DIRECCION *
C GENERAL DE

=— GOBIERNO NACIONAL —

Certificado No: 1637679234536

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
REPUBLICA DE PANAMA

Certifica que:

CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
281070-1-407422

Ha presentado y cumplido con la documentacién requerida para obtener el

CERTIFICADO DE
REGISTRO DE PROPONENTE
Fecha de Emision: Martes, 23 de Noviembre de 2021 Hora de Emision: 9:53 AM

Fecha de Vencimiento:
Miercoles, 23 de Noviembre de 2022

@i S
lvan Salazar

Secretario General

La validez del presenta certificado ests sujeto a la verificacién en el sitio www.panamacompra.gob.pa
por parte del funcionario piblico ante qulen se presente
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EXPERINCIA DEL PROPONENTE
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SENADIS

ACTA DE ACEPTACION FINAL <vbBE (9794

{Declaracién de Terminacién de Obra Contemplada segtin el Capitulo I de las Disposiciones Generales,
Articulo 2, Glosario, numeral 46

Gl y en el Capitulo 10, Contrato de Obra, Articulo 87; Terminacién de 1a obra
del Texto Unico de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacitn ptiblica)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.

CONTRATO: N° 022017

PROYECTOQ: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES DEL CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL (REINTEGRA), EN BOCS DEL TORO.

UBICACION: EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, FINCA N°12; CORREGIMIENTO
DE CHANGUINOLA, DISTRITO DE CHANGUINOLA. '

= ]
ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo

FIANZA DE CUMPLIMIENTO; FICC-6576

FIANZA DE PAGO: No aplica para este proyecto

POLIZAS: No aplica para este proyecto

L
Valor Original del Contrato: B/.464,191,25
Adiciones al valor original: 0.00
Disminuciones al valor original: 0.00
Valor Final del Contrato: B/. 464,191.25

[

Y

Orden de Proceder: 12 de Julio de 2017 Duracién contractual original: 180 dfas calendario
Vencimiento del Contrato: 07 deEnerode2018  Prérroga bajo adenda: 30 dias calendarios
Nueva fecha de vencimiento: 06 de Febrero de 2018

Duracién contractual final: 210 dias calendarios

Dias Multas: 30 dias calendario
Canon de Multa: B/. 2.56
Valor de Multa: B/. 76.80 “

Mediante esta sintesis técnica, y posterior a los procesos de verificacién efectuados en pleno
cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos
contemplados contractualmente, La SENADIS recibe la obra objeto del presente contrato
depositando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminacién de la obra
correspondiente: el dia 08 del mes de Marzo de 2,018

Firma dél repredeniante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor

Nombre: AZWURD @ONZOIEZ Nombre%}’ M/g Ml/ﬁda‘ﬂ

a del Contratista

Cédula: 8- 33D =419 Cédula: 76 .

La Direccién Nacional de Ingenieria de la Contraloria General de ia Repiblica considera como
viables los criterios, y resultados fisicos primordiales de aceptacion final de la obra que ha
establecido y aceptado la Entidad Coptratante (SENADIS) y/o Unidad Gestora actuante como
duefio de Ia obra y da por coneluida la £tapa gle fiscali j jecucion fisica de la obra.

7 . . :L¢
Direccion Nacional de Ingenieria m.lswm!:'lg:gm A
Contraloria General de la Repﬁblicésgfb " Fiscolisedern R mo!nm SR
Nombre_SEAAEDD SAUCHER . e oiive 7
Cédula: __ F- £55 9272 ed i - -y
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Repiiblica de Panama
Ministerio Piblico
Procuraduria General de 1a Nacién

ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Declaracion de Terminacion de Obra Contemplada segun el Capitulo | de las Disposiciones Generales, Articulo
2, Glosario, numeral 46 y en el Capltulo 10, Contrato de Obra, Articulo 87: Terminacién de la Obra del Texto
Unico de la Ley N- 22 de 27 de junio de 2008, que regula ia contratacion publica).

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.
CONTRATO N°: SADS-DL-265-2015

PROYECTO: Disefio, desarrolio de planos, aprobados y construccion de nuevos despachos de la Procuraduria
General de la Nacién Edificio Lux, corregimiento de Calidonia, distrito de Panama.

UBICACION: CORREGIMIENTO DE CALIDONIA, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA,

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: B/. 280,987.35
ADICIONES AL VALOR ORIGINAL: NINGUNA
DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL: NINGUNA
VALOR FINAL DEL CONTRATO: Bl. 280,987.35
ASEGURADORA: ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICC-5109
FIANZA DE PAGO: NINGUNA
POLIZAS: NINGUNA
ORDEN DE PROCEDER: 1 de septiembra de 2015 DURACION CONTRACTUAL ORIGINAL: 120 dias calendario
VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 29 de diciembre de 2015 PRORROGA BAJO ADDENDA: 90 dias calendarlo

NUEVA FECHA DE VENGIMIENTO: 28 de marzo de 2018 PRORROGA BAJO ADDENDA: B

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: DURACION CONTRACTUAL FINAL: 210 dias calendario

Mediante esta sintesis técnica, y posterior a los procesos de verificacion efectuados en pleno cumplimiento de las
disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Ministerio
Publico recibe la obra objeto del presente Contrato, consignando la firna correspondiente para establecer la fecha oficial de
terminacién de 1a obra correspondiente: el dia 30-del.mes de junio de 2017.

/7
i

Nombre: Arq. Jdan Palacio K.} Nombre: Reyndldo Valencia Cortés
Cédula: 8—482-422 . Cédula: 8-908-742

_—

Inspector de Obra | < | \ Representante Legal
MINISTERIO PUBLICO \ CONSTRUCTORAHIDROTECNICA, S.A.
/ ¢ > 7
Nombre:'Arg. Robinson De Los Santos 0. 3 Nom a?uis Bonilla
Cédula: 9-153-368 Cédyld: 8-203-1141
Jefe Depto. Pianificacién y Gestion de Proyectos Arduite¢to Residente
MINISTERIO PUBLICO CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A.

La Direccién Nacional de Ingenieria de la Contraloria General de la Reptblica considera como viables los
criterios y resultados fisicos primordiales de la aceptacion final de la obra que ha establecido y aceptado el
Ministerio Publico, actuante como duefic de la obra y da por concluida la etapa de fiscalizacion de la ejecucién

fisioa de la obra.
e Vedi

Nombre: ING. MARTA E. VALDIVIA
Cédula: 8-266-184

Fiscalizador de Obra
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Coriraloria General
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA @\S 10 ! 2

OBSERVACIONES: Se aplicara lo estipulado en el Contrato en su Clausula Tercera, debido a que Contratista
tiene 459 dias calendario de atraso en la Entrega de la Obra, por lo que se aplicara la multa maxima del 10%
de! valor del conirato, por la suma de B/.28,098.74, segun lo estabiecido en el Texto Unico de la Ley N° 22 de
27 de junio de 2006.

%%




PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancén. Panamd
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

ORGANIZACION — PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
Ciudad de Panama, 10 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Ref. Proyecto No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Estimado Sefior: Yo, Reynaldo Valencia Cortés, portador de la cédula de identidad personal Ne. 8-
908-742, en mi condicién de representante legal de Constructora Hidrotecnica, S.A., por este
medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para
cumplir con el objeto del acto publico indicado en la referencia, ademds cuenta con el personal
técnico idoneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El
personal técnico minimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos estd
integrado de la siguiente manera:

Nombre Cedula ' Cargo Idoneidad
Luis Carlos Bonilla 8-203-1141 Arquitecto 79-001-068
Julio Cesar Miranda 5-17-610 Maestro de obra 2017-006-239

( /
Ing. Reynaldﬁ Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742
Constructora Hidrotecnica, S.A.
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancdn. Panamad
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA
Ciudad de Panama, 10 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Ref. Proyecto No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Yo, Luis Carlos Bonilla, varén, mayor de edad, con cedula de identidad personal numero 8-203-
1141, arquitecto, con idoneidad ndmero 79-001-068, me comprometo con la empresa
Constructora Hidrotecnica, S.A., para actuar como Arquitecto residente para la ejecucién del
proyecto No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA, en el caso que la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A. sea el adjudicatario del
proyecto No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA.

Atentamente

Arq. tliSZarlos Bonilla
8-203-1141

Ing. Reyn’éfldo Valencia Cortés
Representante Legal
8-908-742

Constructora Hidrotecnica, S.A.



Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Constructora Hidrotecnica, S.A.

Cargo [#5] Residente de obra

Informacion Nombre* Luis Carlos Bonilla Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1955
personal

Direccion: Altos de bethania, calle 17¢. Norte, | Correo electrénico:
casa n°10, luiscarlosbonilla@gmail.com

Calificaciones profesionales: Arquitecto

Calificaciones académicas: Lic. En Arquitectura, Doctor en Arquitectura

Conocimiento de idiomas: inglés regular, alemdn regular

Detalles

Direcciéon del empleador: Pedre Miguel calle obispo 9325a

Teléfono: 232-4868 Persona de contacto: Reynaldo Valencia

Fax: 232-4868

Denominacién del cargo: Arquitecto Arfios con el empleador actual: 6

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique la experiencia particular, técnica y gerencial
pertinente paraeste proyecto.

Proyecto Posicion Duracion Experiencia pertinente

Construccién de dos Residente Principio a fin de la obra

acueductos, 157
unidades de
saneamiento y 2
modulo de
saneamiento escolar
enla comarca
Emberd Wounaan

Residente encargado de la obra

Construccion de un Residente Principio a finde la obra  [Residente encargado de la obra
lacueducto, 279 unidades
de saneamiento y 1
modulo de saneamiento
lescolar en la comarca
Embera Wounaan,
Puerto indio

(Centro de rehabilitacion [Residente Principio a fin de la obra  |Residente encargado de la obra
integral en la provincia
de Bocas Del Toro

Confeccion de planos, |Residente Principio a fin de la obra  [Residente encargado de la obra
especificaciones




técnicas, equipamiento y
doble cerca perimetral al
centro de custodia y
cumplimiento, Basilio
Lakas, Provincia de
Colon

Adicion y remodelacién, | Residente Principio a fin de la obra  [Residente encargado de la obra
de la segunda etapa al
centro de custodia y
cumplimiento de
menores Aurelio
leranados hijo, ubicado
en David, Chiriquf

Suministro de materiales,[Residente Principio a fin de laobra | Residente encargado de la obra
mano de obra,
rehabilitacion y adicion a
la agencia de la direccion
nacional de sanidad
vegetal proyecto Panama
libre de moscamed
ubicado en el
corregimiento de Meteti,
distrito de Pinogana,
Provincia de Darién.

remodelacion y Residente Principio a fin de laobra  [Residente encargado de la obra
adecuacioén al comedor,
cocina aula de artes
industriales, aula de
hogar, cambio de
cubierta a todo un
pabellén incluyendo un
aula de terraza 'y
demolicion de losa,
trampa de grasa,
iconexion de agua potable
v residual, gas, artefactos
sanitarios y mejoras
eléctricas para el
C.E.B.G. JOSEFINA
TAPIA. En el distrito de
San Miguelito.

REPUBLIGA DE PANAMA ‘
TRIBUNAL ELECTORAL . i

Luis Carles’

Bonilla Donado
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Confiere Certificado #SRTE-1437
Wis CARLOS RONIUA
O.L.P. 8-203-1141 O©.l.n, 79-001-068
Por su participacion en el Seminario Dirigido a Profesionales Idoneos Responsables
Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingenieria y Arquitectura; segun lo

dispuesto por la Resolucién N° 137 de 13 ds agosto de 2014, publicado en Ia gaceta
No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014,

Realizado en Is Cludad de Panamé el 12 de Abril de 2018.

.P.)
Con Gompreests 09 mph QS
el afgingl o QPIA

ing. Guatavo Adolfo Bemsl G.
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CONSTRUCTORA
HIDROTECNICA S.A.

RUC:281070-1-407422 DV 98

Pedro Miguel, calle Obispo, #9325 A
Corregimiento de Ancdn. Panama
Tel: 232-4868,391-3369, 6673-6939

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA
Ciudad de Panam4, 10 de mayo de 2022

Francisco Israel Rodriguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Ref. Proyecto No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Yo, Julio Cesar Miranda, varén, mayor de edad, con cedula de identidad personal nimero 5-17-
610, ingeniero civil, con idoneidad nimero 2017-006-239, me comprometo con la empresa
Constructora Hidrotecnica, S.A., para actuar como maestro de obra para la ejecucién del proyecto
No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA, en el
caso que la empresa Constructora Hidrotecnica, S.A. sea el adjudicatario del proyecto No. 61259-
REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA.

Atentamente

"KL(J}' e@ﬂ\ \Mi ;v«l.d:' 8’

"lng. Julio Cesar Miranda
5-17-610

Ing. Reynald_c;xalencia Cortés
Representante Legal
8-908-742

Constructora Hidrotecnica, S.A.
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Julio Cesar Miranda Otero
Ced: 5-17-610 Email:
jcmirandaotero@gmail.com
Teléfono:
6735-4699
Datos Personales:

Direccion:

Villa Belén Tocumen, calle San Judas Tadeo, #241 Panama Ciudad.
Fecha de nacimiento:

22 de Julio de 1966

Lugar de nacimiento: El Real Darién

Nacionalidad: Panameiio

Estado Civil: Soltero

Formacion:
] D_is_cﬂali_n_a Nivel Titulo | Indice | Pais = Fechade
| Acadé_mica_ Educativo | Académico . Graduacion |
Ingenieria Posgrado Especializacion 2.50 Panama 3 de dic de 2018
Geotécnica en Ingenieria
Geotécnica
Ingenieria Licenciatura Ingenieria Civil 1.66 Panama 19 de mar de
Civil 2015
Ingenieria Licenciatura Ingenieria 1.96 Panamd@ 30 de ene de
Geomatica Geomatica 2009
Ingenieria en Técnico  Ingenieria con Panama 19 de ago de
Topografia Epecializacién en 1997
Topografia
Tecnologia de  Técnico  Ingenieria con Panama 26 de jun de
Edificaciones Especializacion 1989
en Edificaciones
Construccion  Secundaria Construccion Panama 31 de dic de
1984
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Experiencia:

8 enero 2008 / dic 2019. Ingeniero Geodesta

Divisién de Ingenieria, Unidad de Topografia, Cartografia, Hidrografia y
Geodesia, Autoridad del Canal de Panama

Enero 2007 / enero 2008. Gerencia de Regularizacion de Tierras

Oficina de Regularizacion de Tierras, Programa Nacional de Administracién
de Tierras (PRONAT).

Enero 1997 / dic 2006. Jefe de /a seccion de Topografia

Autoridad de la Region Interoceanica (ARI)
Julio 2009 / actualidad. Profesor de Transporte y Topografia
Facultad de Ingenieria Civil, Universidad Tecnolégica de Panama.

2017/2018. Construccion de las obras civiles del centro de rehabilitacion
integral, en Bocas del Toro.

Habilidades:
Microsoft Office
Project Manager
Civil Cad.
Idiomas:
Espaiiol

Ingles
Aptitudes:
Proactivo

Capacidad de Liderazgo.
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CARTA DE REFERENCIA FINANCIERA
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CARREF-8358
Panama, 11-05-2022

Sefior (a) (es):
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

A solicitud de nuestro cliente CONSTRUCTORA HIDROTECNICA, S.A., con No. de identificacién 281070-1-407422,
se suministra la siguiente referencia bancaria.

El cliente inici su relacién con la Institucién desde el 2015-06-29 y mantiene la(s) siguientes(s) cuentas(s)
bancaria(s) o producto(s):

» Cuenta corriente con saldo de cinco (05) cifras bajas

Esta informacién es suministrada sin responsabilidad del Banco o cualquiera de sus oficiales. Puede validar este
documento a través de la linea de WhatsApp 6448-3500 o llamando al 800-3500.

Atentamente,

i "f'r
If. '
s
P Lol A%
;.

A

|

Francisco Hayes
Multibank, Inc.
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Factoring y Finanzas

RUC 2552584-1-826522 D.V. 54

Panama, 11 de mayo de 2022.

Seiiores

Ministerio de la Presidencia
Direccién de Asistencia Social
E.S.D.

PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN
BAUTISTA

Estimados sefiores:

A solicitud de Coanstructora Hidrotecnica, s.a., cuyo Representante Legal es el Sefior Reynaldo Valencia Cortés,
le presentamos esta carta de financiamiento, que apoya la oferta de la misma empresa, para financiar el
cincuenta por Ciento (50%) del monto ofertado en su propuesta.

Esta carta de financiamiento es hasta el monto de Ciento cuarenta y ocho mil doscientos setenta y nueve
con 69/100 (B/. 148,279.69), para la ejecucion del contrato, que se firmara si Constructora Hidrotecnica, s.a.,
resultaré adjudicado para realizar el proyecto “PROYECTO No. 61259- REHABILITACION Y MEJORAS A LA
PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA, localizado en la Provincia de Coclé.

NOTA: La aprobacién final de esta solicitud de crédito, estard sujeta a los términos y condiciones que
establezca nuestra empresa para este tipo de financiamiento y de acuerdo con el previo analisis de la situacion
financiera de la empresa, por lo que esta carta de intencién no conlleva ningdn compromiso contractual por
parte de Factoring y Finanzas.

La informacién aqui contenida es de cardcter confidencial y no implica ninguna forma de responsabilidad por
parte de Factoring y Finanzas.

Esperamos que esta carta de intencién de financiamiento cumpla con los requisitos solicitados para el referido
acto publico.

Atezén'ﬁente,
al

...:;,

grid Ferndndez

/Gerente General




CRONOGRAMA DE EJECUCION



it 'Nombr; de tarea ;Duracién lcomienzo Fin Predecesoras may 22 | jun ‘22 | jul 22
o 01 OQJ_l_S 22 29 a5 12 19 26 03
1 IREHABIUTACION Y MEJORAS A 180 dfas mié dom 1
LA PARROQUIA CATEDRAL 06/01/22  11/27/22
SAN JUAN BAUTISTA
2 PRELIMINARES
3 LETRERO TIPO(1.20X 240) 2 dias mié jue 06/02/22 (|
METAL 06/01/22
t T cREMAziosos R e, e :
GRAV.AZUL i’ 06/01/22  06/01/22
5 CASETA DE CONSTRUCCION 3 dias mié vie 06/03/22 b
6 SIEMBRA DE ARBUSTOSC  4dijas mié sdb [
ARBOLES 06/01/22  06/04/22
7 IGLESIA
8 DESMONTE DE CUBIERTA DE 3¢ dias séb dom 5 I 1
TECHO (ZINC Y TEJAS) 05/04/22 07/03/22 l
9 |DESMONTAJE CIELORASO 15 dias sdb séb S [ 1
PVC 06/04/22  06/18/22 l
10 DESMONTE DE FLASHING 10 dias séb 06/04/22lun 06/13/225 I 1
11 LIMPIEZA GENERAL DEL 180 dias mié dom B 3
PROYECTO 06/01/22  11/27/22 ¢
12 EXCAVACION (MATERIAL 2 dias mar mié 10 tia
SUAVE) 06/14/22  06/15/22
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Divisidn Tarea manual L 1 Hito externo
Hito * solo duracién Fecha limite
Proyecto: cronograma de ejecu
Fecha; mié 05/11/22 Resumen f======""1  Informe de manual Progreso
Resumen del proyecta Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactiva solo fin

Pagina 1




Id Nombre de tarea {Duracion Comienzo Fin Predecesoras may '22
. — 01 08
13 |RELLENO CON MATERIAL 2 dias jue 06/16/22 vie 06/17/22 12
EXISTENTE COMPACTADO
MANUALMENTE
14 'BASE DE 0.60X0.64X0.25, 3 dias séb lun 06/20/22 13
HORMIGON DE 06/18/22
2500LBS/PLG2, CON ACERO
445
15 VIGA SISMICA DE 0.30X0.25, 7 dias sab vie 06/24/22 13
C/R, HORM.2,500 Lhs/pulg 2 06/18/22
16 TUBO CUADRADODE 6"DE 7 dlas séb vie 07/01/22 15
HIERRO NEGRO 06/25/22
17 WF10X18 7 dias sab 06/25/22vie 07/01/22 15
18 PLATO DE ACERQO 4 dias s&b mar 17
12X12°X¥4 07/02/22  07/05/22
19 PLATO DE ACERO 4 dias séb mar 17
16°X16°X3/4 07/02/22  07/05/22
20 PERNO DE 3/4" A-36 2 dias mié 07/06/2:jue 07/07/22 19
21 |PEDESTAL 0.30X0.30 DE 1dia mié mié 19
HORMIGON 2,500 LBS/PLG2 07/06/22  07/06/22
22 PISODE fé?RRg(l)%%N 2500 S dias vie 07/08/22 mar 20
o ' 07/12/22
23 PLATINA DE ACERO 2 dias mié jue 07/14/22 22
24"X8"X1/2"ESP 07/13/22
24 PLATINA DE ACERO DE 2 dias mié jue 07/14/22 22
12°X8°X1/2"ESP 07/13/22
Tarea Resumen inactivo
Divisibn Tarea manuat I 1
. Hito * solo duracién
Proyecto: cronograma de ejecu
Resumen "1 informe de resumen Manual se—

Fecha: mié 05/11/22

Resumen del proyecto

Tarea

Hito i

inactiva

nactivo

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Pagina 2
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Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual




Id Nombr; de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras may 22 | jun'22 | jul'22

. S L. I L 01 o8 | 15 2 29 05 12 19 2 03
25 |TECHOCOMPLETO(LAM.ESM/ 25 dias vie 07/15/22 lun 08/08/22 24 |

ESPACIADA
26 SUMINSTRO E INSTALACION 25 dias mar vie 09/02/22 25
DE LAMINAS DE ZINC 08/09/22
ESMALTADO CAL. 26 |
27 |SUMINSTRO E INSTALACION 325 dias mar vie 09/02/22 25
DE TEJAS DE ARCILLLA 08/09/22 |
28 SUMINSITRO E INSTALACION 15 dias mar mar 25 |
DE CABALLETE O
CUMBRERA PARA TEJAS DE 08/09/22  08/23/22
| e ARCHIT A
29 FLASHING DE ZINC CALIBRE 15 dias mié mié 28
18 08/24/22  09/07/22
30 SUMINISTRO E INSTALACION 7 dias mié mar 28
DE CANAL DE METAL
ESMALTADO CAL. 26 GB2%/2a  8(0(22
731 SUMINISTRO E INSTALACION 15 dias mié mié 28
DE CIELO RASQ DE PVC DE 7
e el 08/24/22  09/07/22
32 SURFASTING O SIMILAR 15 dias jue 09/08/22 jue 09/22/22 31
33 VIDRIOS VITRALES 16 dias jue 09/08/22 vie 09/23/22 31
COMPLETO
34 |SELLADOR Y ADHESIVO DE 5 dias séb mié 33
POLIURETANO PARA 09/24/22  09/28/22

VENTANAS POLYFLEX - 442

35 |CASA CURAL

Tarea Resumen inactivo Tareas extemas
Divisibn Tarea manual ¥ 1 Hito externo
N Hito * selo duracién Fecha limite
Proyecto: cronograma de ejecu i B : N
" o I— e ————

Fecha: mié 05/11/22 Resumen 'orme de resumen manual rogreso
Resumen del proyecto U Resumen manual """ Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo .
Hito inactivo solo fin
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i Nombre de tarea Duracitn Comienzo Fin Predecesoras may 22 [jun22 Fjui 22
s N 01 08 15 2 | 29 0s 12 19 26 03 |
36 DESMONTEy 10 dias mar jue 08/18/22 25 |
REINSTALACION DE TECHO 08/09/22
(LAMINAS DE ZINC Y TEJAS)
37 DESMONTE DE CIELORASO 4dias mar 08/09/2.vie 08/12/22 25
38 | SUMINISTRO E INSTALACION 5 dias vie 08/19/22 mar 36
DE ESTRUCTURA COMPLETA 08/23/22
DE TECHO DE ZINC
ESMALTADO CAL.26
(CARRIOLAS 2"x4" CAL.16
ESPACIADAS A 1.14 +
CUMBRERA + AISLANTE 3/16"
+ 1 HOJA ACRILICA
TRANSPARENTE)
39 |FLASHING DE ZINC CALIBRE 3 dias vie 08/19/22 dom 36
18 08/21/22
40 SUR FASTING O SIMILAR 5 dias lun 08/22/22 vie 08/26/22 39
41 ANGULO DE 3'X3'X1/4" 3 dias sab 08/27/221un 08/29/22 40
42 SUMINISTRO E INSTALACION 8 dias mar mar 41
DE CIELO RASODE 2’ X 2' DE
BVC LISO 08/30/22  09/06/22
43 PATIO
| DECSLMONTE é)E CERCA 1sdias  mié mié 42
CICLON (BASE, ALAMBRE
TUBOS) 09/07/22  09/21/22
_ . |
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Divisian Tarea manuat k 1 Hito externo
) Hito * solo duracién Fecha lfmite |
Proyecto: cronograma de ejecu
Fecha: mié 05/11/22 Resumen """ Informede manual Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual =""""1 Progreso menual

Tarea inactiva

Hito inactivo

solo el comienzo

sola fin
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id

el
52
53

54
55
i 56

57

MNombre de tarea Duracién
CERCA CICLON 6, CAL#11 35 dias
,TUB.H 1-1/2" , +PUA+BLQ4
NIVELACION DEL AREA 5 dias
TERRACERIA

PISO DE HORMIGON 10 dias

e=0.10m, C/R HORM. 2500

LAVANDERIA
PINTURA BASE DE PAREDES 6 dias

PINTURA DE PAREDES CON 6 dias
ACABADO LISO MATE

DEPOSITO DE
HERRAMIENTAS

DESMONTE DE ZINC (PARED) 4 dias

EXCAVACION (MATERIAL 2 dias
SUAVE)

RELLENO CON MATERIAL 4 dias
EXISTENTE COMPACTADO
MANUALMENTE

BLOQUES RELLENQOS 6" C/R 4 dias
CIMIENTO CORRIDO 15X 30, 5 dias
C/R 1:2:2

PISO DE HORMIGON
e=0.10m, C/R HORM. 2500

LDOmM ™

12 dias

Tarea
Divisidn
. Hito
Proyecto: cronograma de ejecu
Fecha: mié 05/11/22 Resumen

Tarea inactiva

Hito inactivo

Comienzo Fin Predecesoras

jue 09/22/22 dom 44
10/16/22
jue 09/22/22 lun 09/26/22 44

jue 09/22/22 s&b a
10/01/22

jue 09/01/22 mar 09/06/2:

jue 09/01/22 mar
05/06/22

jue 09/15/22 dom 09/18/2

lun 09/19/22 mar 52
09/20/22

mié sab 53

09/21/22  09/24/22

dom 09/25/2mié 09/28/2254

dom jue 09/29/22 54

09/25/22

vie 09/30/22 mar 56
10/11/22

may ‘22

01 08

Resumen de} proyecto

Resumen inactivo
Tarea manual

* solo duracién

e T Informe de resumen manual sess—

1 Resumen manual
solo el comienza

solo fin

| jun ‘22
22 29 05 12 19

Pagina 5

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

&s
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Id Nombre de tarea Duracion .Comienzo .Fin Predecesoras may 22
- o1 08 15
58 |PARED DE BLOQUE DE 4" DE s dias migé dom 57
CEMENTO SR 10/12/22  10/16/22
59 ALFEIZAR 2 dias mié 10/12/2%jue 10/13/22 57
60 DINTEL (VIGA DE AMARRE 2 dias mié jue 10/13/2257
SOBRE EL DINTEL) 10/12/22
61 REPELLO LISO DE PAREDES 5 dias vie 10/14/22 mar 60
INTERIORES Y EXTERIORES 10/18/22
HASTA ALTURA DE 2 PISOS
62 PINTURA BASE DE PAREDES & dias mié 10/19/22dom 10/23/261
63 PINTURA DE PAREDES CON 5 djas mié dom 61
ACABADOQ LISO MATE 10/19/22 10/23/22
64 SUMINISTRO E INSTALACION 7 dias mié mar 61
DE CIELO RASODE 2'X 2' DE
BVC LISO 10/19/22 10/25/22
65 VENT. DE CELOSIA CON 1dia mié mié 61
66 VERJA CON MALLA 2 dias mié jue 10/20/22 61
EXPANDIDA PARA VENTANA 10/19/22
COMPLETA TUBO DE ACERO
DE 1"
67 PUERTA DE TUBO DE CAERO 3 dias vie 10/21/22 séb 66
DE 1" Y LAMINA DE METAL 10/22/22
DE 1/8" CON MARCO
68 CERRADURA PARA PUERTA 1 dia dom dom 67
DE HIERRO 10/23/22  10/23/22
Tarea Resumen inactivo
Divisién Tarea manual i |
. Hito * solo duracién
Proyecto: cronograma de ejecu
Resumen "1 Informe de resumen manual s—

Fecha; mié 05/11/22

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

*  Resumen manual |
solo el comienzo

solo fin

| jun'22
22 29 05

19

26

{jul 22
03

Tareas externas
Hita externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manuat
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69
70
K4l

72

73

74

75

76

77
78

79

80

81

Duracién

Nombre de tarea

|BANO

DEMOLICION DE PARED 2 dfas

EXCAVACION (MATERIAL 2 dfas
SUAVE)

RELLENO CON MATERIAL 2 dias
EXISTENTE COMPACTADO
MANUALMENTE

BLOQUES RELLENOS 6" C/R 5dias
CIMIENTO CORRIDO 15X 30, 8 dias
C/R1:2:2

PISO DE HORMIGON 4 dias
e=0.10m, C/R HORM. 2500

oM MmN

PARED DE BLOQUE DE 6" DE g dias
CEMENTO SR

ALFEIZAR 2 dias

DINTEL (VIGA DE AMARRE 2 dias
SOBRE EL DINTEL)

SUMINISTRO E INSTALACION 3 dias
DE AZULEJOS DE 20 X 30 cm

|REPELLO LISO DE PAREDES s dias

INTERIORES Y EXTERIORES
HASTA ALTURA DE 2 PISOS

PINTURA BASE DE PAREDES 5 dias

Comienzo 'Fin Predecesoras may ‘22

01 08 | 15 2

séb 10/01/22dom 10/02/2

lun 10/03/22 mar 70
10/04/22

mié jue 10/06/22 71

10/05/22

vie 10/07/22 mar 10/11/2:72
vie 10/07/22 vie 10/14/22 72

sab mar 74
10/15/22  10/18/22
mié mié 75

10/19/22  10/26/22
mié 10/19/2zjue 10/20/22 75

mié jue 10/20/22 75

10/19/22

vie 10/21/22 dom 78
10/23/22

vie 10/21/22 mar 78
10/25/22

mié 10/26/2-dom 10/30/280

i jun ‘22
29

Tarea Resumen inactivo
Divisién Tarea manual L i
i Hito * solo duracion
Proyecto: cronograma de ejecu
Fecha: mié 05/11/22 Resumen pr—————mm===*1  Informe de resumen Manual es— e
| Resumen del proyecto Resumen manual | — |
| Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactivo solo fin
Pagina 7

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manuat

(3



85

86

87

88

Proyecto: cronograma de ejecu

Nombre de tarea . Duracién

PINTURA DE PAREDES CON 5 dias
ACABADO LISO MATE

SUMINISTRO E INSTALACION 5 dias
DE ESTRUCTURA COMPLETA

DE TECHO DE ZINC

ESMALTADO CAL.26

(CARRIOLAS 2"x4" CAL.16
ESPACIADAS A 1.14 +

CUMBRERA + AISLANTE 3/16"

+ 1 HOJA ACRILICO '
TRANSPARENTE)

VIGA DE TECHO 10X 20 C/R 3 dias
HORM. 2,5004/PULG2

VIGA DE TECHO 15X 20 G/R 2 dias
HORM. 2,500#/PULG2

SUMINISTRO E INSTALACION 3 dias
DE CIELO RASO DE 2' X 2' DE
PVC LISO

VENTANA DE CELOSIA 0.60X 1 dia
0.60, COMPLETA

PUERTA DE BANO MADERA 1 dia
0.70 X 2.10 COMPLETA
(CERRADURA, BISAGRAS,
MARCO)

Comienzo Fin Predecesoras may 22
01 08 15

mié dom 80
10/26/22  10/30/22
lun 10/31/22 vie 11/04/22 82

lun 10/31/22 mié 82
11/02/22

lun 10/31/22 mar 82
11/01/22

lun 10/31/22 mar 82
11/01/22

mié mié 86

11/02/22  11/02/22
jue 11/03/22 jue 11/03/22 87

G

| jun 22 | jul'22
22 29 05 12 19 26 03

Tarea
Divisian

Hito

Fecha: mié 05/11/22 Resumen

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Tatea manua! E 1
* solo duracién
1 Informe de resumen manual sess——
Resumen manuai | |
solo el comienzo
solo fin

Pagina 8

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual



Tarea inactiva

Hito inactivo

15

4

Fjul 22
03

| jun'22

22 29 05

12 19

Id Nombre de tarea !Duracién Comienzo Fin Predecesoras may 22
L o1 08
89 LAVAMANO COMPLETO 1dia vie 11/04/22 vie 11/04/22 88
(FERRETERIA, ACCESORIOS)
90 INODORQO COMPLETO 1dia vie 11/04/22 vie 11/04/22 88
(FERRETERIA, ACCESORIOS)
91 | QUICIO PARA DUCHACON  1dia vie 11/04/22 vie 11/04/22 88
AZULEJOS
92 DUCHA SENCILLA CON TODA 1 dia sdb sab 89
SU FERRETARIA COMPLETO 11/05/22 11/05/22
93 | SALIDAS DE AGUA POTABLE s dias dom jue 11/10/22 92
DE 1/2" @ PVC 11/06/22
94 | SALIDAS DE AGUAS NEGRAS 5 dias dom jue 11/10/2292
DE 4@ PVC 11/06/22
95 TUBERIA DE 1/2 PVC SDR-26 5 dias vie 11/11/22 mar 94
160 PSI 11/15/22
96 TUBERIADE 4" PVC SDR-26 5 (ias vie 11/11/22 mar 11/15/2.94
“97 ESPEJO 1dia vie 11/11/22 vie 11/11/22 94
98 | BARRA PARA CORTINA 1dia vie 11/11/22 vie 11/11/22 94
99 | JABONERA CROMADA 1 dia vie 11/11/22 vie 11/11/22 94
100 PAPELERA CROMADA 1 dia sab 11/12/22s4b 11/12/2299
| 101 ELECTRICIDAD
102 EXTINTORDE 20LBS @ 120 1 dia mar mar
BC, {POLVO QU/M/CO) 11/01/22 11/01/22
| 103 DETECTOR DE CALOR 5 dias mar 11/01/2.s4b 11/05/22
|. Tarea Resumen inactivo
Divisién Tarea manual L I
. Hito L 2 solo duracién
Proyecto: cronograma de ejecu
Facha: mié 05/11/22 Resumen """ informeder manual
Resumen del proyecto Resumen manual ]

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Pragreso

Progreso manuat
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| oct ‘22
1 18 25 2 | o9 16

Proyecto: cronograma de ejecu
| Fecha: mié 05/11/22

Tarea

Divisién

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

Ie——————
*
|

Resumen inactivo

Tarea manual

Informe de manual

Resumen manual

= ————il
solo duracion - ]
—_—
solo el comienzo C

a

solo fin

Tareas externas

Hito externo

*

Fecha limite

Progreso

Progreso manual
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i '22 | ago '22 isep ‘22 I oct 22 l nov ‘22 I dic 22
|_;(13, 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 ] 25 | o 0o | 18 [ 23 | 30 06 13 20 27 04

T

Tarea S Resumen inactivo Tareas externas
Divisién viereviiiovionn Tarea manual Pl Hito externo
X Hito * solo duracién P Fecha limite +
Proyecto: cronagrama de ejecu .
- | ——
Fecha: mié 05/11/22 Resumen informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual [""""""1 Progreso manual
Tarea inactiva solo ef comienzo C
Hito inactivo salo fin a
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P

22 |ago 22 {oct 22 Inav'22 | dic 22
03 10 | 17 24 | 3t | o7 14 21 28 04 1 18 25 02 09 16 23 30 | o6 13 20 27 |
Tarea S Resumen inactivo Tareas extarnas |
Divisién Vivsrersrinin oo Tarea manual I Hito externo
i Hito L 4 solo duracién S Fechalimite +
Proyecto: cronograma de ejecu e |
v M e
Fecha: mié 05/11/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual —_
solo el comienzo C
solo fin 1

Progreso manual
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22 i ago ‘22 | sep ‘22 | oct 22 | nov ‘22 f dic 22

03 1 17 24 | 31 07 14 21 28 M n 18 25 02 g | 16 23 30 @ 06 13 20 27 04
Tarea I Resumen inactivo Tareas extemnas
Divisién Jistosiioniiieon Tarea manuat e Hito externo
. Hito * solo duracién S Fecha limite +
Proyecto: cronograma de ejecu .y
-t —
| Fecha: mié 05/11/22 Resumen Informe de manual Progreso
Resumen de! proyecto Resumen manual """ Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 3
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|22 l ago ‘22

fdic 22

{sep'z2 |oct 22 {nov'22
i 03 10 17 24 31 o7 | 14 21 28 04 i 18 25 02 | o9 | 16 23 | 30 | o6 13 20 27 04
|
e
j5===b1
s
Tarea P Resumen inactivo Tareas externas
Divisién Vivieercoenions Tarea manual P Hito externo
. Hito * solo duracién SR Fecha limite L 4
Proyecto: cronograma de ejecu
. — —_—
Fecha: mié 05/11/22 Resumen Informe de resumen manua! Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual """ Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C

Hito inactivo

solo fin
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|22 |ago 22 fsep 22 oct'22 {nov 22 | dic 22

03 10, 17 24 Eal 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
i

Tarea B Resumen inactivo Tareas externas
Divisién sesrveviseeniienn Tarea manual Pl Hito externo
. Hito * salo duracién S Fecha limite L 4
Proyecto: cronograma de ejecu forme d
: —
| Fecha: mié 05/11/22 Resumen Informe de manual Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual """"""1  Progreso manuat
Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactivo solo fin 1
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II 22 | ago 22

T

fsep 22 |oct ‘22 I nov '22 Idic ‘22
03 10 17 24 3 07 | 14 21 28 04 1Al 18 25 02 | 09 16 23 30 06 13 | _ZU_L.%7 04 |
.
[ =]
|
Tarea S Resumen inactivo Tareas externas
Divisian Jertensiasoennn Tarea manual P Hito externo
) Hito L solo duracién S Fecha limite +
Proyecto: cronograma de ejecu
. —1 —
Fecha: mié 05/11/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual """ Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin
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I oct 22

ox

22 ago ‘22 !sep: 22 ! nov ‘22 | dic 22
03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 1 18 02 09 16 23 3¢ 06 13 20 27 04
e
h.4
=
k
0
Tarea PR Resumen inactivo Tareas externas
Division Vivreriicesiooenon Tarea manual Pl Hito externo
N Hito * solo duracién S Fecha limita L 4
Proyecto: cronograma de ejecu
.o — —
Fecha: mié 05/11/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso
Resumnen del proyecto Resumen manual =1 Progreso manuat
Tarea inactiva solo ef comienzo C
Hito inactivo solo fin
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|22

fdic 22

P

I ago ‘22 ! sep 22 | oct '22 | nov 22
03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 H 18 25 02 09 16 23 3oﬂ' 06 13 20 27 04
=
n
=
Tarea U Resumen inactivo Tareas externas
Divisién Vivierioiesnieeon Tarea manual P Hito externo
. Hito L 2 solo duracién S Fecha limite +
Proyecto: cronograma de ejecu o |
.. Jr—— .
Fecha: mié 05/11/22 Resumen nforme de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto ¥ . Resumen manual 1 Progreso manuat |
|
Tarea inactiva solo el comienzo [N

Hito inactivo

solo fin
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