EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA LABORAL DE LA EMPRESA ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INCIO Y FIN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	NOMBRE DEL CLIENTE/DUEÑO DEL PROYECTO	VALOR DEL CONTRATO	PUNTOS DE CONTACTO (NOMBRE, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELETRONICO)
Diseño, desarrollo de planos, demolición de estructuras tipo rancho, remodelaciones y construcción de las nuevas infraestructuras de los centro educativos: Los guarumos y el paredón del corregimiento de el paredón, distrito de Ñurum, comarca Ngäbe bugle, región Kodriri, Republica de Panamá	Fecha de inicio: 19/10/2019. Fecha de fin: 16/02/2021	Diseño, desarrollo de planos y construcción de Escuelas	MEDUCA	4,245,907,38	Ministerio de Educación Teléf.: (507) 511-4400
Diseño, suministro de material y mano de obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.	Fecha de inicio: 12/08/2019. Fecha de fin: 8/01/2020	Cambio de cubierta en sede INADEH Santiago, Veraguas	INADEH	110,122.53	Nombre: Jeannette Montilla Teléf.: (507) 538-2372 Correo: Jeannette.montilla@inadeh.edu.pa
Suministro, transporte de materiales de construcción, para rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.	Fecha de inicio: 11/01/2016. Fecha de fin: 21/06/2016	Rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios Nº 10 Darién, La Palma	MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	184,020.45	Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Telef.: (507) 507-0646, (507) 507-0659
Construcción y equipamiento de la escuela municipal de Bellas Artes de David	Fecha de inicio: 08/01/2013 Fecha de fin: 31/01/2014	Construcción y equipamiento de la escuela municipal	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,028,717.07	Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) Teléf.: (507) 316-2716 Fax: (507) 316-2850
Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el campus central	Fecha de inicio: 02/07/2012 Fecha de fin: 29/03/2013	Reforma a las fachadas del edificio Nº1 de la Universidad Tecnológica de Panamá	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA	676,485.43	Universidad Tecnológica de Panamá. Tel. (501) 290-8420 Fax: (507) 290-8446
Construcción de Edificio para cafetería central, campus Dr. Víctor Levi Sasso.	Fecha de inicio: 20/12/2010. Fecha de fin: 31/08/2012	Construcción de Edificio para cafetería central	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA	1,209,411.44	Universidad Tecnológica de Panamá. Tel. (501) 290-8420 Fax: (507) 290-8446

Elizabeth Garrido de Batista.
Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Teléf.: 265-2461, correo: servicios@rbehijos.com

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

AF: 003/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERIA DE VERAGUAS

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Articulo 2, Glosario, acápite 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Articulo 87; Terminación de obra, de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006)

CONTRATISTA: **CONSORCIO HALFESA BATISTA**

CONTRATO: **O-43-2017**

PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO DE EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÄBE BUGLE, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**

UBICACIÓN: Corregimiento del Paredón, Distrito de Ñurum, Comarca Ngäbe Bugle, Región Kodriri, República de Panamá

ASEGURADORA: **ACERTA SEGUROS, S.A.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: **N° 04-1004068-0**

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO:	**B/. 4,245,907.38**
ADICIONES AL VALOR ORIGINAL:	**NINGUNA**
DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL:	**NINGUNA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**B/. 4,245,907.38**
MULTA:	**NO APLICA**

Orden de Proceder: **8 ENERO 2018**	Duración contractual original: **650 DÍAS CALENDARIO**
Vencimiento del Contrato: **19 DE OCTUBRE 2019**	Prórroga bajo Adenda N° 1: **121 DÍAS CALENDARIO**
Nueva fecha de vencimiento: **17 DE FEBRERO 2020**	Prórroga bajo Adenda N° 2: **365 DÍAS CALENDARIO**
Nueva fecha de vencimiento: **16 DE FEBRERO 2021.**	Duración contractual Final: **1,136 DÍAS CALENDARIO**

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra referida: **el día 16 de febrero de 2021.**

OBSERVACIONES: El Acta de Aceptación Final se firma hoy, 10 de marzo de 2021, ya que el refrendo de Adenda por Extensión de Tiempo N°2 el cual dependía de la Contraloría General de la República de Panamá, se dio el 09 de marzo de 2021.
Se formaliza esta Acta de Aceptación Final toda vez que la empresa Contratista cumplió a cabalidad con el tiempo estipulado dentro del Contrato, las especificaciones técnicas establecidas en el mismo y con la calidad de materiales y mano de obra establecida dentro del Pliego de Cargos.

Firma del representante de la Entidad MEDUCA
Nombre: **ARQ. KAROL A. CERRUD V.**
C.I. 2015-00-103
Cédula: 9-707-1545

Firma del Representante Legal
Nombre: EMELDA GONZALEZ
Cédula: 7-68-104

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido el Ministerio de Educación actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la trasferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República de Panamá
Nombre: **ING. JORGE COGLEY**
Cédula: _____

Ing. Jorge M. Cogley A.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Veraguas

República de Panamá

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO.
INADEH
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capito 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

CONTRATO Nº DG-11-19

PROYECTO: Diseño, Suministro de Material y Mano de Obra para el cambio de cubierta en el centro INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

UBICACIÓN: Centro de INADEH Santiago, Provincia de Veraguas.

ASEGURADORA: ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICS-23675-0

FIANZA DE PAGO: ----------
PÓLIZAS: ----------

Valor Original del Contrato: B/. 85,512.53

Adiciones al valor original: B/. 24,610.00

Valor Final del Contrato: B/. 110,122.53

Disminuciones al valor original: ----------

Orden de Proceder:	12 de agosto de 2019	Duración contractual original:	90 días calendarios
Vencimiento del Contrato:	09 de nov. de 2019	Prorroga bajo Adenda N°1:	60 días calendarios adicionales
Fecha nueva de vencimiento:	08 de enero de 2020	Duración del pliego final:	150 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, INADEH recibe la obra objeto del presente contrato consignado la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: 7 de enero de 2020.

ARQ. J. MONTILLA
Lic. N° 2006-001-089
Jefa de Diseño y Edificaciones (OIA)
INADEH - TOCUMEN

Firma del Representante de INADEH
Responsabilidad Técnica Exclusiva Ejecutor
Nombre: **Jeannette Montilla**
Cédula: **8-362-124**

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INADEH
Rep. de Panamá

Firma del Contratista
Roberto Batista e Hijos, S.A
Nombre: **Roberto Batista**
Cédula: **8-197-758**

ABEL ANTONIO TORRES RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
LICENCIA No. 2016-006-214
FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arqui...

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, considera como viables los criterios y resultados físicos primordiales de aceptación final de la Obra que ha establecido y aceptado El INADEH, actuando como dueño de la obra y da por concluida la etapa fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Nombre: _____
Cédula: _____

Ing. Ronald R. Rodrigue G.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Veraguas

Observaciones: _____

Republica de Panamá
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capitulo 1 de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capitulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO: N° OAL – 032 – ADM - 15

PROYECTO: Suministro, transporte de materiales de construcción, para la rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios N° 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.

UBICACIÓN: La Palma, Distrito de Chepigana, provincia de Darién.

ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° FICO-5450

FECHA DE ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:23 de junio de 2016

Valor Original del Contrato: B/184,020.45

Adiciones al Valor Original: B/0.00

Disminuciones al valor original: B/0.00

Valor Final del Contrato: B/184,020.45

Retraso en la Entrega: 43dias

Multa por Atraso en la Entrega: B/132.87

Orden de Proceder 11 de enero de 2016

Duración contractual original 120 días

Vencimiento de Contrato_9 de mayo de 2016_

Nueva fecha de vencimiento: 21 de junio de 2016.

Duración contractual final: 163 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargo y del resto de los documentos contemplados contractualmente, El MIDA a través de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 21 del mes de junio de 2016

Firma del representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva

Nombre: Rogelio A. Paredes O

Cedula: 8-157-1593

Firma del Contratista
Ejecutor

Nombre: Roberto Batista R.

Cedula: 8-192-258

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de Republica, considera como viable los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el M.I.D.A. actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República

Nombre: Mercedes Cáceres

Cédula: 5-21-C

Ing. Mercedes Cáceres M.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Darién
5/8/16

GOBIERNO NACIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

eclaroción de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, ículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley Nº22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación publica)

NTRATISTA	ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.		
NTRATO	030-2012/PROSI		
OYECTO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE DAVID		
BICACION	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	DISTRITO DE DAVID	CORREGIMIENTO DE DAVID
EGURADORA	DEL ISTMO ASSURANCE CORP.		
ANZA DE CUMPLIMIENTO	FICC-2681		
ANZA DE PAGO	N/A		
..ZAS	N/A		
ANZA DE PAGO ANTICIPADO (15%)	FICC-2682		

or Original del Contrato:	B/. 717,841.71	
Iciones al Valor Original:	B/. 310,875.36	*Adenda Nº1*
sminuciones al Valor Original:	B/. 0.00	
lor Final del Contrato:	B/. 1,028,717.07	

den de Proceder	08-01-2013	Duración Contractual Original:	210 DÍAS CALENDARIO
encimiento del Contrato:	05-08-2013	Prórroga de Adenda Nº1:	179 DÍAS CALENDARIO
eva Fecha de Vencimiento	31-01-2014	Duración Contractual Final:	389 DÍAS CALENDARIO

ediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los ocumentos contemplados contractualmente, la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 31 del mes de enero de 2014

OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTOR/PROSI
Arq. Xavier Grenald M.
Cédula: 3-712-561

OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTOR/PROSI
Ing. Alberto González G.
Cédula: 6-71-201

CONTRATISTA
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Roberto Batista R.
Cédula: 8-197-758

Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido (la Entidad ntratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes r el Estado y sus beneficiarios.

Arq. Pedro Ortiz
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Arq. Pedro Ortiz
Cédula: 4-118-2376

OBS: Proy. con Add. #1 y s/c cambios.

Original

República de Panamá

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
(ENTIDAD CONTRATANTE Y/ O UNIDAD GESTORA)

ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Articulo 2. Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10. Contrato de Obra. Artículo 87: Terminación de la obra del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO N°: DPC-256-2012

PROYECTO: REFORMA A LAS FACHADAS DEL EDIFICIO NO. 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN EL CAMPUS CENTRAL DOCTOR VICTOR LEVI SASSO.

UBICACIÓN: PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE ANCÓN.

ASEGURADORA: ALIADO SEGUROS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 05-01-273-0

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 05-03-275-0

Valor original del Contrato: B/. 670,028.12

Adiciones al valor original: B/. 7,179.56

Disminuciones al valor original: B/. 722.25

Valor final del Contrato: B/. 676,485.43

Orden de Proceder: 02 de Julio de 2012
Vencimiento del Contrato: 29 de octubre de 2012
Vencimiento del Contrato: 13 de enero de 2013
Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 29 de marzo de 2013

Duración Contractual Original: 120 días calendarios
Prorroga bajo adenda N°1: 76 días calendarios
Prorroga bajo adenda N°2: 75 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del restos de los documentos contemplados contractualmente, (la entidad contratante y/o Unidad Gestora) recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente, **el día 12 de abril de 2013.**

María E. Castillo B.
Firma del representante de la Entidad
Responsabilidad Técnica Exclusiva
Nombre: María E. Castillo B.
Cédula: 9-721-970

Profesional Residente
Roberto Batista e Hijos S.A.
Nombre: CARLOS DIAZ
Cédula: 8-172-527

Firma del contratista
Ejecutor
Nombre: ROBERTO BATISTA Q
Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que establecido (La Entidad contratante y/o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
Nombre:
Cédula: COBE 12741

Arq. Vicente García M.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General

Observaciones: El contrato finalizaba el 29 de marzo de 2013, Sin embargo por razones imputables al contratista los trabajos terminaron el 12 de abril de 2013.
Por lo antes señalado el contratista pagara multa por lo dejado de ejecutar al día 29 de marzo de 2013 hasta el día 12 de abril de 2013. El monto dejado de ejecutar es de 1,000.00, (mil balboas con 00/100) correspondiente al 20% de la limpieza del contrato.
La multa es de [4% x 1,000 x (14/30)] = B/. 18.67 (dieciocho balboas con 67/100).

República de Panamá

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y el capitulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA:	ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.
CONTRATO:	DPC-229-2010
PROYECTO:	Construcción de Edificio para Cafetería Central, Campus Dr. Victor Levi Sasso
UBICACION:	Campus Víctor Levi Sasso, Vía Universidad Tecnológica de Panamá, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, República de Panamá.
ASEGURADORA:	Del Istmo Assurance Corp.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	FC-005480-0
FIANZA DE PAGO	FC-005481-0
POLIZAS No.	01-02-820 (Assicurazioni Generali S.A.)

Valor Original del Contrato:	B/. 1,062,776.00
Adiciones al Valor Original:	B/. 177,884.83
Disminuciones al Valor Original:	B/. 31,249.39
Valor Final del Contrato:	B/. 1,209,411.44

Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2010

Vencimiento del Contrato: 17 de julio de 2011

Vencimiento del Contrato: 12 de noviembre de 2011

ıcimiento del Contrato: 11 de mayo de 2012

Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 31 de agosto de 2012

Duración Contractual Original: 210 días calendarios

Prorroga bajo adenda Nº1: 118 días calendarios

Prorroga bajo adenda Nº2: 181 días calendarios

Prorroga bajo adenda Nº3: 112 días calendarios

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 de noviembre de 2012.

María E. Castillo B.

Inspección
Universidad Tecnológica de Panamá
ING. MARÍA E. CASTILLO
Cédula: 9-721-970

Contratista
Roberto Batista e Hijos S.A.
SR. ROBERTO BATISTA
Cédula.: 8-177-738

Roberto Batista e Hijos S.A.
ARQ. CARLOS DIAZ
Cédula: 8-172-527

Roberto Batista e Hijos S.A.
ARQ. TAMARA PONCE
Cédula: 8-461-401

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final dela obra, que ha establecido y aceptado la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República
10/07/2013

Arq. Vicente García M.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General

Nombre: Vicente García
Cédula:

Observación: El Sub-Total dejado a ejecutar al 31 de agosto de 2012 fue de B/.127,901.16 el cual se usó para calcular la multa correspondiente, el 4% de B/.127,901.16 entre 30 da un valor de B/.170.54 por cada día de atraso, la fecha oficial de terminación de la obra fue el día 16 de noviembre de 2012, lo que da 77 días de atraso, al multiplicarlo nos da B/.12,790.12, sin ITBMS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA GENERAL
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIO GENERAL

PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA

PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señor
Francisco Israel Rodríguez
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Ciudad de Panamá

Ref. Acto Público No: 61195

Estimado señor Francisco Israel Rodriguez

Yo, **Elizabeth Garrido de Batista**, portador de la cédula de identidad personal N°. **8-208-366** en mi condición de representante legal **de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto.

El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Nacionalidad	Cédula	Título	Cargo a Ocupar
Roberto E. Batista	Panameño	8-807-859	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
Luis Alavarca	Panameño	4-714-205	Técnico en Edificaciones	Capataz
German Castillo	Panameño	9-734-1256	Técnico electricista	Técnico eléctrico
Janio de la Rosa Sánchez	Panameño	8-258-905	Técnico en ingeniería con especialización Sanitaria	Fontanero/Plomero

Agradeciendo su atención,

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Representante legal.
C.I.P: 8-208-366

Roberto E. Batista G.

Cédula: 8-807-859
Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987
Dirección: Panamá, Distrito de Arraijan, Panama Pacifico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350
Teléfono 2: (507) 344-9006
Celular: (507) 6673-9658

Formación Académica

Mayo 2015—Universidad de Lousville
Diplomado del Project Management Institute

Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá
Master en Administración de Proyectos de Construcción

Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá
Licenciatura en Ingeniería Civil

Diciembre 2004—Colegio Javier
Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:

- Diseño Estructural de Pabellon de tres aulas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
- Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
- Diseño Estructural y Sanitario de Pabellon de dos altos y modulo de banos en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraijan (2017)
- Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter (banos para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
- Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, banos y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
- Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de banos y sala de conferencias del corredor Biologico en Curundu, Anam (2015)
- Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
- Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriqui Grande(2013)
- Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)

- Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2013)
- Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitre(2012)
- Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2012)
- Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbricultura y Pozo de Agua, Inadeh Guarare (2012)
- Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadisticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A.
Director Tecnico.

- Elaboracion y Revision Final de propuestas para Proyectos.
- Revision de diseños.
- Control y Negociacion de costos en Proyectos.
- Seguimiento del cronograma de ejecucion de Proyectos.

Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB
Gerente de Proyectos.

- Elaboracion de propuestas para Proyectos.
- Coordinación con personal Tecnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
- Manejo y control de tiempos de ejecucion de Proyectos.
- Ejecucion directa de Proyectos.
- Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.

Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB
División de Proyectos de Construcción
Ingeniero de Proyectos

- **Elaboración de Presupuestos.**
- **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- **Inspeccion de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafeteria Central de la Universidad Tecnologia.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construccion de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.
Departamento de Proyectos de Construcción
Asistente de Ingeniero Civil

- Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá

Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM
Proyecto Edificio Ten Tower

- **Asistente de Ingeniero Residente**

- Calculo de Materiales
- Inspección de obras
- Confección de Informes de Control de Calidad

Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB
División de Proyectos de Construcción

- **Asistente de Ingeniero Civil**

Idiomas

- Español. (Nativo)
- Ingles (Intermedio- Avanzado)

Conocimientos.

- Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas basicos)
- AutoCAD
- SAP2000

Licencias

- Licencia de conducir Tipo C.
- Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señor
Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimado señor Francisco Israel Rodríguez:

Por medio le comunico que. Yo, Roberto E. Batista, con cedula de identidad personal: 8-807-859, panameño, Ingeniero civil, con idoneidad: 2010-006-024, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61195** para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS",** asumiremos la responsabilidad con técnico en Ingeniería Civil.

Atentamente

Roberto E. Batista
CIP: 8-807-859
Ingeniero Civil

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Representante legal.
C.I.P: 8-208-366
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

ROBERTO BATISTA E HIJOS
CONSTRUCCION · DISEÑO

Panamá, 15 de marzo de 2022

A QUIEN CONCIERNE

Por este medio, nos permitimos dar referencia del señor ROBERTO E BATISTA.; con cedula de identidad No: 8-807-859, quien laboró en nuestra empresa Roberto Batista e Hijos, S.A., en calidad de Gerente de Proyectos para el periodo julio 2012 a diciembre 2018

Durante su permanencia en la empresa el señor Batista, desempeño sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista

HALFESA

Panamá 20 de abril de 2021

A QUIEN CONCIERNE.

Por este medio nos permitimos certificar que el señor ROBERTO E BATISTA G. con cedula de identidad personal N° 8-807-859, laboro con nuestra empresa como **Ingeniero Residente de Obra** por el periodo de tiempo junio 2018 a abril 2019.

Hago constar que durante el tiempo que el ingeniero Batista laboro con nosotros fue una persona responsable, ordenada y cumplió con todas las funciones encomendadas.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

Felix Alberto Caceres
REPRESENTACIONES HALFE, S.A.
Teléfono: 394-1007
Av. Balboa, edif. Balboa Plaza, oficina 321

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Roberto Estefano
Batista Garrido

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 04-JUL-1987
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 19-FEB-2018 EXPIRA: 19-FEB-2028

8-807-859


TE TRIBUNAL ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

8-807-859

A726GN0215

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 11,513

Por la cual se declara idóneo a ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

C O N S I D E R A N D O :

Que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO en memorial de fecha 30 de MARZO de 2010, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO acompaña a su solicitud:

a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA el día 12 de FEBRERO de 2010, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

R E S U E L V E :

Declarar, como en efecto declara, que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 8-807-859, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2010-006-024.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 5 de ABRIL de 2010.

ING. MIRIAM TEJADA DE SOLIS
PRESIDENTA

ING. HORACIO ROBLES
SECRETARIO

355 02

Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

ROBERTO ESTEFANO BATISTA G.
Ced.: 8-807-859
INGENIERO CIVIL
L.I.N° 2010-006-024

Presidente Secretario

355 190227034251 02

"Se reconoce que la independencia de las profesiones constituye una garantía esencial para la promoción, desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02-ene-2019
Carnet expira el día: 02-ene-2024
PIN: sTlqk-pCvlc-QriDR

GERMAN CASTILLO

Cedula: 9-734-1256
Edad: 30 años.
Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1990
Lugar de Nacimiento: Sona, Veraguas.
Estado civil: Soltero
Celular: 6514-0027

ESTUDIOS PRIMARIOS

Escuela San Jose, Sona
Año: 1995-2001

ESTUDIOS SECUNDARIOS:

Colegio: Jose Bonifacio Alvarado
Bachiller en Electricidad.
Año 2002-2007

EXPERIENCIA LABORALES:

- Construccion de Edificio 4 Aires del Mar, en playa Caracol, Promotora Grupo los pueblos, B/. 1,234,321.00. 2018-2020,
- Construccion de 42 casas en residencial Villa Marina, Playa Dorada, Promotora Grupo los Pueblos. B./1,937,467.00 (2016-2018)
- Construccion de 14 casas en residencial Alamar, Playa Dorada, Promotora Grupo los Pueblos. B./3,142,050.00 (2015-2016) (ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.)
- Conctruccion de calles de accesos y senderos de canchas de Golf, Proyecto Santamaria Golf & Club B./ 1,830,000.00 (2014-2015) (ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.)
- Construccion de cafeteria central y remodelacion de edificio 1, Universidad Tecnologica de Panama, B./ 1,824,678.00 (2013-2014) (ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.)
- Improvement of training room, engieneering department, building 2A, POB. Panama ports. B./305.000.00 (2013-2014) (ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.)
- Construccion y equipamiento de Escuela Municipal de Bellas Artes de David, en el Marco de programa de Seguridad Integral. B./ 2,028,630.00 (enero 2013-noviembre 2013) (ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.)
- Diseño y construccion de Albergue de la villa del indio, ubicado en corregimiento de Almirante, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. B./ 805,000.00 (2012) (ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.)

- II Etapa remozamiento a fachada principal y adicion de estacionamientos del centro regional de Panama Oeste de la Universidad Tecnologica de Panama B./ 1,085,254.00 (2011-2012)
- Mejoras a las instalaciones de la Casa Albergue Nueva vida en el corregmiento de Rio Abajo, Distrito de Panama, Provincia de Panama, PROSI B./ 800,000.00 (2011)
- Construccion de una sala de conferencias, ampliacion de almacen y recepcion de administracion, contruccion de una planta para el sacrificio de aves, ampliacion de oficinas administrativas, construccion de puente peatonal con marquesina que una al area de talleres en el albergue, INADEH – CHANGUINOLA B./500,000.00 (MARZO 2010-ENERO 2011)

Ingeniera Landau, Ayudante General de electricidad, Sra Bertha
Constructora Nova, S.A.,

REFERENCIAS LABORALES:

1- Ing. Roberto Batista. 6673-9658
2- Lic. Hernan Rodriguez 6547-3629
3- Ing. Michael Sanchez. 6863-7351

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señor
Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimado señor Francisco Israel Rodríguez:

Por medio le comunico que. Yo, German Castillo, con cedula de identidad personal: 9-734-1256 panameño, Técnico electricista, con numero de idoneidad: 2011-600-054 de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61195** para el proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS",** asumiremos la responsabilidad con técnico electricista.

Atentamente

Germán Castillo
German Castillo
CIP: 9-734-1256
Técnico electricista

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Representante legal.
C.I.P: 8-208-366
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

conceptos y
espacios

Panamá 12 de abril de 2022

A QUIEN CONCIERNE

Por este medio nos permitimos certificar que el señor GERMAN CASTILLO. con cedula de identidad personal N° 9-734-1256, laboro con nuestra empresa como **TECNICO ELECTRICISTA** por el periodo de tiempo MAYO 2018 a ENERO 2019.

Complacido de poderles brindar información necesaria al respecto, quedo de usted

Atentamente

_____.
Julián Paris
Representante Legal.

T. 507 236-4730/4731 F.236-4727
Ave. La Pulida, Edificio Conceptos y Espacios
Apartado 0816-02131 Panamá, República de Panamá
conceptosyespacios.co

CONSTRUCCIÓN
INSPECCIÓN
ARQUITECTURA

ROBERTO BATISTA E HIJOS
CONSTRUCCION · DISEÑO

Panamá, 10 de enero de 2021

A QUIEN CONCIERNE

Por este medio, nos permitimos dar referencia del señor GERMAN CASTILLO; con cedula de identidad No: 9-734-1256, quien laboró en nuestra empresa Roberto Batista e Hijos, S.A., en calidad de TECNICO ELECTRICISTA para el periodo julio 2012 a octubre 2017

Durante su permanencia en la empresa el señor Castillo, desempeño sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

German Felix
Castillo Caceres

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1990
LUGAR DE NACIMIENTO VERAGUAS, SONA
SEXO M TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 12-OCT-2018 EXPIRA 12-OCT-2028

9-734-1256



TE TRIBUNAL ELECTORAL

9-734-1256

C4F30NI0062

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN Nº 9403

Por la cual se declara idóneo a GERMAN FELIX CASTILLO CACERES Para ejercer la actividad de: ELECTRICISTA GENERAL en el territorio de la Repúbiica.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSIDERANDO:

Que GERMAN FELIX CASTILLO CACERES en memorial de fechado el 7 de FEBRERO de 2011, solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963 y la Resolución No. 114 dictadas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el día 27 de Noviembre de 1974, se le declara idóneo para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el todo el territorio de la nacional.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, GERMAN FELIX CASTILLO CACERES acompaña a su solicitud:

a) Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
b) Original del Diploma otorgado por EL COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO, fechado el 23 de DICIEMBRE de 2010, para comprobar que tiene el título de BACHILLER INDUSTRIAL CON ENFASIS EN ELECTRICIDAD debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

R E S U E L V E :

Declarar, como en efecto declara, que GERMAN FELIX CASTILLO CACERES, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, y portador de la cédula de identidad personal 9-734-1256, es idóneo para ejercer la actividad de ELECTRICISTA GENERAL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C. I. N° 2011-600-054.

Dado en la Ciudad de Panamá, el 9 de FEBRERO de 2,011.

ARQ. JULIO ISAAC ROVI FONG
PRESIDENTE

ING. RICARDO J. GARRIDO G.
SECRETARIO

95
10
Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura
Ley 15 de 26 de Enero de 1959
GERMAN FELIX CASTILLO C.
Ced.: 9-734-1256
ELECTRICISTA GENERAL
C.I.N° 2011-600-054
Presidente
Secretario

95
191205113329 10
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2019
Carnet emitido el día: 04-dic-2019
Carnet expira el día: 04-dic-2024
PIN: IbCQ9-xJyzK-YOUAI
1

JANIO R. DE LA ROSA SANCHEZ

Valle de las praderas de San Antonio, Calle #1 Los Geranios, casa #5
Telefono: 393-2492
Celular: 6207-6913
E-mail: janiodelarosa@hotmail.com

DATOS PERSONALES
Cedula: 8-258-905
Estado Civil: Casado
Fecha de Nacimiento: 28 de marzo de 1963
Nacionalidad: Panamena

Objetivos
Poner en practica mis conocimientos y aptitudes para lograr un excelente desempeno y al mismo tiempo adquirir nuevos conocimientos para mejorar mi rendimiento dentro de la empresa o institucion donde labore

EDUCACION

Universidad Teconologica de Panama
- Licenciatura en Tecnologia Sanitaria y ambiental (1996)
- Tecnico en ingenieria sanitaria (1992)

Universidad Nacional
- Diplomado en sistema de proteccion de incendios (2012)
- Seguridad en el manejo de gas licuado de petroleo (NFPA 58)
- Seguridad electrica basado en el NEC (NFPA 70)
- Sistema hidraulicos contra incendio (NFPA 13, NFPA 20 Y NFPA 24, NFPA 14)
- Seguridad humana (NFPA 101)
- Sistema de deteccion y alarma (NFPA 72)

Beremerito cuerpo de bomberos de la Republica de Panama:
- Diplomado en sistema de Proteccion de incendios (2012)

EXPERIENCIA LABORAL:

- Fontanero (capataz) en proyectos (1986/1991)

a) Villa Georgina
b) Centro Mercantil
c) Compania Atlas
d) Costa del Sol

e) Luz y vida

- Ministerio de salud (MINSA 1991/1992)

a) Direccion de saneamiento ambiental (tecnico/ingeniero en sanitaria, calculo y diseno de sistema de fontaneria)

- Ministerio de obras publicas (M.O.P. 1992/1996)
  i) Direccion de estudios y disenos, seccion de drenaje pluvial (tecbico ingeniero en sanitaria), calculo y diseno de sistema pluviales.

- INADEH (2009/2010)
  Instructor de fontaneria

- Durman / Aliaxis Latinoamericana (Ingeniero Sanitario y ambiental (1996/ 2012)
  ii) Jefe encargado de lineas en tebierias cpvc, tuberias y acceosrios en gas natural, accesorios pvc, pead, cpvc y hd.
  iii) Supervisor de Instalaciones en Proyectos (1996-1999)
    (1) Tuber Rib loc (rib Steel)
    (2) Tubería N-12
    (3) Tubería TDP
    (4) Tubería y accesorios de PVC para sistema sanitarios y acueducto

  iv) Supervisor de infraestructuras en constructoras (1999-2006)
    Tubería Rib Loc Steel para sistema pluvial por gravedad
    Tubería ADS N-12 para sistema pluvial por gravedad, sistema sanitario sistema de sus drenajes
    Tubería y accesorios de CPVC
    Tuberías PEAD

  iv) Enlace técnico y promotor de accesorios y tuberías de CPVC

- Consorcio ITALIANO-USA-, Condotte Panamá (2012-2013)
  Calculo y diseño de sistemas Hidrosanitarias y sistema contra incendio

- Roberto Batista e Hijos, S.A. (2014-2019)
  Cálculos y diseños e inspección de proyectos como escuelas, edificios gubernamentales, etc. sistema de fontanería y sistema contra incendio.

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señor
Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimado señor Francisco Israel Rodríguez:

Por medio le comunico que. Yo, Janio de la Rosa Sánchez, con cedula de identidad personal: 8-258-905 panameño, Técnico en ingeniería con especialización Sanitaria, con numero de idoneidad: 2018-120-027 de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61195** para el proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS",** asumiremos la responsabilidad con técnico en plomería.

Atentamente

Janio de la Rosa Sánchez
CIP: 8-258-905
Técnico en plomería.

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Representante legal.
C.I.P: 8-208-366
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

ROBERTO BATISTA E HIJOS
CONSTRUCCION · DISEÑO

Panamá, 15 de marzo de 2022

A QUIEN CONCIERNE

Por este medio, nos permitimos dar referencia del señor JANIO R. DE LA ROSA SANCHEZ.; con cedula de identidad No: 8-258-905, quien laboró en nuestra empresa Roberto Batista e Hijos, S.A., en calidad de cálculo de fontanería para el periodo enero 2014 a diciembre 2019

Durante su permanencia en la empresa el señor De La Rosa, desempeño sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Janio Rene
De La Rosa Sanchez

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1963
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO M TIPO DE SANGRE A-
EXPEDIDA 07-NOV-2016 EXPIRA 07-NOV-2026

8-258-905

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

En atención a que:

Janio Rene De La Rosa Sanchez.

con cédula de identidad personal 8-258-905

Ha llenado los requisitos exigidos por la Ley 15 de 26 de enero de 1959, le confiere las credenciales del caso por autoridad de la Ley y el presente Certificado de Idoneidad para ejercer en todo el territorio nacional la profesión de

Ingeniero Ambiental

con certificado de idoneidad 2018-120-027

ING. GUSTAVO ADOLFO BERNAL G.
Presidente

ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.
Secretario

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959
PANAMA 2018

REPUBLICA DE PANAMÁ

JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCION # 18,661
(21 de agosto de 2018)

Por la cual se declara idoneo a **JANIO RENE DE LA ROSA SANCHEZ** para ejercer la profesion de **INGENIERO AMBIENTAL** en el territorio de la Republica

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que **JANIO RENE DE LA ROSA SANCHEZ** en memorial de fecha **8 de agosto de 2018** solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se declaré idóneo para ejercer la profesión de **INGENIERO AMBIENTAL** en el territorio de la república.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, **JANIO RENE DE LA ROSA SANCHEZ** acompaña a su solicitud:

a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.

b) Original del Diploma otorgado por la **UNIVERSIDAD LATINA PANAMÁ** el día **30 de abril de 2018**, para comprobar que tiene el título de **LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL**.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que **JANIO RENE DE LA ROSA SANCHEZ** mayor de edad, de nacionalidad **PANAMEÑA**, portador de la cedula de identidad personal N° **8-258-905**, es idoneo para ejercer la profesion de **INGENIERO AMBIENTAL** en el territorio de la Republica, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2018-120-027.

Dado en la ciudad de Panamá el día 21 de agosto de 2018.

ING. GUSTAVO ADOLFO BERNAL G.
Presidente

ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.
Secretario

JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 15 DE ENERO DE 1959 2018

JTIA-16942

REPUBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 24 de enero de 2018
Cert. JTIA-027

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA,

CERTIFICA:

Que ***JANIO RENE DE LA ROSA SANCHEZ***, con cédula de identidad personal No. ***8-258-905***, ***se encuentra inscrito*** en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura bajo la profesión de ***TECNICO EN INGENIERIA CON ESPECIALIZACION EN SANITARIA***, con idoneidad profesional No. ***96-320-002***, según la resolución No. ***1586*** del ***30 de noviembre de -0001***.

Atentamente,

ING. RUTILIO A. VILLARREAL L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

*** VÁLIDO POR 90 DIAS ***

JTIA-08969

80
03
Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura
Ley 15 de 26 de Enero de 1959
JANIO RENE DE LA ROSA SANCHEZ
Ced.: 8-258-905
INGENIERO AMBIENTAL
Secretario


80
180920101322 03
"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."
Carnet emitido el dia: 26-oct-2018
Carnet expira el dia: 21-ago-2023
PIN: IqJTJ-5ZB83-G59YR

HOJA DE VIDA

LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN

DATOS PERSONALES:

Cedula:	4-714-205
Edad:	42 años
Sexo:	masculino
Fecha de nacimiento:	10 de enero de 1979
Estado civil:	unido
Dirección:	PH 51 casa #3, residencial mirador del bosque, pacora, Panamá, Panamá
Celular:	6628-4581; 6027-8402

Estudios:

- Técnico en ingeniería civil con especialización en edificaciones, Universidad tecnológica de panamá, centro regional de Chiriquí año 2004.
- II año, licenciatura en mercadeo con énfasis en comercio Internacional, UTP, 2006.
- Bachiller en comercio, Colegio Francisco Morazán, año 1997.

Habilidades técnicas:

- Conocimiento en computadoras (Microsoft office)
- Manejo de inventarios.
- Control y manejo de mano de obra de construcción.
- Control y análisis de actividades relacionadas a la construcción.
- Cálculos de materiales para la construcción de proyectos.
- Manejo administrativo de proyectos de construcción.
- Elaboración de avances para presentación de cuentas.

Experiencia laboral:

- EMPRESA: PANAMA VIEJO DEVELOPMENT CORP.
  OCUPACION: INSPECTOR DE PROYECTO.
  PROYECTO: INSPECCION DE GALERAS Y EDIFICIOS RECIDENCIALES EN CONSTRUCCION.
  UBICACIÓN: PANAMA VIEJO, PANAMA.
  PERIODO: Desde el 18 de noviembre del 2019 asta el 18 de marzo del 2020.

- EMPRESA: FGGUARDIA.
  OCUPACION: INSPECTOR DE PROYECTO.
  PROYECTO: INSPECCION AL PROYECTO DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO FEMENINO DE REHABILITACION, UBICADO EN LAS GARZAS DE PACORA, PANAMA, PANAMA.
  PERIODO: Desde el 7 de marzo del 2019 hasta el 30 de octubre del 2018.

- EMPRESA: RECOMOSA S.A.
  OCUPACION: CAPATAZ GENERAL.
  PROYECTO: ADECUACION DE NUEVA SUCURSAL BANISI COSTA DEL ESTE.
  UBICACIÓN: PANAMA, PANAMA.
  PERIODO: Desde el 5 de abril del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2018.

- EMPRESA: GRUPO BARRERA Y ASOCIADOS.
  OCUPACION: CAPATAZ DE ESTRUCTURA (FORMALETA DE CASAS ADOSADAS.
  PROYECTO: ALTOS DE AZUL (PROMOTORA CASAS PASIFICAS).
  UBICACIÓN: PACORA, Panama.
  PERIODO: Desde el 1 de agosto del 2017 hasta 31 de marzo del 2018.

- EMPRESA: CONSTRUCTORA RIGA SERVICES S.A.
  OCUPACION: CAPATAZ
  PROYECTO:
  UBICACIÓN: San Antonio, Panama.
  PERIODO: Desde el 16 de enero del 2017 hasta el 31 de julio del 2017.

- EMPRESA: PROVEDESA.
  OCUPACION: Asistente de presupuesto y costo.
  PROYECTO:
  UBICACIÓN: San Antonio, Panama.
  PERIODO: Desde el 17 de agosto del 2015 hasta el 15 de enero del 2017.

- EMPRESA: PRODECASA. (SUB-CONTRATISTA ING. ALEJANDRO CHISMAR)
  OCUPACION: ASISTENTE DE INGENIERIA
  PROYECTO: Barriada SUNSET COUNTRY CLUB.
  UBICACIÓN: Chorrera, Panama.
  PERIODO: Desde el 2 de febrero hasta el 31 de julio del 2015.

- EMPRESA: BETESH PROPERTIES S.A.
  OCUPACION: Encargado de proyectos,
  PROYECTO: Recidencial P.H. HANNA
  UBICACIÓN: Pedregal, Panama.
  PERIODO: Desde el 1 de julio del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014.

- EMPRESA: Grupo G. T. y Asociados S.A.
  OCUPACION: Encargado de proyectos,
  PROYECTO: Residencia del señor Moisés Murad.
  UBICACIÓN: Punta Pacifica, Panamá.
  PERIODO: Desde el 12 de septiembre del 2011 hasta el 30 de octubre del 2013.

- EMPRESA: CONTRAPESO S.A.
  OCUPACION: Supervisor de acabados
  PROYECTO: Terminación de Almacén Lemon cola.
  UBICACIÓN: Zona Libre de Colon, Colon, Panamá
  PERIODO: Desde el 1 de julio del 2011 hasta el 9 de septiembre del 2011.

- EMPRESA: Roberto Batista e Hijos S.A.
  OCUPACION: Supervisor y Asistente de proyectos.
  PROYECTO: Morgue judicial de Darién.
  Escuela santa rosa, capira.
  Escuela comarca embera, Darién.
  Escuela Quebrada de Limón Darién
  UBICACIÓN: Panamá, Panamá.
  PERIODO: Desde el 1 de agosto del 2010 hasta el 4 de junio del 2011.

- EMPRESA: Capital Constructions S.A.
  OCUPACION: Residente de Proyectos.
  PROYECTO: Caminos de Bocas de Toro.
  UBICACIÓN: Bocas del Toro.
  PERIODO: Desde el 5 de marzo del 2010 hasta el 10 de julio del 2010.

- EMPRESA: Yinh y Asociados S.A. y Asesores Financieros de Panamá.
  OCUPACION: Capataz de Albañilería.
  PROYECTO: Edificio Mandarín Bey.
  Farmacias Arrocha Centro comercial Centenial.
  Oficinas Sucre y Arias, calle 50.
  Remodelación de Casa Rosa y PH La Merced, San Felipe.
  UBICACIÓN: Panamá, Panamá.
  PERIODO: desde el 1 de octubre del 2008 hasta el 31 de marzo del 2010.

- EMPRESA: Administradora General de Construcciones S.A.
  OCUPACION: Supervisor General.
  PROYECTO: Residencial Villas de Santa Bárbara
  UBICACIÓN: Tocumen, panamá
  PERIODO: Desde el 6 de agosto del 2007 hasta el 16 de julio del 2008.

- EMPRESA: Constructora DICOVSA, S.A.
  OCUPACION: Maestro de obra.
  PROYECTO: Residencia de Playa.
  UBICACIÓN: Playa Lajas, San Félix, Chiriquí, Panamá.
  PERIODO: 2006.

- Práctica profesional, inspector de obras civiles, constructora M.H., Arq. Marcela Herrera.
- Reforzador, CONELSA. Año 2003.
- Reparación y mantenimiento, finca santa Ana S.A, año 1998.
- Práctica profesional, asistencia de bodega, centro de llantas Felipe Rodríguez S.A., diciembre 2000.
- Ayudante general, TS propretores corporation, residencial el valle.
- Ayudante general, contratista Jorge Vargas, año 1999.
- Ayudante de ejero, con concreto internacional, proyecto cabo marzo, Del 30 de enero del 2007 al 28 de julio del 2007.

Seminarios:

- Programa de capacitación para jóvenes de primer empleo, 2001.
- Orientación y conservación del medio ambiente.

Referencias Laborales:

- Yinh y asociados S.A 264-5211.
- PROVEDESA, Cesar Sanchez, gerente de recursos humanos. 239-4678.
- Oficina Grupo GT y Asociados S.A.

- Lic. Federico Domínguez, administradora general de contracciones, 291-1002.

- Arq. Víctor Villarreal, Constructora Dicovsa S.A. cel., 6674-5848.

- Arq. Marcela herrera.

- Lic. Amabel Valdivieso, Asistente Administrativa, Roberto Batista E Hijos S., tel. 265-2461.

NOTA: "TODOS LOS DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN ESTE DOCUMENTO SERAN ENTREGADOS EL DIA DE LA ENTREVISTA"

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señor
Francisco Israel Rodríguez
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimado señor Francisco Israel Rodríguez:

Por medio le comunico que. Yo, Luis Alavarca, con cedula de identidad personal: 4-714-205 panameño, Técnico en construcción, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61195** para el proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS",** asumiremos la responsabilidad con técnico en edificaciones.

Atentamente

Luis Alavarca
CIP: 4-714-205
Técnico en Edificaciones

ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Representante legal.
C.I.P: 8-208-366
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 12 de abril de 2022

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Luis Alavarca, con cedula de identidad personal: 4-714-205 panameño, Técnico en construcción, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61195 para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS"**, asumiremos la responsabilidad con técnico en edificaciones.

Atentamente

Luis Alavarca
CIP: 4-714-205
Técnico en Edificaciones

JUNTA TECNICA
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Ley 15 de 26 de Enero de 1959

Identificación de:
LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN
TECNICO EN INGENIERIA EN ESP. EN
EDIFICACIONES
C. I. No 2007-301-038
Panamá 31 DE JULIO DE 2001

PRESIDENTE
SECRETARIO



REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Luis Alberto
Alavarca Moran

4-714-205



CAJA DE SEGURO SOCIAL
REPUBLICA DE PANAMA
LUIS
ALBERTO
ALAVARCA
MORAN
CEDULA 04 -00714-000205
NO DE S.S.
FECHA DE NAC 10/01/1979
VENCIMIENTO
02
ASEGURADO

D
LICENCIA DE CONDUCIR
LUIS ALBERTO ALAVARCA
MORAN
PANAMEÑA
10/01/1979

FGGUARDIA

Administradores Técnicos S.A.

CEFERE-FGG-ADTEC 19-072
Panamá, 29 de noviembre de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Mediante la presente certificamos que el Ingeniero **LUIS ALBERTO ALAVARCA**, portador de la cédula N°4-714-205, laboró en nuestra empresa desde el 7 de marzo de 2019 al 30 de octubre de 2019, devengando un salario mensual de Mil Cien Balboas (B/.1,100.00), en calidad de Inspector en el proyecto indicado a continuación.

Proyecto: Inspección al Proyecto de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación

Cliente: Ministerio de Gobierno

Monto de la Obra: B/ 25.8 millones aproximadamente

La participación del Sr. Alavarca fue siempre excelente en los trabajos que se le asignaron, demostrando honestidad, puntualidad y eficiencia.

Muy Atentamente,
Consorcio FGG-ADTEC

Arq. Jorge E. Varela
Representante Legal

JEV/RDR/asg

•Edificio Balboa Plaza, N°319 • Teléfonos: 269-7519 ó 269-7520 • FAX: 269-7517 • Apartado 0834-02272 • Panamá, Rep. de Panamá•
E-mail: info@fgguardia.com

GRUPO BARRERA & ASOCIADOS, S.A.
R.U.C. 155651614-2-2017 DV 45

Panamá 2 de abril de 2018

Jan Marcos Barrera
Presidente
Grupo Barrera, Inv., S.A.

Certifica:

Que el Señor **Luis Alavarez**, ciudadano panameño, con cedula de identidad personal No. 4-714-205 prestó sus servicios como Encargado de Obra para **Grupo Barrera & Asociados, S.A.**, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.

El Sr. Alvarez mostro durante su periodo laboral honestidad, puntualidad y eficacia en sus obligaciones.

Y para que así conste firmo esta certificación en la ciudad de Panamá a los dos (2) días del mes de abril de 2018.

Sin otro particular.

Fdo.: Jan Marcos Barrera.
Presidente.
Grupo Barrera & Asociados, S.A.

Calle 15 Parque Lefevre, Edif. Finca 25690, local N°2, Ciudad de Panamá / Teléfono: 396-5568. Fax: 396-5569.
ventas@grupobarrerainv.com / www.empresasinacore.com

CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURAS
RUC 48192-0119-520004 DV 42
239-4677 239-4678 Fax 239-4678
[illegible]-00192
[illegible] [illegible]

Panamá, 2 de abril de 2018

A QUIEN CONCIERNE:

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAVARCA** con cédula de identidad personal **No. 4-714-205**, laboró en nuestra empresa desde el **16 DE ENERO DE 2017** hasta el **31 DE JULIO DE 2017**, en calidad de **CAPATAZ**, devengando un salario mensual de Mil balboas (1,000.00)

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted.

Atentamente,

CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.
Telefax: 239-4677 / 4678
gruporiga@cwpanama.net

César A. Sánchez T.
Gerente de Recursos Humanos

PROVEDESA
Edif. Pitot's Place, San Antonio, Calle Principal
RUC 500912-1-435802 D.V.04
Apartado Postal 7605, Zona 5, Panamá
Teléfono: 239-4675 Telefax: 239-4677
Email: gruporiga@cwpanama.net

Panamá, 2 de abril de 2018

A QUIEN CONCIERNE:

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAVARCA** con cédula de identidad personal **No. 4-714-205,** laboró en nuestra empresa desde el **17 DE AGOSTO DE 2015** hasta el **15 DE ENERO DE 2017,** en calidad de **CAPATAZ,** devengando un salario mensual de Mil balboas (1,000.00)

Sin mas por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted.

Atentamente,

PROVEDESA
Telefax: 239-4677 / 4678
gruporiga@cwpanama.net

César A. Sánchez T.
Gerente de Recursos Humanos

ROBERTO BATISTA E HIJOS

Panamá, 20 de Junio de 2013

A QUIEN CONCIERNE:

Por este medio, nos permitimos dar referencia del señor **LUIS A. ALAVARCA M.**, con cédula de identidad **N°4-714-205**, quien laboró en nuestra empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, en calidad de **Asistente de Ingeniería** desde el 01 de Octubre de 2010 al 30 de Agosto de 2011.

Durante su permanencia en la empresa el Señor **ALAVARCA**, desempeñó sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Roberto Batista R.
Representante Legal

/amv

Yinh y Asociados, S.A. - Ingenieros

Apartado 0819-09548, Panamá, R. de P. • e-mail:yasa@orniconsul.com • Tels.:264-5211 / 264-5294 • Fax:263-8557

Panamá, 09 de Junio de 2009.

A QUIEN CONCIERNE:

Por este medio certificamos que el señor **LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN** con cédula de identidad personal número 4-714-205 y seguro social número 4-714-205, laboro en la empresa **YINH Y ASOCIADOS, S.A.** desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 09 de Junio de 2009.

El señor **ALAVARCA** desempeño el cargo de **CAPATAZ,** demostrando, eficiencia, cumplimiento y responsabilidad en las labores asignadas, devengando un salario mensual de **B/800.00**

Atentamente,

YINH Y ASOCIADOS, S.A.

Juan A. Yinh
Gerente General

JAY/tml

c.c. archivo personal

ConConcreto
INTERNACIONAL S.A.

LA ADMINISTRADORA DE GESTION HUMANA

CERTIFICA

Que el señor **LUIS ALBERTO ALAVARCA** con cédula de Identidad Personal **4-714-205** y Seguro Social **4-714-205** laboró al servicio de la empresa en el proyecto **EDIFICIO CABOMARZO** desde el Treinta (30) de Enero de 2007 hasta el Veintiocho (28) de Julio de 2007, vinculado mediante un contrato Definido por Fase, desempeñándose como **AYUDANTE EJERO**, con una asignación básica de **B/ 2.37 (Dos Balboas con Treinta y Siete Centavos)** por Hora

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Once (11) dias del mes de Agosto de 2007

Atentamente,

Lic. SANDRA LONDOÑO VELEZ
Administradora Gestión Humana
Proyecto Edificio Cabomarzo
Teléfono 226 50 03

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES VICVASA, S.A.

(DICUVSA)

El Cangrejo, Edificio Lopza

Teléfono 223-[illegible] 774-5626 674-5849

RUC. 2013[illegible]-[illegible] DV 25

Panamá, 25 de marzo del 2006.

A QUIEN CONCIERNE
Ciudad de David.

Estimados Señores:

Por este medio, hacemos de nuestro conocimiento que el Sr. Luis Alavarca Moran , con cédula de identidad personal 4-714-205, a elaborado en nuestra empresa como Maestro de Obra, de una forma responsable y puntual, por lo que lo recomendamos para desempeñar dicho cargo.

Sin más que agregar y agradecidos por su atención, quedamos de ustedes,

Atentamente

Arq. Víctor V. Villarreal S.
Presidente y Secretario

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL
Luis Alberto
Alavarca Moran
NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 10-ENE-1978
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIRIQUÍ DAVID
SEXO M
EXPEDIDA 21-FEB-2020
21-FEB-2030
4-714-205


TE TRIBUNAL ELECTORAL
4-714-205

CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

Banco General

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL / LIC.61195

Ciudad

Estimados Señores MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL / LIC.61195:

Reciba un cordial saludo en nombre de Banco General

A solicitud de Roberto Batista E Hijos, S.A. con documento de identidad No. 36643400174340001, certificamos que mantiene un producto o servicio vigente desde agosto de 2007 en el banco.

Actualmente, Roberto Batista E Hijos, S.A. mantiene en nuestra institución:

Un(a) (1) línea(s) de sobregiro, con límite total otorgado de cinco (5) cifras medias.

Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

Atentamente,

Banco General, S.A.
Banco General S.A.

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial. Banco General, S.A. expide esta certificación a solicitud de la parte interesada y no aplica responsabilidad alguna ni para Banco General, S.A., subsidiarias, ni sus empleados. Esta carta no requiere firma y el cliente puede retirarla en cualquiera de nuestras sucursales o autorizar su envío a la dirección de correo electrónico registrada en nuestro sistema. Para confirmar el contenido de esta carta comuníquese al (507) 800-5000 o 300-5000 Centro de Atención al Cliente de Banco General, y suministre el número de referencia ubicado al final de este documento.

CARTA DE CAPACIDAD CREDITICIA DE FINANCIAMIENTO

balboafactoring

P.H. Aseguradora Ancón / Piso 20-R
Costa del Este / Ciudad de Panamá
Tel. 269-1010 / www.balboafactoring.com

Panamá, 18 de mayo del 2022

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Ciudad.

Referencia: PROYECTO NO. 61195 "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", corregimiento de Los Cerritos, Distrito de Los Pozos, provincia de Herrera."

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente, nos permitimos confirmar lo siguiente:

Que nuestra Institución Financiera esta anuente a otorgar a la sociedad **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, el financiamiento hasta por un monto de B/.220,447.52 (Doscientos veinte mil, cuatrocientos cuarenta y siete balboas con 52/100), en caso de que le sea adjudicada la Licitación Pública en referencia, una vez cumplidos con los términos y condiciones establecidos con nuestro cliente, según parámetros y políticas de Balboa Factoring, S.A.

Esta información la suministramos sin responsabilidad para Balboa Factoring, S.A. y ninguno de sus oficiales.

Atentamente,

Pia Soto

Oficial de Cumplimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS	180 días	mar 24/5/22	sáb 19/11/22
2		?	Descripcion			
3		?	PRELIMINARES			
4			Letrero Tipo 1 (1.20 x 2.40) Metal	7 días	mar 24/5/22	lun 30/5/22
5			Placa de marmolina 12"x17" crema, 1 Logo galv. Azul	7 días	mar 24/5/22	lun 30/5/22
6			Monolito para placa de marmolina 12 x 17	7 días	mar 24/5/22	lun 30/5/22
7			Caseta de construcción 2.40 x 2.40	7 días	mar 24/5/22	lun 30/5/22
8			Siembra de arbustos o arboles de A 3' de altura	7 días	mar 24/5/22	lun 30/5/22
9		?	CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL LOS CERRITOS DE 28.80 X 9.65M			
10			REPLANTEO Y DEMARCACION	3 días	mar 31/5/22	jue 2/6/22
11			EXCAVACION DE MATERIAL SUAVE	5 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22
12			RELLENO COMPACTO DE MATERIAL SELECTO	6 días	dom 5/6/22	vie 10/6/22
13			CIMIENTO CORRIDO CONC. 3000 LBS/PULG2, C/R	10 días	mié 8/6/22	vie 17/6/22
14			BLOQUES RELLENOS 6" C/R	2 días	sáb 11/6/22	dom 12/6/22
15			ZAPATAS DE 0.75 X 0.75 X 0.25 M DE CONC.3000 LBS/PULG2, C/R (4#5 EN AMBAS DIRECCIONES)	5 días	sáb 11/6/22	mié 15/6/22
16			COLUMNAS DE 0.20 X 0.20 M, CONCRETO DE 3000 LBS/PULG2, C/R (2#5 V, EST. # 3 1 @0.05 M + 8@0.10M + 3@0.15M + RESTO @0.20M)C.A.C.	10 días	mié 15/6/22	vie 24/6/22



ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA Nº 2010-006-024
FIRMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista
CIP:8-208-366

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
17		VIGA SISMICA DE 0.25 X 0.25 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R (2#5, EST. #3 @ 0.20 M, C.A.C.)	10 días	lun 20/6/22	mié 29/6/22
18		PARED DE BLOQUE DE 4"CEMENTO	6 días	jue 30/6/22	mar 5/7/22
19		REPELLO 1.50 CM DE ESPESOR	8 días	mié 6/7/22	mié 13/7/22
20		PINTURA VINIL (BASE + 2 ULTIMAS	5 días	jue 14/7/22	lun 18/7/22
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO DE ACERO ESMALTADO CAL.26 CORRUGACION CORRIDA INCLUYE (CABRIOLAS DE ACERO	10 días	jue 30/6/22	sáb 9/7/22
22		SUMNISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DE 2´X 2´ LAMINA DE ESCAYOLA	10 días	dom 10/7/22	mar 19/7/22
23		MALLA DE VENTILACION	3 días	mié 6/7/22	vie 8/7/22
24		VENTANA DE VENTILACION BLOQUES ORNAMENTALE	3 días	mié 6/7/22	vie 8/7/22
25		PISO DE HORMIGON DE 2500 LBS/PULG2, ESP.=.10M, C/R	8 días	mié 20/7/22	mié 27/7/22
26		BALDOSA DE PORCELANATO , PEI - IV (ALTO TRAFICO)	10 días	jue 14/7/22	sáb 23/7/22
27		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMI	4 días	dom 24/7/22	mié 27/7/22
28		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	4 días	dom 24/7/22	mié 27/7/22
29		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.70 X 2.00, INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	4 días	dom 24/7/22	mié 27/7/22
30		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.00 X 2.00 M,INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	4 días	dom 24/7/22	mié 27/7/22
31		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE CON BARRAS DE ACERO DE 1/2" X 1/2", INCLUYE FERRETERIA, COMPLETA	4 días	dom 24/7/22	mié 27/7/22



ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA Nº 2010-006-024
FIRMA

LEY DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Gárrido de Batista
CIP:8-208-366

Tarea	Resumen inactivo		Tareas externas
División	Tarea manual		Hito externo
Hito	solo duración		Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual		Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual		Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
32		SUMINISTRO E INSTALACION DE METAL GALVANIZAD	4 días	dom 24/7/22	mié 27/7/22
33		AZULEJOS DE PARED	10 días	dom 24/7/22	mar 2/8/22
34		BAÑOS			
35		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE DE MADERA (1.45M X 0.90M) COMPLETO	5 días	mié 3/8/22	dom 7/8/22
36		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, COMPLETO	5 días	vie 5/8/22	mar 9/8/22
37		SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO SUSPENDI	5 días	dom 7/8/22	jue 11/8/22
38		SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, INCLUYE F	5 días	mar 9/8/22	sáb 13/8/22
39		SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL CERAMICA, INCLUYE FERRETERIA COMPLETO	5 días	jue 11/8/22	lun 15/8/22
40		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS PARA DISCAPACITADOS, ACCESORIOS COMPLETO	5 días	sáb 13/8/22	mié 17/8/22
41		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PA	5 días	lun 15/8/22	vie 19/8/22
42		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JAE	5 días	mié 17/8/22	dom 21/8/22
43		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 0.45M X	5 días	vie 19/8/22	mar 23/8/22
44		SUMINIST. E INST. DE TINA DE ASEO SENCILLA CON FE	5 días	dom 21/8/22	jue 25/8/22
45		COCINA			
46		SUMINIST. E INST. DE FREGADOR DOBLE INDUSTRIAL,	4 días	vie 26/8/22	lun 29/8/22
47		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AEREO DE 3	4 días	dom 28/8/22	mié 31/8/22
48		ESTUFA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES + 2 TANQUES DI	4 días	mar 30/8/22	vie 2/9/22
49		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE GRAS	4 días	jue 1/9/22	dom 4/9/22
50		EQUIPAMIENTO			



ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA Nº 2010-006-024
FIRMA
LEY 15 DEL 28 DE ENERO DE 1959
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista
CIP:8-208-366

Roberto E. Batista
CIP:8-807-859

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
51		SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLEGABLES	2 días	lun 5/9/22	mar 6/9/22
52		SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS	2 días	lun 5/9/22	mar 6/9/22
53		PLOMERIA			
54		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, (	8 días	mié 7/9/22	mié 14/9/22
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, (	8 días	jue 8/9/22	jue 15/9/22
56		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC	8 días	dom 11/9/22	dom 18/9/22
57		SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4"Ø PVC, COMPLETA	8 días	sáb 10/9/22	sáb 17/9/22
58		SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 3"Ø PVC, COMPLETA	8 días	dom 11/9/22	dom 18/9/22
59		SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 2"Ø PVC, COMPLETA	8 días	mié 14/9/22	mié 21/9/22
60		SALIDA DE AGUA POTABLE DE 1/2" Ø, PVC, COMPLET/	8 días	mar 13/9/22	mar 20/9/22
61		SALIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" Ø, PVC, COMPLET/	8 días	mié 14/9/22	mié 21/9/22
62		LLAVE DE PASO CON ROSCA DE 3/4", P.P	8 días	sáb 17/9/22	sáb 24/9/22
63		LLAVE DE PASO DE 1/2" CON ROSCA	8 días	vie 16/9/22	vie 23/9/22
64		LLAVE DE BAÑO DE 1/2"Ø C/R P.P	8 días	sáb 17/9/22	sáb 24/9/22
65		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2", PVC,	8 días	mar 20/9/22	mar 27/9/22
66		SISTEMA ELECTRICO			
67		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIA DE 1.70 X 1.00	7 días	vie 23/9/22	jue 29/9/22
68		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUC	7 días	lun 26/9/22	dom 2/10/22
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DI	7 días	jue 29/9/22	mié 5/10/22
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED	7 días	dom 2/10/22	sáb 8/10/22
71		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS TIPO LED 2 X	7 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22
72		SUMINIST. E INSTALACION DE LAMPARAS CON PANTA	7 días	sáb 8/10/22	vie 14/10/22
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES D	7 días	mar 11/10/22	lun 17/10/22



ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA Nº 2010-006-024
Roberto E. Batista
CIP: 8-807-859
FIRMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista
CIP:8-208-366

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES AI	7 días	vie 14/10/22	jue 20/10/22
75		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES G	7 días	lun 17/10/22	dom 23/10/22
76		SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO DE TECHO '	7 días	jue 20/10/22	mié 26/10/22
77		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES TIPO LI	7 días	dom 23/10/22	sáb 29/10/22
78		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE TECHO	7 días	mié 26/10/22	mar 1/11/22
79		SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTAC	7 días	sáb 29/10/22	vie 4/11/22
80		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 1	7 días	mar 1/11/22	lun 7/11/22
81		SISTEMA DE ALAMA			
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA C	6 días	mié 2/11/22	lun 7/11/22
83		SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE HUMO	6 días	jue 3/11/22	mar 8/11/22
84		SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE CALOR	6 días	vie 4/11/22	mié 9/11/22
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL	6 días	sáb 5/11/22	jue 10/11/22
86		SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SIRENA CON LUZ E	6 días	dom 6/11/22	vie 11/11/22
87		SUMINSITRO E INST. DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO	6 días	lun 7/11/22	sáb 12/11/22
88		SUMINSIT. E INST. DE EXTINTOR TIP K DE ACETAO DE I	6 días	mar 8/11/22	dom 13/11/22
89		CONSTRUCCIÓN DE MURO			
90		MEDIA CAÑA DE 14" , INCLUYE PARRILLA	10 días	mar 20/9/22	jue 29/9/22
91		GEOTEXTIL NO TEJIDO DE ALTA DENSIDAD	10 días	vie 23/9/22	dom 2/10/22
92		ZAMPEADO DE 0.15M ESPESOR	10 días	lun 26/9/22	mié 5/10/22
93		HORMIGON DE 3,000 LBS/PLG2, ESP = 0.15 M	10 días	jue 29/9/22	sáb 8/10/22
94		RELLENO COMPACTO DE MATERIAL SELECTO	10 días	dom 2/10/22	mar 11/10/22
95		GAVIONES CAJA	10 días	mié 5/10/22	vie 14/10/22



ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-[illegible]

Elizabeth Garrido de Batista
CIP:8-208-366

Roberto E. Batista
CIP: 8-807-859
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE [illegible]
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA [illegible]

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

AMPYME

Constancia de Inscripción
Registro Empresarial
(Ley 33 de Julio de 2000 - Artículo 11)

Fecha de Inscripción: 19 de Febrero de 2010

Representante Legal: ROBERTO BATISTA REYES **Cédula:** 8-197-758

R.U.C: 17134-1-366434 D.V. 27 DE 30 DE AGOSTO DE 1999.

Nombre Empresa: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Tipo de Negocio: Industria

Funcionario Responsable de la Inscripción:

Lic. Nereyda Reyes

Registro Empresarial - Sede Administrativa
Panamá - Clayton

FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ARTÍCULO 214 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimado Francisco Israel Rodríguez señores:

En relación a la convocatoria de la Acto Público para el Proyecto N° **61195, Elizabeth Garrido de Batista**, en mi carácter de representante legal, manifiesto que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 214 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, que se refiere a la *Falsedad de la Información.*

Dada en la ciudad de Panamá, a los 18 días del mes de mayo de 2022.

Atentamente

Elizabeth Garrido de Batista
Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA NO CALIFICADA

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA NO CALIFICADA

Panamá, 18 de mayo de 2022

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E. S. D.

Estimado Francisco Israel Rodríguez director:

Quien suscribe, Elizabeth Garrido de Batista, mujer, panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula 8-208-366, vecino de esta ciudad, actuando en mí condición de representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A, sociedad debidamente constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LOS CERRITOS", Los Cerritos, Los Pozos, provincia de Herrera, declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

a. Me comprometo a contratar la cantidad de personal y de empleos de mano de obra no calificada de por lo menos el 50% de dicha cantidad de personal de jornal que sean personas residentes del distrito, donde se desarrollaran la ejecución del proyecto.

b. Me comprometo, que por lo menos el 50% de esa cantidad de mano de obra no calificada que serán personas residentes del área que estén desempleados.

c. Me comprometo; que atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario mínimo y demás normas vinculantes; que pagará el salario mínimo al personal contratado residente en el área.

c. Me comprometo; que atendiendo las regulaciones laborales, de los sindicatos, salario mínimo y demás normas vinculantes; que pagará el salario mínimo al personal contratado residente en el área.

d. Me comprometo, que la adquisición de insumos o materiales serán adquiridos en el área de ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando los mismos conserven precios competitivos.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 18 días del mes de mayo de 2022.

Elizabeth Garrido de Batista
Representante Legal
ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.