

**"DOCUMENTOS Y PRECIOS"**

**Licenciado  
FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**

**Director Nacional**

**Dirección de Asistencia Social  
Procedimiento especial de contratación No. 61233**

**Proyecto MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA  
TORRE**

**Proponente CONSTRUCTORA S.P., S.A.**

**Panamá, 2 de junio de 2023**

**Hora: 10:00 a.m**



**CERTIFICADO**  
**DE EXISTENCIA**



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: UMBERTO ELIAS  
PEDRESCHI PIMENTEL  
FECHA: 2023.05.10 16:00:21 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

189528/2023 (0) DE FECHA 10/05/2023

QUE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA S.P., S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 321254 (S) DESDE EL VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

SUSCRIPTOR: JOSE BOLIVAR SOLIS

SUSCRIPTOR: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL

DIRECTOR: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

DIRECTOR: JOSE BOLIVAR SOLIS

DIRECTOR: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL

PRESIDENTE: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

TESORERO: YERIELA VIANEY SOLIS DE PIMENTEL

SECRETARIO: IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS

AGENTE RESIDENTE: LILIA DEL C. PEREZ R.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN REPRESENTARLA EN SU AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE.

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL

- QUE SU CAPITAL ES DE 12,000.00 BALBOAS

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE B/.12,000.00 Y/O MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. ESTE CAPITAL ESTARA DIVIDIDO EN 120 ACCIONES COMUNES QUE PODRAN SER NOMINATIVAS UNICAMENTE, CON SU VALOR NOMINAL DE B/.100.00 CADA ACCION.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

**EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DE 2023A LAS 3:07 P. M..**

**NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404050484**



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 8FEB8E89-831E-4250-839F-AF90E90682D6  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



# PODER DE REPRESENTACIÓN



**FORMULARIO No. 3**

**MODELO FORMATO DE CARTA PODER**

El suscrito **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL**, mayor de edad, portador del documento de identidad No. **9-157-354**, en su calidad de Representante Legal de la Empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, con Folio N° **321254**, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a **IVAN PIMENTEL**, mayor de edad, portador del documento de identidad **2-732-2327**, para que este actúe en nuestro nombre y representación, en el Acto Público para el proyecto No. 61233 denominado "**MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE**" a celebrarse el día 2 de junio de 2023, en la ciudad de Panamá.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Chitré, hoy primero (1) de junio de dos mil veintitres (2023).

**SEGUNDO PIMENTEL**  
**9-157-354**  
**CONSTRUCTORA S.P., S.A**



Yo, Licda. Rita Batilde Huerta Solis  
Notaria Pública del Circuito de Herrera,  
con cédula de Identidad personal 6-82-443.

**CERTIFICO**

Que Segundo Pimentel 9-157-354  
quien(s) se identificó(caron) debidamente,  
firmó(aron) este documento en mi presencia, por  
lo que dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s)  
Chitré, 1 JUN 2023

Testigo

Testigo

Licda. Rita Batilde Huerta Solis  
Notaria Pública del Circuito de Herrera

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Ivan Anel  
Pimentel Solís



NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 17-MAR-1994  
LUGAR DE NACIMIENTO: COCLÉ, AGUADULCE  
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 02-MAR-2017 EXPIRA: 02-MAR-2027

2-732-2327



**TE** TRIBUNAL  
ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL DE CENSURA



2-732-2327



2BE1BN0399



# PAZ Y SALVO

# DE RENTA

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 948a0943

Fecha de Emisión	Hora de Emisión	Fecha de Validez
01/06/2023	03:02:07 p. m.	20/06/2023

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 51433-33-321254** y **Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA S P S A**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

**AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN**

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: [dgi.mef.gob.pa](http://dgi.mef.gob.pa) de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN**

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
01/06/23	303102725657

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: Adriana Morillo

Firma: 

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO







**PAZ Y SALVO**

**CSS**



Nº CERTIFICADO

INSTITUCIÓN

GA

MI82UUAU4-Z95XY

**CAJA DEL SEGURO SOCIAL**

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 60-400-00273

RUC/CIP: 5143333321254

Nombre comercial: CONSTRUCTORA S.P.

Razón social: CONTRUCTORA S.P. S.A.

Periodo: 2023-03-01 Valido hasta: 2023-05-31

Motivo: PAZ Y SALVO





**PAZ Y SALVO**  
**MINISTERIO DE**  
**AMBIENTE**

República de Panamá  
**Ministerio de Ambiente**  
Dirección de Administración y Finanzas

**Certificado de Paz y Salvo**

**N° 220070**

Fecha de Emisión:

22	05	2023
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

21	06	2023
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:  
**CONSTRUCTORA SP.S,A /RUC-51433-33-321254**  
**DV.60**

Representante Legal:

**SEGUNDO PIMENTEL**

Inscrita

Tom o	Folio	Asiento	Rollo
*			*
Ficha	Imagen	Documento	Finca

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la  
fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

Director Regional





**DECLARACION**  
**JURADA**  
**MEDIDAS DE**  
**RETORSIÓN**



## FORMULARIO No. 5

### MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSIÓN

Chitré, 1 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.



Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito Segundo Pimentel Pimentel, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal N° 9-157-354, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio 321254, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, Provincia de Herrera, Teléfono: 996-0665; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del acto público o contratación pública de que



se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Chitré, al primer día del mes de junio de 2023.

**SEGUNDO PIMENTEL**  
**9-157-354**  
**CONSTRUCTORA S.P., S.A**

Yo, Licda. Rita Betilda Huerta Sofis  
Notaria Pública del Circuito de Herrera,  
con cédula de identidad personal 6-82-443.

**CERTIFICO**

Que Segundo Pimentel 9-157-354  
quien(s) se identificó(caron) debidamente,  
firmó(aron) este documento en mi presencia, por  
lo que dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s)  
Chitré,

7 JUN 2023

Testigo Testigo

Licda. Rita Betilda Huerta Sofis  
Notaria Pública del Circuito de Herrera





**IDONEIDAD DE**  
**LA JUNTA**  
**TECNICA**





REPUBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)


Panamá, 15 de mayo de 2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA

CERTIFICA

1. Que **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá
2. Que el último registro de la empresa es mediante Resolución 1323 de 3 de octubre de 2022.
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de.
  - ARQUITECTURA.
  - INGENIERIA CIVIL.
  - INGENIERIA ELECTROMECANICA.
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
  - ROMUALDO VASQUEZ C.
  - SEGUNDO PIMENTEL P.
  - IVAN A. PIMENTEL S.
  - ANGELO G. PEREZ G.
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,

  
ARQ ALFONSO PINZÓN L.  
SECRETARIO  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

\*\*\*VÁLIDO POR 180 DIAS\*\*\*

JTIA-65270



# AVISO DE OPERACIONES

# AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

AVISO DE OPERACIÓN No.

51433-33-321254-2014-409441  
Capital Invertido: B/.10,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

CONSTRUCTORA S P S A  
51433-33-321254 DV 60

## Constructora S.P., S.A.

Yo, **SEGUNDO PIMENTEL**, con cédula de identidad personal 9-157-354, con domicilio en **MONAGRILLO CALLE PRIMERA**, en calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA S P S A**, con fecha de constitución 27-Sep-1996, está ubicado en la Provincia de **HERRERA**, Distrito de **CHITRÉ**, Corregimiento de **MONAGRILLO**, Urbanización **LA DORMIDERA**, **MONAGRILLO**, Calle **SEGUNDA**, Casa **S/N**, Teléfonos 9960665, declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado **Constructora S.P., S.A.**, está ubicado en la Provincia de **HERRERA**, Distrito de **CHITRÉ**, Corregimiento de **MONAGRILLO**, Urbanización **MONAGRILLO**, Calle **SEGUNDA**, Casa **S/N**.

Se dedicará a la actividades de: **CONSTRUCCION EN GENERAL**. Inicia operaciones en **Sep-1996**.

### CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.  
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertas.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), Comercial(es) o Industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.  
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

  
Segundo Pimentel Pimentel  
c.i.p. 9-157-354  
Firma del Declarante (Tramitador)

**SEGUNDO PIMENTEL**  
c.i.p. 9-157-354  
Firma del Representante Legal de la Sociedad





**INCAPACIDAD**  
**LEGAL PARA**  
**CONTRATAR**



**FORMULARIO No. 6**

**DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR**

Chitré, 1 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito Segundo Pimentel, varón panameño, mayor de edad, ingeniero civil, casado, con cédula de identidad personal o Pasaporte No. 9-157-354, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA S.P., S.A, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Ficha: 321254, Rollo: 51433, Imagen: 33, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona jurídica que presenta la propuesta en el acto público N° 61233, para **MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE**, no se encuentra incapacitada para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N°61233.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Chitré, hoy primero (1), de junio de 2023.

**SEGUNDO PIMENTEL**  
**9-157-354**  
**CONSTRUCTORA S.P., S.A**



**CARTA DE**  
**COMPROMISO**  
**VERDE**





## FORMULARIO No. 7

### CARTA DE COMPROMISO VERDE

Chitré, 1 de junio de 2023.

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, Representante Legal de la empresa Constructora S.P., S.A, con RUC No. 51433-33-321254, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No. 61233 para **MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE**, nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permisos / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.





8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo No. 393 de 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.

**SEGUNDO PIMENTEL**  
9-157-354

**Fundamento de Derecho:** Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.



**CARTA DE**  
**ADHESIÓN A**  
**PRINCIPIOS**  
**SOSTENIBLES**



**FORMULARIO No. 8**

**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES  
DEL ESTADO**

Yo, **Segundo Pimentel Pimentel**, en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, con ruc: **51433-33-321254** en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del Pliego de Cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

**NOMBRE: SEGUNDO PIMENTEL**

**CÉDULA: 9-154-357**

**FECHA: 1 DE JUNIO DE 2023**



# PACTO DE INTEGRIDAD

## FORMULARIO No. 14

### PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ**, panameño, portador de la cédula de identidad personal No.7-72-332, en su calidad de Representante Legal de la **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL**, con cédula de identidad personal No. 9-157-354, actuando en nombre y representación de la empresa **CONSTRUCTORA S.P., S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio 321254 y/o con Aviso de Operación No. 51433-33-321254-2014-409441, con domicilio en Calle Segunda Monagrillo, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, el cual formará parte integral del Pliego de Cargos del procedimiento de contratación Públicas del proyecto No. 61233 celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

**SEGUNDA:** LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

**TERCERA:** LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

**CUARTA:** LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No. 61233, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

**QUINTA:** LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

**SEXTA:** Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

**SÉPTIMA:** EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

**OCTAVA:** Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento al primer (1) día del mes de junio de 2023.

POR LA DAS,

POR EL PROPONENTE,

FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
Director Nacional Dirección  
de Asistencia Social



SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
CED: 9-157-354  
RUC: 51433-33-321254

Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.



# FORMULARIO DE PROPUESTA



**FORMULARIO No. 1**

**REPÚBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION  
Proyecto N°61233  
"MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE",**

**FORMULARIO DE PROPUESTA**

Chitré, 1 de junio de 2023.

**SEÑOR  
FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Señor Francisco Israel Rodríguez

Presentamos propuesta para el acto público No. 61233, para **"MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE"**

- a) Nombre de la Persona Jurídica, Consorcio o Persona Natural: CONSTRUCTORA S.P., S.A.
- b) Representante en el Acto: Ivan Pimentel con número de cédula 2-732-2327  
Cuyo Poder autenticado por Notario Público se adjunta.
- c) R.U.C. y D.V. **51433-33-321254 D.V. 60**
- d) Domicilio: CALLE SEGUNDA MONAGRILLO, CHITRÉ HERRERA.
- e) Correo Electrónico: [const\\_s.p@hotmail.com](mailto:const_s.p@hotmail.com)
- f) Teléfonos: 6732-3838/6673-0486
- g) Nuestra oferta es por un monto total de SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 09/100 balboas (B/. 76,384.09), incluido el ITBMS.





Validez de la Propuesta: 120 días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.  
[De acuerdo a lo señalado en las condiciones especiales del pliego de cargos]

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

Nº	Documento
1	Certificado de Existencia del Proponente
2	Poder de representación
3	Paz y Salvo de Renta
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
8	Aviso de operaciones
9	Incapacidad legal para contratar
10	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales
11	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad.
12	Pacto de Integridad.
13	Formulario de propuesta
14	Plan de Propuesta del Proyecto
15	Documento de Identidad Personal
16	Certificado de inscripción en el registro de proponentes en "PanamaCompra"
17	Experiencia del proponente
18	Personal Técnico de la Empresa.
19	Carta de Referencia Financiera
20	Carta de Capacidad de Financiamiento
21	Cronograma de Ejecución.

SEGUNDO PIMENTEL  
Cédula No. 9-157-354  
CONSTRUCTORA S.P., S.A



**PLAN DE**  
**PROPUESTA**  
**DEL PROYECTO**



**PLAN DE PROPUESTA DE PROYECTO**  
 LICITACION POR MEJOR VALOR: 61233  
 COMPAÑÍA PROPONENTE: CONSTRUCTORA S.P., S.A  
 REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO PIMENTEL P.  
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 51433-33-321254

**TELEFONO:** 99-0665/996-6670  
**FAX:** 996-0665  
**EMAIL:** const\_s.p@hotmail.com

**MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE**

ACT.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
	<b>PRELIMINARES</b>				
070752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.1,000.00	B/.1,000.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/.400.00	B/.400.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 M	CU	1.00	B/.800.00	B/.800.00
75113	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00	B/.20.00	B/.200.00
	<b>MEJORAS AL ACUEDUCTO</b>				
5419	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE (5.30 X 3.00 X 2.00 M), CON SU CAJA DE LIMPIEZA	CU	1.00	B/.7,000.00	B/.7,000.00
110154	LIMPIEZA DE CAPTACION EXISTENTE DE (4.50 X 2.00 X 1.00 M), INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL INTERNO DE FILTRO (PIEDRA), LLAVES DE CONTROL, INSTALAR TAPA DE HORMIGON PARA CAMARA EXISTENTE Y LIMPIEZA DE AREA EXTERIOR	M3	9.00	180.00	B/.1,620.00
687584	MEJORAS AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EXISTENTE DE 15,000 LITROS RESANE, PINTURA INTERNA IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EXTERNA ANTIHONGOS, ESCALERA LATERAL PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE NEGRA	M3	14.40	B/.150.00	B/.2,160.00
5441	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA DE 3.00 X 3.00 X H=2.15 M, PARA SECTOR NUEVO	CU	1.00	B/.7,000.00	B/.7,000.00
9410101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, SDR 26, ACCESORIOS, ADUCCION (2078 ML). CONDUCCIONES (735 ML), COMPLETA	ML	2813.00	B/.12.00	B/.33,756.00
80107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2 PVC, SDR 26, COMPLETA	ML	135.00	B/.8.00	B/.1,080.00
72335	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE ROSCA (PLUMAS) DE 1/2", TIPO AMERICANA, INCLUYE: BASE Y PEDESTAL DE HORMIGON + CAJA PROTECTORA, COMPLETA	CU	15.00	B/.50.00	B/.750.00
40394	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" DE ACERO COMPLETA	CU	15.00	B/.50.00	B/.750.00
33447	CONSTRUCCION DE CAJA DE HORMIGON DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, PARA INTERCONECTAR TUBERIA DE ADUCCION NUEVA @ EXISTENTE + INSTALACION DE DOS CHECKS VALVE	CU	1.00	B/.450.00	B/.450.00
72334	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 2 (CONTROL), TIPO AMERICANA	CU	2.00	B/.450.00	B/.900.00


30602	CAJA DE HORMIGON CON TAPA DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M. BLOQUES 4" RELLE	CU	2.00	B/.300.00	B/.600.00
1617	CONSTRUCCION DE TRES (3) CRUCES DE QUEBRADA AEREOS CON CABLE 5/8", COMPLETOS	ML	85.00	B/.40.00	B/.3,400.00
7129	INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE DESDE LA SALIDA DEL TANQUE	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
86138	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORINADOR DE LINEA DE 2"Ø, INCLUYE: CAJAPROTECTORA, TAPA, COMPLETO	CU	2.00	B/.500.00	B/.1,000.00
40129	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO	CU	100.00	B/.5.00	B/.500.00
9122	PINTURA ANTIHINGOS DE CASETA DE FILTRO. (EXTERNA E INTERNA), 2 ULTIMAS	M2	52.00	B/.10.00	B/.520.00
9459	PINTURA DE PUERTA METALICA, 2 MANOS	M2	2.40	B/.20.00	B/.48.00
3379	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLON, CAL 9, H=6'; TUBO V-H, 1 HILADA/BLOQUE	ML	38.00	B/.80.00	B/.3,040.00
63126	PUERTA 1.00 X 1.80 M, MALLA CICLON CAL 9, COMPLETA	CU	1.00	B/.300.00	B/.300.00
	<b>DESINFECCION Y PRUEBAS DE PRESION</b>				
10146	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS INSTALADAS	ML	2813.00	B/.0.50	B/.1,406.50
80303	DESINFECCION Y PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50,000 LITROS	CU	1.00	B/.500.00	B/.500.00
4049	PRUEBAS DE PRESION A LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS INSTALADAS	ML	2813.00	B/.0.50	B/.1,406.50

**TOTAL DEL PROYECTO B/.** B/.71,387.00

**ITBMS B/.** B/.4,997.09

**TOTAL DE PROPUESTA B/.** B/.76,384.09

TIEMPO DE EJECUCION: 150 DIAS



SEGUNDO PIMENTEL  
REPRESENTANTE LEGAL  
RUC DE LA COMPAÑÍA 51433-33-321254



**DOCUMENTO DE**  
**IDENTIDAD**  
**PERSONAL**

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Segundo  
Pimentel Pimentel



NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 01-JUN-1961  
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, MONTIJO  
SEXO: M TIPO DE SANGRE: A+  
EXPEDIDA: 23-OCT-2019 EXPIRA: 23-OCT-2029

9-157-354




TE TRIBUNAL ELECTORAL

DIRECTOR NACIONAL DE CREDENCIACIÓN



9-157-354



0DE69N0210



**CERTIFICADO**  
**DE REGISTRO**  
**PROPONENTE**

**Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social (DAS)**

Certificado de Oferente

**(CONSTRUCTORA S.P., S.A.)**

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener:

**CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES**

Fecha de Emisión: viernes, 16 de diciembre de 2022

Fecha de Validez: viernes, 16 de junio de 2023



**DORIS ESPINO RODRIGUEZ**

**Jefa de Contrataciones, a.i de la DAS**

Los proponentes deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo cada seis (6) meses.

**Fundamento de Derecho:** Decreto Ejecutivo N°.608 de 2 de octubre de 2020 "Que aprueba el Reglamento Especial para La Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social. Por Intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se Reforma el Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de noviembre de 2015".

**Certificado N°.000155**





**EXPERIENCIA**  
**PROPONENTE**



**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**

Nombre del Proyecto	Fecha de inicio y fin del proyecto	Descripción del proyecto	Nombre del cliente/duño del proyecto	Valor del Contrato	Puntos de contacto (nombre, número de teléfono y correo electrónico)
CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS	10 de agosto de 2017 21 de enero de 2018	Construcción de Cancha Sintética	DAS	118,892.90	DAS PANAMA
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DE EL JOBO	19 de octubre de 2017 16 de mayo de 2018	Rehabilitación de Cancha de Baloncesto Construcción de Cancha Sintética	DAS	189,668.06	DAS PANAMA
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA FASE 2	28 de junio de 2013 25 de septiembre de 2019	Construcción de Acueducto	PRONADEL	80,044.03	MEF
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN	19 de junio de 2017 15 de noviembre de 2017	Construcción de Acueducto	DAS	60,872.30	DAS PANAMA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC	03 de septiembre de 2021 01 de marzo de 2022	Construcción de Cancha Sintética	DAS	176,979.93	DAS PANAMA

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
CÉDULA NO. 9-157-354  
REPRESENTANTE LEGAL

# CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original,  
que reposa en los archivos de esta Institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 19 días del mes

de septiembre de 2018



## REPUBLICA DE PANAMÁ DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ACTA DE ACEPTACION FINAL

Seguimiento: Control y Calidad de Proyectos

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA S.P., S.A.  
 CONTRATO: DC-126-2015  
 PROYECTO: 60786/ "CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS"  
 UBICACION: CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS  
 ASEGURADORA: BANESCO SEGUROS, S.A.  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 03-31-475  
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 03-31-476

### POLIZAS

Valor Original del Contrato:	B/. 118,892.90	Duración Contractual Original:	120
Adiciones al Valor Original:	B/. 0.00	Prorroga Bajo Adenda:	45
Disminuciones al Valor Original:	B/. 0.00	Duración Contractual Final:	165
Valor Final del Contrato:	B/. 118,892.90		
Orden de Proceder:	10-08-2017		
Vencimiento del Contrato:	07-12-2017		
Nueva Fecha de Vencimiento:	21-01-2018		

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 19 del mes de enero de 2018.

LLAB  
 Firma del Representante de la Entidad  
 Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

[Firma]  
 Firma del Contratista

Nombre: Lic. Leandro A. Bocanegra  
 Cédula: 6-701-1474  
 Idoneidad: 2016-301-141

Nombre: Segundo Pimentel  
 Cédula: 9-157-354  
 Idoneidad: 88-006-033

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra

[Firma]  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República

Arq. Osvaldo A. Urriola H.  
 Cargo:

Nombre: Arq. Osvaldo A. Urriola H.  
 Cédula: 6-705-1811

OBSERVACIONES  
SE RECIBE EL PROYECTO AL 100% DE SU EJECUCION FISICA.  
LA EMPRESA CONSTRUYO ATENDIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS  
POR LA ENTIDAD EJECUTORA



**REPUBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
ACTA DE ACEPTACION FINAL**

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 48 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA S.P., S.A.  
 CONTRATO: DC-103-2015  
 PROYECTO: 60725 "REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL Ministerio de la Presidencia  
 UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUARARE CABECERA, DISTRITO DE GUARARE, PROVINCIA DE LOS SANTOS DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
 ASEGURADORA: BANESCO SEGUROS, S.A.  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 03-31-472  
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 03-31-473

**CERTIFICA**

Que el presente documento es fiel copia del original, que reposa en los archivos de esta Institución.

Hecho en la ciudad de Panamá a los 07 días del mes de Septiembre de 2018.

Regimiento, Control y Calidad de Proyectos

POLIZAS			
Valor Original del Contrato:	B/. 189,668.06	Duración Contractual Original:	150
Adiciones al Valor Original:	B/. 0.00	Prorroga Bajo Adenda:	60
Disminuciones al Valor Original:	B/. 0.00	Duración Contractual Final:	210
Valor Final del Contrato	B/. 189,668.06		
Orden de Proceder:	19-10-2017		
Vencimiento del Contrato:	17-03-2018		
Nueva Fecha de Vencimiento:	16-05-2018		

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 del mes de mayo de 2018.

L. A. B. y.  
 Firma del Representante de la Entidad  
 Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS

[Firma]  
 Firma del Contratista



Nombre: Lic. Leandro A. Bocanegra  
 Cédula: 6-701-1474  
 Idoneidad: 2016-301-141

Nombre: Segundo Pimentel  
 Cédula: 9-157-354

[Firma]  
 Idoneo- Contratista

Nombre: Ing. Segundo Pimentel  
 Cédula: 9-157-354  
 Idoneidad: 88-006-033

[Firma]  
 Junta Técnica

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma]  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General de la República  
 Nombre: Ing. Vielka Medina  
 Cédula: 8-776-593

**19-09-2018**  
**Ing. Vielka Medina**  
 Fiscalizador de Obras  
 Dirección Nacional de Ingeniería  
 Contraloría General

OBSERVACIONES

---



---



---



---

# CERTIFICA

Que el presente documento es fiel copia del original,  
que reposa en los archivos de esta institución.

Dado en la ciudad de Panamá a los 7 días del mes  
de Septiembre de 2017



Seguimiento, Control y Calidad de Proyectos



## REPUBLICA DE PANAMÁ DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ACTA DE ACEPTACION FINAL

(Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2. Glosario, acápite 46 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006)


CONTRATISTA                    CONSTRUCTORA S.P., S.A.  
 CONTRATO                    DC-092-2015  
 PROYECTO                    MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN  
 UBICACION                    CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS  
 ASEGURADORA                ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO   FICC-5636  
 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO FIAN-1118  
 POLIZAS

Valor Original del Contrato:	B/.                    60,872.30	Duración Contractual Original:	150
Adiciones al Valor Original:	-	Prorroga Bajo Addenda:	0
Disminuciones al Valor Original:	-	Prorroga Bajo Addenda:	0
Valor Final del Contrato:	B/.                    60,872.30	Duración Contractual Final:	150
Orden de Proceder:	19-06-2017		
Vencimiento del Contrato:	15-11-2017		
Nueva Fecha de Vencimiento			
Nueva Fecha de Vencimiento			

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 15 del mes de Septiembre de 2017.




Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva -DAS



Firma del Contratista

Nombre: Lic. Leandro Bocanegra  
Cédula: 6-701-1474  
Idoneidad: 2016-301-141

Nombre: Ing. Segundo Pimentel  
Cédula: 9-157-354



Ing. Segundo Pimentel - Contratista

Nombre: Ing. Segundo Pimentel  
Cédula: 9-157-354  
Idoneidad: 88-006-033

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.



Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República

Arg. Osvaldo A. Urrutia H.  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General - Los Santos

Nombre: Arg. Osvaldo Urrutia  
Cédula: 6-705-1811

OBSERVACIONES LOS TRABAJOS FUERON CULMINADOS, VERIFICADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION.  
EL PROYECTO TIENE UNA ORDEN DE CAMBIO, NECESARIA PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO.



# República de Panamá

## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL (PRONADEL)

### ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2. Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10. Contrato de Obra. Artículo 87. Terminación de la obra del texto único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA S.P., S.A**

CONTRATO: **0912045058**

PROYECTO: **3730 "MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA (FASE 2)"**

UBICACIÓN: **CORREGIMIENTO DE ISLA GOVERNADORA, DISTRITO DE MONTIJO, PROVINCIA DE VERAGUAS**

ASEGURADORA: **BANESCO SEGUROS, S.A.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: **03-31-50**

FIANZA DE PAGO: **NO HAY**

PÓLIZAS: **NO HAY**

Valor Original del Contrato: **B/.80,044.03**

Adiciones al valor original: **NO HAY**

Disminuciones al valor original: **NO HAY**

Valor Final del Contrato: **B/.80,044.03**

Orden de Proceder: **28 DE JUNIO DE 2013**

Duración contractual original: **90 DIAS**

Vencimiento del Contrato: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Prórroga bajo adenda: **NO HAY**

Nueva fecha de vencimiento: **NO HAY**

Prórroga bajo adenda: **NO HAY**

Nueva fecha de vencimiento: **NO HAY**

Duración contractual final: **90 DIAS**

Fecha Solicitud de Inspección Final: **23 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Tiempo de Atraso: **NO HAY**


Costo por Día: **NO HAY**

Total Multa: **NO HAY**

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, PRONADEL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día **25 DE SEPTIEMBRE DE 2013**.

#### UNIDAD TÉCNICA PRONADEL - Veraguas

Firma del representante de la Entidad PRONADEL  
Responsabilidad Técnica Exclusiva  
Nombre: **LICDA. ILSA DELGADO**  
Cédula: **9-701-833**



Firma del Contratista  
Ejecutor  
Nombre: **SEGUNDO PIMENTEL**  
Cédula: **9-157-354**

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido EL PROGRAMA NACIONAL PARA DESARROLLO LOCAL, PRONADEL, actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Firma manuscrita del Fiscalizador de Obras  
Ing. Edward A. González R.  
Fiscalizador de Obras  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General - Veraguas  
Dirección Nacional de Ingeniería  
Contraloría General de la República



COBE  
31869

República de Panamá  
Dirección de Asistencia Social  
**ACTA DE ACEPTACION FINAL**

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, artículo 2, Glosario, numeral 46 y el Capítulo 10, Control de obra, Artículo 87; terminación de Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de Junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA S.P., S.A.	
CONTRATO	No. DC-045-2021	
PROYECTO	81126-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BLUEYIC	
UBICACIÓN	BLUEYIC, CORREGIMIENTO EL TERIBE, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO	
ASEGURADORA	ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FICC-8416-0	
POLIZAS		
Valor Original del Contrato:	Bl.	176,979.93
Adiciones al Valor Original:	Bl.	-
Disminuciones al Valor Original:	Bl.	-
Valor Final del Contrato:	Bl.	176,979.93
Orden de Proceder:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Duración Contractual Original: 180 DIAS CALENDARIO
Vencimiento del Contrato:	01 DE MARZO DE 2022	Prorroga bajo Addenda Nº1:
Nueva Fecha de Vencimiento		Duración Contractual Final: 180 DIAS CALENDARIO
Días multa	0	
Cannon de Multa	0.00	
Multas aplicables	0.00	

MARZO 23 2022  
*[Handwritten signature]*

Mediante esta síntesis técnica y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones, de Pliego de Cargo y el resto de los documentos contractualmente, la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL recibe la obra objeto del presente contrato consignado a la firma correspondiente para establecer la fecha de terminación de la obra correspondiente al: 01 del mes de MARZO de 2022.

*[Handwritten signature]*  
Firma del Representante de la Entidad  
Responsabilidad Técnica Exclusiva-DAS

*[Handwritten signature]*  
Firma del Representante Legal de la empresa Contratista

Nombre: GIL A. CARRIZO  
Cédula: 4-774-1684  
Idoneidad: 2017-057-048

Nombre: SEGUNDO PIMENTEL P.  
Cédula: 8-182-354  
**SEGUNDO PIMENTEL P.**  
INGENIERO CIVIL  
Licencia No. 88-006-038  
*[Handwritten signature]*  
FIRMA  
Ley 15 del 26 de Enero de 1959  
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

**ARQUITECTO**  
**GIL ANGEL CARRIZO GALLARDO**  
2017-057-048  
SUPERVISOR DE PROYECTOS  
SEGUM. Y CONTROL DE PROYECTOS  
Ministerio de la Presidencia  
Dirección de Asistencia Social

*[Handwritten signature]*  
Idóneo Contratista  
Nombre: SEGUNDO PIMENTEL P.  
Idoneidad: 88-008-033

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado la DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

*[Handwritten signature]*  
ARQ. BERNARDO SÁNCHEZ  
FISCALIZADOR DE OBRAS  
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA  
CONTRALORIA GENERAL  
REGIONAL DE BOCAS DE TORO  
Nombre: ARQ. BERNARDO SANCHEZ  
Idoneidad: 2007-001-052  
Cédula: 8-456-972

OBSERVACIONES

SE OBSERVO CIERTA CONFUSION CON LA TOPOONIMIA QUIZAS ORIGINADA POR LA SIMILITUD FONETICA DEL IDIOMA GNOBE -- TERIBE





**PERSONAL**  
**TECNICO DE LA**  
**EMPRESA**





**FORMULARIO No. 13**

**ORGANIZACIÓN – PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO**

Chitré, primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

**SEÑOR  
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
Panamá  
E. S. D.**

**Ref. Acto Público No. 61233 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE**

Estimado Señor:

Yo, Segundo Pimentel portador de la cédula de identidad personal N° 9-157-354, en mi condición de representante legal de CONSTRUCTORA S.P. S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el pliego de cargos está integrado de la siguiente manera:

<b>Nombre</b>	<b>Cédula</b>	<b>Cargo</b>	<b>Idoneidad</b>
SEGUNDO PIMENTEL	9-157-354	INGENIERO CIVIL	88-006-033
LUIS FLORES	6-60-8	FONTANERO/PLOMERO	92-400-019
IVAN PIMENTEL	2-732-2327	MAESTRO DE OBRA (CAPATAZ)	2016-006-075

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
CÉDULA NO. 9-157-354  
CONSTRUCTORA S.P., S.A.



## HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL
2. Lugar y fecha de nacimiento: VERAGUAS, 1 DE JUNIO DE 1961
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduación: 1988

Experiencia profesional:

<b>Empresa / Institución:</b>	PRONADEL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/147,000.00
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	2015
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE

<b>Empresa / Institución:</b>	DAS
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE COCINA – COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/108,706.07
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	14/09/2015 AL 11/1/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR COMPLETA

<b>Empresa / Institución:</b>	MIDA
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	REMDELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA. UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/204,703.42
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	09/11/2015 AL 09/5/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE



<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO PUBLICO
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO
<b>Monto del proyecto:</b>	B/228,578.75
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	01/12/2016 AL 26/9/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO. RESIDENTE

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 71,270.56.
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	26/9/2016 AL 23/1/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.149,774.28
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	14/08/2017 AL 10/05/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	RESIDENTE

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 312,855.37.
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	28/08/2017 AL 23/6/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.



<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.543,655.77
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	14/6/2017 AL 30/01/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.137,659.93
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.176,979.93
<b>Papel desempeñado:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Tiempo de participación:</b>	SEPTIEMBRE 2021 A MARZO 2022
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL  
9-157-354

# ING. SEGUNDO PIMENTEL P. INGENIERO CIVIL

## CURRICULUM VITAE

### GENERALES:

<b><i>NOMBRE</i></b>	SEGUNDO PIMENTEL. PIMENTEL
<b><i>CÉDULA</i></b>	9-157-354
<b><i>FECHA DE NACIMIENTO</i></b>	1 DE JUNIO DE 1961
<b><i>EDAD</i></b>	62 AÑOS
<b><i>TIPO DE SANGRE</i></b>	“A” POSITIVO
<b><i>NUMERO DE SEGURO SOCIAL</i></b>	199-4326
<b><i>PESO</i></b>	175 LIBRAS
<b><i>ESTATURA</i></b>	1.70 METROS
<b><i>DIRECCIÓN ACTUAL</i></b>	CHITRE, MONAGRILLO, CALLE PRIMERA
<b><i>TELÉFONOS</i></b>	996-0665 996-6670 6673-0486
<b><i>DIRECCION ELECTRONICA</i></b>	<i>const_s.p@hotmail.com</i>
<b><i>ESTADO CIVIL</i></b>	CASADO
<b><i>NACIONALIDAD</i></b>	PANAMEÑA

## **ESTUDIOS:**

### ***SECUNDARIAOS***

COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO  
BACHILLER EN CIENCIAS

### ***UNIVERSITARIOS***

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PANAMA (ING. CIVIL)

### ***SEMINARIOS***

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN  
(C.A.P.A.C.)

### **MENBRESIAS:**

C LUB DE LEONES DE MONAGILLO

### **EXPERIENCIA:**

EDIFICACIONES  
CARRETERAS  
EDUCADOR

## **EMPLEOS ANTERIORES:**

1. COTIZADOR EN LA EMPRESA PRODUCTOS DE CONCRETOS, S.A. EN PANAMA EN AÑO 1987.
2. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ALGUNOS PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS CENTRALES 1987-1990..
  - 2.1 DISEÑO ESTRUCTURAL E INSPECCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL TERMINAL DE TRANSPORTE UTRAPEP EN PENONOMÉ EN 1990.
  - 2.2 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES PARA LA CERVECERÍA DE BARÚ EN LOS TERRENOS DE LA FERIA DE AZUERO EN EL AÑO DE 1990.
  - 2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA TIPO B PARA INSPECCIÓN EN EL M.O.P. DE CHITRÉ EN 1990.
  - 2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PARA EL MERCADO DE ABASTO EN LAS TABLAS EN 1991

3. COORDINADOR DE LOS LABORATORIOS DE PROVINCIAS CENTRALES EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (M.O.P.), DESDE AGOSTO DE 1991 HASTA DICIEMBRE DE 1994; EN DONDE PARTICIPE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS DEL AREA Y DE LOS CUALES HACEMOS REFERENCIA DE ALGUNOS DE MAYOR IMPORTANCIA:

3.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL CAMINO LAS TABLAS—PEDASI.

3.2 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTIAGO—SONA.

3.3 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA PESE—LAS MINAS.

3.4 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA ATALAYA—MARIATO.

3.5 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA LAS TABLAS—VALLE RICO –TONOSI.

3.6 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA TONOSI—LA SOLEDAD.

3.7 REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA C.P.A.—OCU.

3.8 REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LA VILLA.

3.9 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS NEGRO Y TORIO EN EL CAMINO DE MARIATO—ARENA DE QUEBRO.

3.10 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO OCU—LOS LLANOS.

3.11 REHABILITACION DE CALLES DE SANTIAGO.

3.12 MEJORAS A CALLES DE AGUADULCE, PENONOME Y ANTON.

3.13 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO PORTOBELILLO--POTUGA.



3.14 REHABILITACION DE CAMINOS DE PRODUCCION (COLOCACION DE MATERIAL SELECTO); DE LOS CUALES SEÑALAMOS SOLO ALGUNOS:

3.14.1 LLANO DE LA CRUZ—LLANO GRANDE—OCU EN HERRERA.

3.14.2 OLA—SAN ROQUITO—HUACA DE QUIJE EN COCLE.

3.14.3 MARIATO—QUEBRO—ARENA EN SANTIAGO.

3.15 ENCARGADO DE LA INSPECCION REGIONAL DEL M.O.P. EN AZUERO POR 3 MESES.

4. INGENIERO DE CAMPO E INGENIERO RESIDENTE EN LA INSPECCION PRIVADA EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUERA—TONOSI A UN COSTO DE B/ 2,934,000.00 CON LA EMPRESA PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (PLADES); EN LA CUAL DESEMPEÑE LA FUNCION DE ORGANIZAR Y SUPERVISAR TODO LO REFERENTE A LA INSPECCION DE DICHO PROYECTO EN 1995.
5. INGENIERO DE CAMPO EN LA INSPECCION PRIVADA DE LA REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTIAGO—SAN FRANCISCO A UN COSTO DE B/ 1,691,000.00 EN 1995.
6. PROFESOR A TIEMPO PARCIAL EN EL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EN AZUERO DESDE PRINCIPIOS DEL AÑO 1990 HASTA EL AÑO 2000 EN LOS SIGUEINTES CURSOS:
  - 6.1. TALLER V. INCLUYE TEMAS COMO: PAVIMENTACION DE CARRETERAS, EDIFICACIONES DE ACERO, CONSTRUCCION DE PISCINAS Y RECTIFICACION DE GRIETAS.
  - 6.2. ELEMENTOS DE CONCRETO. ESTA LIGADO AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE EELEMENTOS DE CONCRETO UTILIZANDO LOS METODOS DE ESFUERZOS PEMISIBLES Y RESISTENCIA ULTIMA.
  - 6.3. EQUIPOS DE CONSTRUCCION. TIENE RELACION CON LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO.
  - 6.4. METODOS MODERNOS DE CONSTRUCCION. ESTA DADO EN FUNCION DE LOS SISTEMAS DE PREFORZADOS: PRETENSADO Y POSTENSADO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES EDIFICIOS.



## **EMPLEO ACTUAL:**

DESDE 1995 TRABAJO DE FORMA INDEPENDIENTE REALIZANDO CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EMPRESAS PRIVADAS, COMO PERSONA NATURAL O BAJO LA PERSONERIA JURIDICA DE LA EMPRESA DE MI PROPIEDAD QUE RECIBE EL NOMBRE DE "CONSTRUCTORA S.P., S.A.

A CONTINUACION HACEMOS REFERENCIA DE ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS:

1. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE CAÑAS DE TONOSI PROVINCIA DE LOS SANTOS EN 1995 A UN COSTO DE B/18,000.00.
2. MEJORAS AL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA PITALOZA DE LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995 CON UN COSTO DE B/25,000.00
3. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LA PITALOZA EN LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995 CON COSTO DE B/25,000.0
4. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LLANA ABAJO EN LOS POZOS, PROVINCIA DE HERRERA EN 1995.
5. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA CERRO COLORADO EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
6. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MARICA ABAJO EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
7. REHABILITACION DE LA ESCUELA EL CALABAZO N°2 EN LA PROVINCIA DE COCLE EN 1995.
8. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA EL PEDREGOSITO EN LA PROVINCIA DE HERRERA EN 1996.
9. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LA MESA EN OLA PROVINCIA DE COCLE EN 1996.
10. SUBCONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL ISTMO S.A. EN EL PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA GUERA -TONOSI 2ª ETAPA, POR UN COSTO DE B/ 30,000.00 EN 1996.

11. SUBCONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL ITSMO S.A EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA C.P.A.—CALOBRE, A UN COSTO DE B/ 35,000.00 EN 1996.
12. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA C.P.A. —CHIRIQUI GRANDE, A UN COSTO DE B/ 45,000.00 EN 1996.
13. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS S.A. EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA SAN CARLOS—RIO HATO Y C.P.A. —EL VALLE, POR UN VALOR DE B/ 94,000.00 EN 1997.
14. CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIA DEL SR. RIGOBERTO SAEZ, EN LA PROVINCIA DE HERRERA, POR UN VALOR DE B/ 95,000.00 EN 1997.
15. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHIRIQUI GRANDE—ALMIRANTE, POR UN VALOR DE B/ 350,000.00 DESDE 1997 HASTA 1999.
16. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS EN LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAGRES—GATUN, A UN COSTO DE B/ 150,000.00 EN 1998.
17. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA LOS CEIBOS EN ORIA DE PEDASI EN LA PROV. DE LOS SANTOS EN 1999.
18. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA EL BONGO EN LOS POZOS DE HERRERA EN 1999.
19. CONSTRUCCION DE VADO EN QDA EL NANZAL EN SONA DE VERAGUAS EN 1999.
20. SUBCONTRATO CON C.U.S.A. EN EL ENSANCHE DEL TRAMO DE CARRETERA PANAMERICANA FARALLON—ANTON, POR UN VALOR DE B/ 150,000.00 EN 1998-1999.
21. SUBCONTRATO CON ASFALTOS PANAMEÑOS EN EL ENSANCHE DEL TRAMO DE CARRETERA PANAMERICANA GORGONA—SAN CARLOS, POR UN VALOR DE B/ 50,000.00 EN 1999.
22. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TORIO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS EN 1999. B/31,859.05.
23. REHABILITACION DE LA CARRETERA ESCOBAL---CUIPO A UN COSTO

DE B/ 160,000.00 EN LA PROV. DE COLON EN ENERO DEL 2000.

24. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE TRANQUILLA CON UN VALOR DE B/ 106,800.00 EN LA PROV. DE COCLE EN FEBRERO DEL 2000.
25. MEJORAS A SUBCENTRO DE SALUD DE BORO A UN COSTO DE B/50,795.66, EN EL AÑO 2001 EN LA PROV. DE VERAGUAS.
26. CONSTRUCCION DE LETRINAS EN SAN CRISTOBAL, EN LA PROV. DE COCLE, A UN COSTO DE B/35,277.78.00 EN EL AÑO 2001.
27. MEJORAS A LA CANCHA DE AGUA BUENA, EN LA PROV. DE LOS SANTOS A UN COSTO DE B/43,600.44 EN EL AÑO 2002.
28. MEJORAS ALA CANCHA DE PESE, EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/27,473.51 EN EL AÑO 2002.
29. CONSTRUCCION DE CERCA Y COLOCACION DE AZULEJOS DE PARED EN EL HOGAR DE ANCIANOS DE CHITRE, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/42,682.65 EN EL AÑO 2002.
30. CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SAPILLO, PROV. DE COCLE A UN COSTO DE B/18,605.41 EN EL AÑO 2002.
31. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA LA LAJA, PROV. DE LOS SANTOS A UN COSTO DE B/22,980.65 EN EL AÑO 2002.
32. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA CALZADILLA, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/26,284.91 EN EL AÑO 2002.
33. CONSTRUCCION DE VADO SOBRE QUEBRADA CAÑA BRAVA EN LA MESA DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/34,985.78 EN EL AÑO 2002.
34. MEJORAS A LA ESCULA DE OJO DE AGUA, PROV. DE COCLE EN EL AÑO 2002 A UN COSTO DE B/79,769.77.
35. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LOS CASTILLO EN CHEPO, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/148,107.60 EN EL AÑO 2002.
36. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/95,312.48 EN EL AÑO 2003.
37. MEJORAS A DOS ACUEDUCTOS EN PESE, PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/47,611.93 EN EL AÑO 2004.

38. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA MALENA –ARENAS-LAS FLORES, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/216,300.00 EN EL AÑO 2004.
39. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO: ENSANCHE Y REHABILITACION DEL TRAMO PANAMERICANA PAJAL – GUABALA A UN COSTO DE B/118,000.00 EN EL 2005.
40. SUBCONTRATO CON CUSA EN EL PROYECTO. ENSANCHE Y REHABILITACION DEL TRAMO PANAMERICANA DIVISA – SANTIAGO A UN COSTO DE B/ 290,500.00 EN 2005-2006.
41. CONSTRUCCION DE 10 MINIPRESAS CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN AZUERO A UN COSTO DE B/ 155,000.00 EN EL 2006.
42. CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA TELEBASICA DE LAS PIPAS EN LA PROV. DE HERRERA A UN COSTO DE B/ 52,915.45 EN EL AÑO 2007.
43. REPARACIONES GENERALES DEL AULA MAXIMA DEL COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO EN SONA, PROV. DE VERAGUAS A UN COSTO DE B/ 87,888.97 EN EL AÑO 2007
44. MEJORAS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE JOSÉ DANIEL CRESPO DE PESÉ.  
PROYECTO N° 39067. FIS.  
UBICACIÓN: PESÉ. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: 21,994.23.  
FECHA: OCTUBRE DEL 2008.
45. MEJORAS AL COMEDOR DE LA ESCUELA GLORIELA BARRÍA.  
PROYECTO N° 38988. FIS.  
UBICACIÓN: LAS MINAS. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/ 23,997.79.  
FECHA: ENERO DEL 2009.
46. SOLUCIONES A LOS DRENAJES PLUVIALES DE CHITRÉ.  
CONTRATO N° AL-1-80-08. MOP. SUBCONTRATO A RODSA.  
UBICACIÓN: CHITRÉ. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/ 367,500.00.  
FECHA: JUNIO DEL 2009.

47. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FAMILIA MOCK  
PROYECTO: PRIVADO/ CENTRO DE MATERIALES  
UBICACIÓN: NATA DE LOS CABALLEROS  
COSTO: B/. 535,000.00  
FECHA: AGOSTO DE 2009
48. MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL DE MACARACAS.  
CONTRATO N° 006-2009. PRODEM. MEF.  
UBICACIÓN: MACARACAS. PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/ 29,478.96.  
FECHA: ENERO DEL 2010.
49. MEJORAS AL PARQUE LOS MILAGROS DE PESÉ.  
CONTRATO N° 007-2009. PRODEM. MEF.  
UBICACIÓN: PESÉ. PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/ 31,893.75.  
FECHA: JULIO DEL 2010.
50. READECUACIÓN DE LOS QUIRÓFANOS 1,2 y 3 DEL HOSPITAL LUIS  
(CHICHO) FABREGA.  
UBICACIÓN: SANTIAGO, PROVINCIA. DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 292,142.10.  
FECHA: MAYO DEL 2011.
51. REHABILITACIÓN DE CALLES DE CAMPANA  
UBICACIÓN: CAPIRA PROVINCIA DE PANAMÁ  
COSTO: B/. 96,608.74  
FECHA: ABRIL DEL 2011.
52. DISEÑO Y REMODELACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE CAIMITILLO.  
UBICACIÓN: ALCALDE DÍAZ, PROVINCIA DE PANAMÁ.  
COSTO: B/. 244,860.94  
FECHA: JULIO DE 2011.
53. REHABILITACIÓN DE CALLES EN LÍDICE,  
UBICACIÓN: CAPIRA PROVINCIA DE PANAMÁ  
COSTO: B/. 151,887.49  
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2011

54. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DISTRITO DE CALOBRE.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO: B/. 158,362.80  
FECHA: OCTUBRE DE 2011
55. REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE SANTA FÉ.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA FÉ, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO: B/. 315,695.21  
FECHA: DICIEMBRE DE 2011.
56. CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y ACERAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO: B/. 247,171.61  
FECHA: MAYO DE 2012.
57. REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/. 256,677.88  
FECHA: ENERO DE 2013.
58. EJECUCIÓN DE 8 PROYECTOS EN EL DISTRITO DE SONÁ.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SONÁ, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
COSTO; B/: 215,541.67  
FECHA: NOVIEMBRE DE 2012.
59. REHABILITACIÓN DE 4 CALLES DE ASFALTO EN LAS TABLAS Y LOS SANTOS.  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/. 256,677.88  
FECHA: ENERO DE 2013.
60. CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO EN SAN JOSÉ, 8 PARADAS DE BUSES EN LAS TABLAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL QUIRÁ.  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOS SANTOS.  
COSTO: B/. 152,076.61  
FECHA: FEBRERO DE 2013.
61. REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES DE ASFALTO EN EL DISTRITO DE PESÉ  
UBICACIÓN: DISTRITO DE PESÉ, PROVINCIA DE HERRERA.  
COSTO: B/. 160,565.11

FECHA: MARZO DE 2013

62. EJECUCION DE PROYECTOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE SANTIAGO  
COSTO: B/. 237,421.79  
FECHA: ENERO DE 2014
63. MEJORAMIENTO DE 6 CAMINOS EN EL DISTRITO DE CALOBRE  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 168,000.00  
FECHA: ABRIL DEL 2014
64. MEJAMIERNTO DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE SONA  
UBICACIÓN: SONA, PROVINCIA DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 87,688.96  
FECHA: MAYO DE 2014
65. MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA YEGUADA  
Y SAN JOSE  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS  
COSTO: B/. 86,000.00  
FECHA: JUNIO DE 2014
66. CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASSETAS Y DOS ACUEDUCTOS  
EN SONA.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SONA, PROV. DE VERAGUAS.  
COSTO: B/147,000.00  
FECHA: ENERO DE 2015.
67. CONSTRUCCION DE COCINA –COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA  
MARTINEZ. PARA EL PAN.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE MONTIJO, PROV. DE VERAGUAS.  
COSTO: B/108,706.07  
FECHA: AGOSTO DE 2015
68. REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA.  
UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.  
COSTO: B/204,703.42  
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2015.
69. REHABILITACIÓNDE CAMINO EN RINCON DE SANTA MARIA.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA MARIA, PROV. DE HERRERA.  
COSTO: B/69,800.44



70. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON LAS HUACAS  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 33,143.25  
FECHA: MAYO DE 2015
71. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SONA  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SONA, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 39,997.67  
FECHA: MAYO DE 2015
72. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON CERRO LARGO  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 27,311.75  
FECHA: MAYO DE 2015
73. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CATIVE  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CATIVE, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 48,995.30  
FECHA: MAYO DE 2015
74. CONSTRUCCION DE 5 CASSETAS DE ESPERA EN EL CORREGIMIENTO DE SONA  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SONA, DISTRITO DE SONA  
COSTO: 19,495.40  
FECHA: MAYO DE 2015
75. CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA EN LOS CUATRO CAMINOS DE HERRERA  
PROYECTO: PRIVADO/ RICARDO RODRIGUEZ  
UBICACIÓN: MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA  
COSTO: 273,500.00  
FECHA: DICIEMBRE 2015
76. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MUÑOZ  
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO EL MUÑOZ, DISTRITO DE LAS TABLAS  
COSTO: 79,367.25  
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016
77. DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO  
UBICACIÓN: DISTRITO DE MARIATO  
COSTO: 228,578.75  
FECHA: DICIEMBRE DE 2016



78. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE CALOBRE.  
COSTO: 312,855.37.  
FECHA: JULIO DE 2017.
79. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE LAS PALMAS.  
COSTO:  
FECHA: ENERO 2018
80. EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE SAN FRANCISCO.  
COSTO: 543,655.77  
FECHA: MAYO 2018
81. EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA.  
UBICACIÓN: DISTRITO DE OLÁ.  
COSTO: 430,657.93
82. FECHA: ENERO 2019  
CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA  
UBICACIÓN: DISTRITO DE LOS POZOS.  
COSTO: 137,659.93  
FECHA: MAYO 2020.
83. REMODELACION DE LAS GALERAS Y SALA DE VENTAS DE ABONOS DEL PACIFICO (ABOPAC).  
UBICACIÓN: PROVINCIA DE CHIRIQUI.  
COSTO: 54,438.29  
FECHA: SEPTIEMBRE 2020.
84. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FURBOL SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUYIC  
UBICACIÓN: BOCAS DEL TORO  
COSTO: 176,979.23



**CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO**

Chitré, 1 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**  
**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
E. S. D.

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez

Por este medio le comunico que, yo, Segundo Pimentel Pimentel, con cédula 9-157-354, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Civil, idoneidad No. 88-006-033, de ser favorecido con la adjudicación del procedimiento especial de contratación para el proyecto No. 61233 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE, asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Civil mientras dure la ejecución de la obra.

Atentamente,

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Representante Legal

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Personal Técnico

REPUBLICA DE PANAMA



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
LEY N° 15 (DE 26 DE ENERO DE 1959)



RESOLUCION N°.....2167.....

Por la cual se declara idóneo al Sr.....

.....SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL.....

para ejercer la profesión de .....INGENIERO CIVIL.....  
en el territorio de la República.

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO :

Que el Sr. SEGUNDO PIMENTEL P. en memorial de fecha 11 de AGOSTO de 1988 solicita a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 5º de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, el Señor SEGUNDO PIMENTEL P. acompaña a su solicitud.

- a.- Certificado de Nacimiento expedido por el Director del Registro Civil para acreditar su calidad de panameño.
- b.- Historial Político expedido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones y testimonio de honorabilidad acreditada por declaraciones extrajudiciales.
- c.- Original del Diploma otorgado por la Universidad TECNOLOGICA DE PANAMA el día 9 DE MARZO de 1988, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.
- d.- Certificado expedido por la Universidad de Panamá, donde ésta reconoce la autoridad académica y revalida el título expedido por la Universidad ..... el día ..... de 19......

RESUELVE :

Declarar como en efecto declara, que el Señor SEGUNDO PIMENTEL PIMENTEL mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA portador de la Cédula de Identidad Personal número 9-157-354, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 del 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número .....

C.I.No. 88-006-033

Dado en la Ciudad de Panamá el día 21 de OCTUBRE de 1988

Jorge Moreno  
ARG. JORGE RO  
EZ MORENO

Bolivia  
ING. BOLIVIA  
EL PRESIDEN

213 02



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



**SEGUNDO PIMENTEL**  
Ced.: 9-157-354  
**INGENIERO CIVIL**  
C.I.N° 88-006-033

*Antonio Pimentel*  
Presidente

*Segundo Pimentel*  
Secretario

213



190905110829 02

**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019  
Carnet expira el día: 19-ago-2024

**PIN: Wb2f1-kGM80-3e4y5**

1



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Segundo  
Pimentel Pimentel**



NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1961  
LUGAR DE NACIMIENTO VERAGUAS, MONTIJO  
SEXO M TIPO DE SANGRE A+  
EXPEDIDA 23-OCT-2019 EXPIRA 23-OCT-2029


9-157-354



**TE** TRIBUNAL  
ELECTORAL



9-157-354



00E68N0210



## HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: LUIS OLMEDO FLORES
2. Lugar y fecha de nacimiento: HERRERA, 27 DE MAYO DE 1966
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: PLOMERO
5. Fecha de graduación: 1992

. Experiencia profesional Resumida en los últimos años

<b>Empresa / Institución:</b>	DAS
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE COCINA – COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/108,706.07
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERO
<b>Tiempo de participación:</b>	14/09/2015 AL 11/1/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL

<b>Empresa / Institución:</b>	PRONADEL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/80,044.03
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERO
<b>Tiempo de participación:</b>	2013
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO PUBLICO
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO
<b>Monto del proyecto:</b>	B/228,578.75
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERO
<b>Tiempo de participación:</b>	01/12/2016 AL 26/9/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL



<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/. 312,855.37.
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERO
<b>Tiempo de participación:</b>	28/08/2017 AL 23/6/2018
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.543,655.77
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERIA
<b>Tiempo de participación:</b>	14/8/2017 AL 30/1/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CEJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE OLA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.430,657.93
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERIA
<b>Tiempo de participación:</b>	15/6/2017 AL 29/6/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL



<b>Empresa / Institución:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A
<b>Contratante:</b>	REYNALDO PAZ
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA PAZ EN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS SANTOS
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.205,665.00
<b>Papel desempeñado:</b>	PLOMERO
<b>Tiempo de participación:</b>	NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021
<b>Actividades relevantes:</b>	PLOMERIA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LUIS FLORES  
6-60-8



**LUIS OLMEDO FLORES.**  
**PLOMERO**

**CURRICULUM VITAE**

**GENERALES:**

<b><i>NOMBRE</i></b>	LUIS OLMEDO FLORES
<b><i>CÉDULA</i></b>	6-60-8
<b><i>FECHA DE NACIMIENTO</i></b>	27 DE MAYO DE 1966
<b><i>EDAD</i></b>	57 AÑOS
<b><i>PESO</i></b>	185 LIBRAS
<b><i>ESTATURA</i></b>	1.72 METROS
<b><i>DIRECCIÓN ACTUAL</i></b>	CHITRE, CIRCUNVALACION
<b><i>TELÉFONOS</i></b>	66550-9301
<b><i>ESTADO CIVIL</i></b>	SOLTERO
<b><i>NACIONALIDAD</i></b>	PANAMEÑO

**ESTUDIOS:**

**SECUNDARIAOS**

COLEGIO JOSÉ DANIEL  
CRESPO

**UNIVERSITARIOS**

INSTITUTO PROFESIONAL Y  
TECNICO DE AZUERO

**EXPERIENCIA :**

PLOMERIA  
**SISTEMAS ESPECIALES**

**EMPLEOS ANTERIORES:**

1. FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD COMO INSPECTOR  
HASTA 2005
2. PLOMERO EN DIFERENTE COMPAÑIAS A LO LARGO DEL  
TIEMPO.

**EMPLEO ACTUAL:**

1. PLOMERO DE PLANTA DE CONSTRUCTORA S.P., S.A.

## EXPERIENCIA LABORAL COM' LOMERO

REMODELACION DEL HOSPITAL NICOLAS SOLANO	CONSTRUCTORA ROSAN	1992	B/. 253,000.00
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE SAN FELIX	CONSTRUCTORA ROSAN	1995	B/. 794,500.00
TRABAJOS DE INSPECCION COMO FUNCIONARIO PUBLICO DEL MINISTERIO DE SALUD,	MINSA	20001 AL 2005	
INSPECTOR DE PLOMERIA EN LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CENTRO DE SALUD Y MINISTERIO DE SALUD DE HERRERA	MINSA	2005	B/. 8 00,000.00
RESIDENCIAL VILLAS DEL RIO CHITRE	CONSTRUCTORA C&G ARQ. LUIS GONZALEZ CEL: 66779959	2008	B/. 416,000.00
RESINDECIAL GLORIA LUCRECIA, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO. SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCTORA C&G ARQ. LUIS GONZALEZ CEL: 66779959	2010	B/. 852,000.00
RESIDENCIAL MARIO MUÑOZ, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO, PLOMERIA DE LAS RESIDENCIAS	CONSTRUCTORA C&G ARQ. LUIS GONZALEZ CEL: 66779959	2015	B/. 625,000.00
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE GOVERNADORA FASE 2	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2013	B/. 80,044.03
CONSTRUCCIÓN DE PERSONERIA MUNICIPAL DE MARIATO, VERAGUAS CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2017	B/. 228,578.75
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 312,855.37.
EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2018	B/. 543,655.77.

DE SALUD TRINIDAD B. DE VER, JAS. CONSTRUCTORA S.P., S.A.			
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS. CONSTRUCTORA S.P.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 286,849.40.
DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE OLA, PROVINCIA DE COCLE. CONSTRUCTORA S.P., S.A.	Segundo Pimentel Representante Legal CEL. 66730486	2019	B/. 430,657.93.
CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA PAZ EN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS SANTOS	ING. Iván Pimentel Encargado del proyecto 6732-3838	2021	B/. 205,665.00



LUIS OLMEDO FLORES  
6-60-8  
92-400-019



**CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO**

Chitré, 1 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez

Por este medio le comunico que, yo, Luis Flores, con cédula 6-60-8, nacionalidad panameña, profesión Fontanero, idoneidad No. 92-400-019, de ser favorecido con la adjudicación del procedimiento especial de contratación para el proyecto No. No. 61233 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE, asumiremos la responsabilidad como Plomero/ Fontanero mientras dure la ejecución de la obra.

Atentamente,

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Representante Legal

Luis Flores  
6-60-8  
Personal Técnico

428 01




**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1950




**LUIS OLMEDO FLORES PIMENTEL**  
Ced.: 6-60-8  
**FONTANERO**  
C.I.N.º 92-400-019

*Presidente* *Secretario*

428 190924111616 01



Carnet emitido el día: 19-sep-2019  
Carnet expira el día: 19-sep-2024  
PIN: 0laaH-U50nb-pmBeY 1



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Luis Olmedo  
Flores Pimentel**

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966  
LUGAR DE NACIMIENTO HERRERA, LOS POZOS  
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE  
EXPEDIDA 09-DIC-2016 EXPIRA 09-DIC-2026

6-60-8

*Luis O. Flores Pimentel*



TE TRIBUNAL ELECTORAL

6-60-8



NI07EY3R03FC8W





## HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: IVAN PIMENTEL SOLIS
2. Lugar y fecha de nacimiento: COCLE, 17 DE MARZO DE 1994
3. Nacionalidad: PANAMEÑA
4. Título profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduación: 2016
6. Asignado como MESTRO DE OBRA (CAPATAZ)

. Experiencia profesional:

<b>Empresa / Institución:</b>	MIDA
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA. UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/204,703.42
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR DEL PROYECTO
<b>Tiempo de participación:</b>	09/11/2015 AL 09/5/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	

<b>Empresa / Institución:</b>	DAS
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO
<b>Monto del proyecto:</b>	B/189,668.06
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR DEL PROYECTO
<b>Tiempo de participación:</b>	01/12/2016 AL 26/9/2017
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.





<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL MANANTIAL
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.71,270.56
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR
<b>Tiempo de participación:</b>	26/9/2016
<b>Actividades relevantes:</b>	

<b>Empresa / Institución:</b>	MINISTERIO DE SALUD
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	EJECUCION DEL DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS DE ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TRINIDAD B. DE VERAGUAS.
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.543,655.77
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR
<b>Tiempo de participación:</b>	30/01/2019
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

<b>Empresa / Institución:</b>	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>Contratante:</b>	CONSTRUCTORA S.P., S.A.
<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA
<b>Monto del proyecto:</b>	B/.137,659.93
<b>Papel desempeñado:</b>	CAPATAZ/ SUPERVISOR
<b>Tiempo de participación:</b>	NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2020
<b>Actividades relevantes:</b>	REALIZACION DE TODO EL PROYECTO.

  
\_\_\_\_\_  
IVAN PIMENTEL SOLIS  
2-732-2327

**ING. IVÁN A. PIMENTEL S.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CURRICULUM VITAE**

**GENERALES:**

<b><i>NOMBRE:</i></b>	IVÁN A. PIMENTEL SOLÍS
<b><i>CEDULA:</i></b>	2-732-2327
<b><i>FECHA DE NACIMIENTO:</i></b>	17 DE MARZO DE 1994
<b><i>EDAD:</i></b>	29 AÑOS
<b><i>TIPO DE SANGRE:</i></b>	O+
<b><i>IDONEIDAD:</i></b>	2016-006-075
<b><i>DIRECCION ACTUAL:</i></b>	CALLE PRIMERA MONAGRILLO
<b><i>TELEFONO:</i></b>	6732-3838
<b><i>CORREO ELECTRONICO:</i></b>	<a href="mailto:ivanpimentel_17@hotmail.com">ivanpimentel_17@hotmail.com</a>
<b><i>ESTADO CIVIL:</i></b>	SOLTERO
<b><i>NACIONALIDAD:</i></b>	PANAMEÑA

**ESTUDIOS:**

<b><i>PRIMARIOS:</i></b>	ESCUELA TOMAS HERRERA
<b><i>SECUNDARIOS:</i></b>	COLEGIO PADRE SEGUNDO FAMILIAR CANO
<b><i>UNIVERSITARIOS:</i></b>	UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA

## **HABILIDADES:**

- ◆ MANEJO DE PROGRAMAS (EXCEL, WORD, POWER POINT, AUTOCAD, SKETCHUP)
- ◆ MANEJO DE PERSONAL DE OBRA
- ◆ CALCULO DE PRESUPUESTO Y MATERIALES
- ◆ DISEÑO DE ESTRUCTURAS (CYPECAD)

## **EXPERIENCIA LABORAL:**

DESDE 2015 LABORO EN CONSTRUCTORA S.P., S.A COMO ENCARGADO DE PROYECTOS, LICITACIONES, CALCULO DE PRESUPUESTOS Y MATERIALES, SUPERVISOR DE OBRAS.

1. CONSTRUCCION DE PARQUE, ACERAS, CASETAS Y DOS ACUEDUCTOS EN SONA.

UBICACIÓN: DISTRITO DE SONA, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/147,000.00

FECHA: ENERO DE 2015.

2. CONSTRUCCION DE COCINA –COMEDOR EN LA ESCUELA VIELKA MARTINEZ. PARA EL PAN.

UBICACIÓN: DISTRITO DE MONTIJO, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/108,706.07

FECHA: AGOSTO DE 2015

3. REMODELACIÓN AL INTERNADO DE VARONES DEL INA EN DIVISA.

UBICACIÓN: CORITA, PROV. DE VERAGUAS.

COSTO: B/204,703.42

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2015.

4. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MARAÑON LAS HUACAS

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE MARAÑON, DISTRITO DE SONA

COSTO: 33,143.25

FECHA: MAYO DE 2015

5. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CATIVE

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CATIVE, DISTRITO DE SONA

COSTO: 48,995.30

FECHA: MAYO DE 2015

6. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MUÑOZ

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO EL MUÑOZ, DISTRITO DE LAS TABLAS

COSTO: 79,367.25

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016

7. DISEÑO, ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE LA

UBICACIÓN: DISTRITO DE MARIATO

COSTO: 228,578.75

FECHA: DICIEMBRE DE 2016

8. MEJORAS AL ACUEDUCTO DE SAN AGUSTIN

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS

COSTO: 60,872.30

FECHA: JUNIO 2017

9. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE TRES

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TRES QUEBRADAS, DISTRITO DE LOS

COSTO: 118,893.90

FECHA: AGOSTO 2017

10. CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA DE LOS HIGOS.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE CABUYA, DISTRITO DE PARITA

COSTO: 149,774.28

FECHA: ENERO 2018

11. CONSTRUCCION DE VADO PRIVADO EN FINCA DE LA FAMILIA ORTEGA.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE TONOSI, DISTRITO DE TONOSI

COSTO: 86,550.00

FECHA: MARZO 2018

12. REHABILITACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA COMUNIDAD DEL JOBO.

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE GUARARE CABECERA, DISTRITO DE GUARARE.

COSTO: 189,668.06

FECHA: MAYO2018

13. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE CALOBRE.

COSTO: 312,855.37

FECHA: OCTUBRE 2018

14. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE LAS PALMAS

COSTO: 312,855.37

FECHA: ENERO 2019

15. DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACION Y MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO

COSTO: 543,655.77

FECHA: ENERO 2019

16. CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL SALITRE ARRIBA

COSTO: 137,659.93

FECHA: FEBRERO 2020

17. REMODELACION DE CENTRO DE VENTAS ABOPAC DAVID-CHIRIQUI

COSTO: 54,525.60

FECHA: SEPTIEMBRE 2020

18. CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE DLUEYIC

COSTO: 176,979.93

FECHA MARZO 2022

---

IVAN PIMENTEL



**CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL TÉCNICO**

Chitré, 1 de junio de 2023

**FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
E. S. D.**

Estimados señor Francisco Israel Rodríguez

Por este medio le comunico que, yo, Iván Anel Pimentel, con cédula 2-732-2327, nacionalidad panameña, profesión Ingeniero Civil, idoneidad No. 2016-006-075, de ser favorecido con la adjudicación del procedimiento especial de contratación para el proyecto No. No. 61233 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE, asumiremos la responsabilidad como MAESTRO DE OBRA/ CAPATAZ mientras dure la ejecución de la obra.

Atentamente,

Segundo Pimentel  
9-157-354  
Representante Legal

Iván Pimentel  
2-732-2327  
Personal Técnico

REPÚBLICA DE PANAMÁ



JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 16,147

Por la cual se declara idóneo a IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS en memorial de fecha 26 de abril de 2016, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA LA ANTIGUA el día 15 de ABRIL de 2016, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 2-732-2327, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2016-006-075.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 12 de mayo de 2016.

ING. JOSÉ A. TUÑÓN MELO  
PRESIDENTE



ING. OMAR GONZÁLEZ B.  
SECRETARIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
NOTIFICACION

A las 9:35 de la mañana del día 8 de junio de 2016 se notificó al señor Segura Pimentel de la

presente Resolución de Idoneidad Profesional

N° 16147

192

08



**Junta Técnica  
de Ingeniería y Arquitectura**  
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



**IVAN ANEL PIMENTEL SOLIS**  
Ced.: 2-732-2327  
**INGENIERO CIVIL**  
C.I.N° 2016-006-075

*[Signature]*  
Presidente      *[Signature]*  
Secretario

192

190905110018 08



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones  
constituye una garantía esencial para la promoción,  
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 19-ago-2019  
Carnet expira el día: 19-ago-2024

**PIN: UocGE-90j6k-uheRN**

1





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

Ivan Anel  
Pimentel Solis



2-732-2327

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 17-MAR-1994  
LUGAR DE NACIMIENTO: COCLÉ, AGUADULGE  
SEXO: M      DONANTE      TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 02-MAR-2017      EXPIRA: 02-MAR-2027




**TE** TRIBUNAL  
ELECTORAL

MULTI-NATIONAL SECURITY SOLUTION



2-732-2327



2BE1BN0896



**CARTA DE**  
**REFERENCIA**  
**FINANCIERA**

Chitré, 30 de mayo de 2023

Señores  
**Ministerio de la Presidencia**  
Dirección de Asistencia Social  
E. S. D.

**Proyecto: 61233**

**REFERENCIA: “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE”, ubicado en la comunidad de La Torre, corregimiento de Leones, distrito de Las Minas, provincia de Los Santos.**

Estimados señores:

Por este medio hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCTORA S.P., S.A.** con **R.U.C. 51433-33-321254**, es cliente de nuestra Institución Bancaria desde **agosto 2010** y mantiene con nosotros los siguientes productos:

- Línea de crédito de construcción de seis (6) cifras medias.

Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION



NELSON GARCIA

**Marta Dominguez**  
2459

**Sub-Gerente Banca Empresa**  
**Sucursal Chitré**

Edificio Global Bank, Santa María Business District | Apartado 0831-01843 | Panamá, República de Panamá | Tel. 206-2000

LA INFORMACION EN ESTE INFORME SE SUMINISTRA COMO UN SERVICIO AL SOLICITANTE. ESTE REPORTE Y CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL MISMO SE PROPORCIONA BAJO LA CONDICION DE QUE SON Estrictamente confidenciales, que ningun daño, perjuicio o responsabilidad, cualquiera que sea, en relacion con este informe será imputable al banco o a sus oficiales, empleados o agentes, que este informe no hace aseveraciones respecto a la condición general de la referida persona natural o jurídica, su gerencia, o su futura habilidad para cumplir con sus obligaciones y que cualquier información suministrada está sujeta a cambio sin previo aviso.

THE INFORMATION IN THIS REPORT IS PROVIDED AS AN ACCOMMODATION TO THE INQUIRER. THIS REPORT AND ANY INFORMATION REQUIRED IN CONNECTION THERE WITH ARE FURNISHED ON THE CONDITION THAT THEY ARE STRICTLY CONFIDENTIAL, THAT NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER IN CONNECTION HERewith SHALL ATTACH TO THIS BANK OR ANY OF ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS, THAT THIS REPORT MAKES NO REPRESENTATION REGARDING THE GENERAL CONDITION OF THE SUBJECT, ITS MANAGEMENT, OR ITS FUTURE ABILITY TO MEET ITS OBLIGATIONS, AND THAT ANY INFORMATION PROVIDED IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



**CARTA DE**  
**INTENCION DE**  
**FINANCIAMIENTO**

Chitré, 30 de mayo de 2023

Señores  
**Ministerio de la Presidencia**  
Dirección de Asistencia Social  
E. S. D.

**Proyecto: 61233**

**REFERENCIA: “MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA TORRE”, ubicado en la comunidad de La Torre, corregimiento de Leones, distrito de Las Minas, provincia de Los Santos.**

Estimados señores:

Por este medio certificamos que nuestra institución bancaria se compromete a otorgarle a la **Empresa Constructora S.P., S.A.** con R.U.C No. **51433-33-321254**, financiamiento hasta un 50% por un monto de **\$106,345.88**, en caso de que le sea adjudicado, la licitación pública en referencia y una vez cumpla con los requisitos establecidos por nuestra institución.

Esta carta la emitimos a solicitud de nuestro cliente, sin responsabilidad para el Banco o alguno de sus oficiales, quedando a su disposición para cualquier información adicional.

Atentamente,

GLOBAL BANK CORPORATION

  
**NELSI GARCIA**  
Sub-Gerente Banca Empresa  
Sucursal Chitré

Edificio Global Bank, Santa María Business District | Apartado 0831-01843 | Panamá, República de Panamá | Tel. 206-2000

LA INFORMACION EN ESTE INFORME SE SUMINISTRA COMO UN SERVICIO AL SOLICITANTE. ESTE REPORTE Y CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL MISMO SE PROPORCIONA BAJO LA CONDICION DE QUE SON ESTRICAMENTE CONFIDENCIALES, QUE NINGUN DAÑO, PERJUICIO O RESPONSABILIDAD, CUALQUIERA QUE SEA, EN RELACION CON ESTE INFORME SERÁ IMPUTABLE AL BANCO O A SUS OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES, QUE ESTE INFORME NO HACE ASEVERACIONES RESPECTO A LA CONDICIÓN GENERAL DE LA REFERIDA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, SU GERENCIA, O SU FUTURA HABILIDAD PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y QUE CUALQUIER INFORMACIÓN SUMINISTRADA ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

THE INFORMATION IN THIS REPORT IS PROVIDED AS AN ACCOMMODATION TO THE INQUIRER. THIS REPORT AND ANY INFORMATION REQUIRED IN CONNECTION THERE WITH ARE FURNISHED ON THE CONDITION THAT THEY ARE STRICTLY CONFIDENTIAL, THAT NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER IN CONNECTION HEREWITH SHALL ATTACH TO THIS BANK OR ANY OF ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS, THAT THIS REPORT MAKES NO REPRESENTATION REGARDING THE GENERAL CONDITION OF THE SUBJECT, ITS MANAGEMENT, OR ITS FUTURE ABILITY TO MEET ITS OBLIGATIONS, AND THAT ANY INFORMATION PROVIDED IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



# **CRONOGRAMA**

# **DE EJECUCION**





DURACION DEL PROYECTO: 150 DIAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRIMER MES				SEGUNDO MES				TERCER MES				CUARTO MES				QUINTO MES			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
LETIERO TIPO (1.20 X 2.40) METAL																				
PLACA DE MARMOLINA 12" X 17" CREMA, 1 LOGO GRAY AZUL																				
MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17																				
CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 M																				
SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA																				
<b>MEJORAS AL ACUEDUCTO</b>																				
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE (5.30 X 3.00 X 2.00) M CON SU CAJA DE LIMPIEZA																				
LIMPIEZA DE CAPTACION EXISTENTE DE (4.50 X 2.00 X 1.00) M, INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL INTERNO DE FILTRO (PIEDRA), LLAVES DE CONTROL, INSTALAR TAPA DE HORMIGON PARA CAMARA EXISTENTE Y LIMPIEZA DE AREA																				
MEJORAS AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EXISTENTE DE 15.000 LITROS RESANE, PINTURA INTERNA IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EXTERNA ANTIHONGOS, ESCALERA LATERAL, PINTURA ANTIHONGOS EN OBLIVIOS Y ENMATE NEGRO																				
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA DE 3.00 X 3.00 X H=2.15 M, PARA SECTOR NUEVO																				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, SDR 26, ACCESORIOS, ADUCCION (2078 ML), CONDUCCIONES 175 MIL, COMPLETA																				
PVC, SDR 26, COMPLETA																				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" (PLUMAS) DE 1/2", TIPO AMERICANA, INCLUYE: BASE Y PEDESTAL DE HORMIGON + CAJA PROTECTORA COMPLETA																				
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" DE ACERO COMPLETA																				
CONSTRUCCION DE CAJA DE HORMIGON DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M, PARA INTERCONECTAR TUBERIA DE ADUCCION NUEVA @ EXISTENTE + INSTALACION DE DOS CHEQUES LLAVE																				
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" CON TORNILLO AMERICANO																				
CAJA DE HORMIGON CON TAPA DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M, BLOQUES, PARELL																				
CONSTRUCCION DE TRES (3) CRUCES DE GUERDADA ABRIGOS CON CABLE 3/8" COMPLETA																				
INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE DESDE LA SALIDA DEL TANQUE																				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORINADOR DE LINEA DE 2", INCLUYE: CAJAPROTECTORA, TAPA, COMPLETO																				
SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO																				
PINTURA ANTIHONGOS DE CASETA DE FILTRO, EXTERNA E INTERNA 2 ULTIMAS																				
PINTURA DE PUERTA METALICA, 2 MANOS																				
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLON, CAL 9, H=6-TUBO V-H, 1 HILADABLOQUE																				
PUERTA 1.00 X 1.80 M, MALLA CICLON CAL 9, COMPLETA																				
<b>DESINFECCION Y PRUEBAS DE PRESION</b>																				
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS INSTALADAS																				
DESINFECCION Y PRUEBAS BACTERIOLOGICAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50.000 LITROS																				
PRUEBAS DE PRESION A LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS INSTALADAS																				

SEGUINDO PIMENTEL  
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA  
 Ley 15 del 26 de Enero de 1959  
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura